



Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor rozvoje
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Mgr. Michal Novotný
383 700 802
michal.novotny@mu-st.cz
6. 12. 2024

OBJEDNACÍ LIST

č. 13/24/2

Dodavatel:

MAS Šumavsko, z.s.
Archiváře Teplého 102
387 06 Malenice
IČ: 26663091 , DIČ: CZ26663091

Předmět objednávky

Množství

Předpokl. cena Kč

Zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2026+			187 000,00
---	--	--	------------

Celkem (s DPH): 187 000,00 Kč

Popis objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 17.10.2024 u Vás objednááme zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2026+. Odevzdání v tištěné a elektronické podobě.

Harmonogram přípravy Strategického plánu města Strakonice	
Fáze 1: Nastavení procesu tvorby SP	
Aktivita	Termín
Sestavení pracovní skupiny pro přípravu SP	leden – únor 2025
Sestavení komunikačního plánu	
Definování cílů a očekávání od SP	
Fáze 2: Analytická fáze	
Aktivita	Termín
Monitoring plnění stávajícího SP	březen – červen 2025
Prověření existujících strategických dokumentů, analýz a dat	
Stanovení rozsahu zpracování analytických podkladů	
Sběr dat	
Analýza SWOT	
Zapojení veřejnosti a hlavních aktérů – dle komunikačního plánu (dotazníkové šetření, plánovací setkání s obyvateli, řízené rozhovory ap)	
Zpracování analytických podkladů	
Formulace závěrů a východisek pro návrhovou část	
Finalizace analytické části (dle potřeby schválení v radě města)	
Fáze 3: Návrhová část SP	
Aktivita	Termín
Definice vize	červenec – listopad 2025
Stanovení prioritních oblastí rozvoje na základě analytických výstupů	

Návrh cílů a opatření pro jednotlivé prioritní oblasti (koncept návrhové části, návrh implementace)	
Konzultace návrhové části a její finalizace (komise města, veřejnost ap)	
Finalizace návrhu SP	
Zpracování akčního plánu 2026-2027	
Zpracování podkladů pro prezentaci SP a prezentace dle komunikačního plánu	
Fáze 4: Realizace	
Aktivita	Termín
Schválení SP a akčního plánu v zastupitelstvu města	prosinec 2025

Společnost MAS Šumavsko, z.s. není plátce DPH.

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Upozornění: Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dokončení a předání díla.

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. Kopii objednávky vraťte s fakturou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, případně na e-mailovou adresu posta@mu-st.cz.

Schválil: Ing. arch. Marta Slámová
vedoucí odboru rozvoje

Správce rozpočtu: