

SMLOUVA

o autorském dozoru

Článek I

Smluvní strany

Autor: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Petr Juchelka, projektant
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
ID datové schránky: 953zkzj
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 1022147761/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „Autor“)

a

Stavebník: statutární město Havířov
zastoupen: JUDr. Reném Vaškem, vedoucím odboru správy a rozvoje
majetku na základě pověření ze dne 8.3.2016
osoba oprávněná jednat
ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OSRM
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent oddělení investic OSRM
se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
ID datové schránky: 7zhhb6tn
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
č. účtu: 20028-1721604319/0800
není zapsán v obchodním rejstříku
(dále jen „Objednatel“)

nebo také společně „smluvní strany“.

Článek II

Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
 - c) že k platnosti smlouvy ze strany Autora není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,

- d) že ze strany Objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas porada vedení dne 30.9.2013,
- e) že Autor byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatel malého rozsahu objednatel VZ/12/OIV/13 – „Dopracování PD - Odkanalizování částí města Havířova, IV. etapa“ – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová.
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo této smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Na základě smlouvy o dílo 1174/OIV/2013 ze dne 29.10.2013, vypracoval Autor pro Objednatele projektovou dokumentaci pro stavbu Objednatele číslo: 10063 název: Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa (dále jen „stavba“).
Podle ustanovení § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen zajistit autorský dozor nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby.
4. Předpokládaný rozpočet stavby je 16.882.315,67 Kč bez DPH (nabídka zhotovitele).

Článek III Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání rozsahu autorského dozoru u výše uvedené stavby a sjednání výše honoráře za autorský dozor.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Autorovi potřebnou součinnost při výkonu autorského dozoru poskytnutím dokladů k realizaci stavby a zaplatit za výkon autorského dozoru dohodnutý honorář.
3. Autor se zavazuje provést dílo osobně a prohlašuje, že je k výkonu autorského dozoru odborně způsobilý. Za Autora je oprávněna jednat osoba ve věcech technických (čl. I této smlouvy), a to v plném rozsahu; v daném případě má Autor odpovědnost, jako by autorský dozor provedl sám.
4. Objednatel se zavazuje zapůjčit Autorovi:
 - 4.1. kopii ověřené projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovenou včetně soupisu prací, a to v listinné formě,
 - 4.2. kopie územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebních povolení,
 - 4.3. podmínky dotace,
 - 4.4. kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

5. O termínech předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, předání stavby apod., bude Objednatel informovat Autora v předstihu min. 5 dnů.

Článek IV Rozsah autorského dozoru

1. Autor se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci uvedené stavby:
 - 1.1. dozor při zpracování a poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby, a to ihned na místě, není-li to možné ve lhůtě do 3 dnů, od okamžiku, kdy byl Autor o vysvětlení požádán,
 - 1.2. dozor při zpracování dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště,
 - 1.3. dozor při vytyčovacích pracích,
 - 1.4. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (dále jen „dokumentace“) s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením,
 - 1.5. účast na stavbě na vyzvání Objednatele mimo termíny kontrolních dnů,
 - 1.6. posuzování a zpracování návrhů zhotovitele (účastníků) výstavby na změny a odchylky stavby z pohledu dodržení dokumentace a požadavků na změny rozsahu prací (vícepráce, méněpráce) a to ve lhůtě do 3 dnů, ode dne, kdy byl Autorovi požadavek zhotovitele doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta, vč. účasti na souvisejících změnových řízeních,
 - 1.7. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
 - 1.8. vyjadřování se k problémům souvisejícím s autorským dozorem (poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby), a to ihned na místě, není-li to možné ve lhůtě do 3 dnů, od okamžiku, kdy byl Autor o vysvětlení požádán,
 - 1.9. vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci, a to ve lhůtě do 3 dnů, ode dne, kdy byl Autorovi požadavek zhotovitele doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta,
 - 1.10. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby,
 - 1.11. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla,
 - 1.12. účast, na vyzvání Objednatele, na kontrolních dnech, které řeší problémy z výkonu autorského dozoru
 - 1.13. dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací,
 - 1.14. účast, na vyzvání Objednatele, na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,
 - 1.15. předběžné informování Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby; zjistí-li Autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

- 1.16. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2 (stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 (stavební deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.
2. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru zaznamená Autor do stavebního deníku. Případná projektová dokumentace, vypracovaná Autorem v rámci jeho dozoru, je volnou přílohou stavebního deníku. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou předmětem zápisu do stavebního deníku.
3. Záznamy ve stavebním deníku podle odst. 3 výše budou vedle „Výkazu výkonu autorského dozoru“ podkladem pro vyúčtování honoráře za autorský dozor.
4. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla.
5. Autor bere na vědomí, že stavba je spolufinancována ze zdrojů EU, a to prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí v rámci Investiční priority 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, Specifického cíle 1.1 – Snižit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, ident. číslo EDS 115D312010064. Autor se v souvislosti s touto skutečností zavazuje:
- 5.1. poskytovat dle požadavků Objednatele potřebnou součinnost vyplývající z požadavků poskytovatele dotace nebo jím pověřených osob při výkonu finanční kontroly a při auditech,
- 5.2. spolupracovat při zpracovávání podkladů k žádostem o platbu a monitorovacích zprávách,
- 5.3. poskytnout veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady a vysvětlující informace dle požadavků poskytovatele dotace.
- 5.4. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a jakékoliv jiné kontroly ze strany orgánů státní správy, poskytovatele dotace, kontrolních orgánů, a.j. Výzva k součinnosti bude Autorovi odeslána písemně (popř. e-mailem) na jeho adresu a Autor se zavazuje k zahájení součinnosti do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Závazek součinnosti je uzavírán na dobu 5 let od data podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby nebo ode dne rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku týkající se výběru zhotovitele stavby.
- 5.5. uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel zajistí pro autora nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Autora jako osobu vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby Autor dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Článek V

Doba a místo výkonu autorského dozoru

1. Autor bude autorský dozor vykonávat od zahájení stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do trvalého užívání.

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště v Havířově nebo na pracovišti Autora, podle povahy té které činnosti.

Článek VI

Honorář za autorský dozor a platební podmínky

1. Honorář za výkony autorského dozoru se sjednává ve výši 590,- Kč bez DPH /hod. Maximální rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 200 hodin. Dohodnutá částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s účastí Autora na kontrolních dnech bez ohledu na počtu jeho zúčastněných pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.
2. Účast Autora na jednotlivých kontrolních dnech souvisejících s výkonem autorského dozoru bude zapsána ve formuláři Výkaz výkonu autorského dozoru (Příloha č. 1 této smlouvy).
3. Honorář bude Objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury, vystavené Autorem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:
 - označení plátce:
Havířov, statutární město
Odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
 - přesný název stavby a číslo stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
 - bankovní spojení dle záhlaví této smlouvy
 - název projektu „Odkanalizování části města Havířova - IV. etapa“ a registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001204
 - vlastnoruční podpis vystavitele.
5. Nedílnou součástí faktury bude formulář „Výkaz výkonu autorského dozoru“ odsouhlasený Objednatelem.
6. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
7. Nebude-li faktura splňovat náležitosti daňového dokladu nebo nebude-li doložena Výkazem výkonu autorského dozoru, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Autor provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Autorem opravené) faktury. Do doby doručení opravené faktury není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Autora, uvedený v záhlaví této smlouvy. Změnu účtu Autor musí Objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2 této smlouvy.

Článek VII Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

1. Práva z odpovědnosti za škodu se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Autor je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli ze smluvních povinností specifikovaných v čl. IV. této smlouvy. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Autor oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, t.j. 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Článek VII Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jak např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Autor je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li Autor alternativní řešení, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel povinnost si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

Článek IX Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena touto smlouvou, se přiměřeně řídí ustanoveními o smlouvě o dílo, tj. ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Autor není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
4. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat toliko písemnými dodatky, označenými pořadovým číslem a datem. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhuující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
6. Autor bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené odborem právních služeb Magistrátu města Havířova, která bude veřejně přístupná a smluvní podmínky podléhají informační povinnosti Objednatele podle zvláštních zákonů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
7. V Autor prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Autor a zbývající 2 vyhotovení si ponechá Objednatel.
9. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, že její obsah je jim srozumitelný a jasný a že s ním souhlasí.
10. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy.
12. Podpisem smluvních stran nabývá smlouva platnosti i účinnosti.

Příloha č. 1 – Výkaz výkonu autorského dozoru

Havířov 2.9.2016

Ostrava 13.9.2016

za Objednatele:

za Autora:

v.r.

v.r

.....
JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Stavba č. 10063

Název: Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

DATUM	POPIS ČINNOSTI	ROZSAH AUTORSKÉHO DOZORU (v hodinách)
		0
		0
	CELKEM	0

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH (Kč)	590,-
CENA CELKEM BEZ DPH (Kč)	,00
HODINOVÁ SAZBA VČ. DPH (Kč)	713,90
CENA CELKEM VČ. DPH 21 % (Kč)	,00

Vypracoval (Autor):

.....
 Podpis
 jméno a příjmení

Schválil (za Objednatele – OSRM odd. OIV MMH):

.....
 Podpis
 jméno a příjmení