

- Investor se zavazuje předat dokončenou stavbu přeloženého rozvodného tepelného zařízení nejpozději do 28. 11. 2025 Investor se však zavazuje, že do 30. 9. 2025 předá EOP Distribuci plně funkční potrubí tak, aby mohlo být připraveno na topnou sezonu 2025/2026.
- Veškeré práce musí být zhotovitelem přeložky prováděny tak, aby byl zachován přístup k provozovanému tepelnému zařízení a aby nedošlo k jeho poškození.

II.

- Rozvodným tepelným zařízením, u kterého vznikla potřeba přeložky, je:
stávající horkovodní vedení s dimenzí trubky 2 x DN 350 vedené v prefabrikovaném podzemním kanále (dále jen „rozvodné tepelné zařízení“). Rozvodné tepelné zařízení je umístěno na pozemcích parc. č. 639/61, parc. č. 639/62, parc. č. 639/64 a parc. č. 639/68 v k.ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové.
- Rozvodné tepelné zařízení bude přeloženo na pozemky parc. č. 639/61, parc. č. 639/62, parc. č. 639/64, parc. č. 639/68, par. č. 725/130, parc. č. 725/133 a parc. č. 725/201 v k.ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové. Pozemky jsou ve vlastnictví investora.
- Investor zajistí, aby pro přeložku bylo použito předizolované potrubí v dimenzích DN350/560, (přívod-izolační třída 2) a DN350/500 (zpátečka - izolační třída 1) a aby k rozvodnému tepelnému zařízení byl přiložen sdělovací kabel TCEPKPFLE 5x3x0,8 a 2x chránička HDPE 12/8mm.
- Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 Situace přeložky rozvodného tepelného zařízení.

III.

- Stavba nového rozvodného tepelného zařízení a likvidace stávajícího rozvodného tepelného zařízení (dále jen „stavba přeložky“) budou provedeny na náklad investora. Případné další náklady vyvolané stavbou přeložky půjdou rovněž k tíži investora a investor se tímto zavazuje takové náklady EOP Distribuci, případně třetím subjektům uhradit. Dojde-li při stavbě přeložky ke škodě na zdraví nebo majetku, bude investor povinen takovou škodu nahradit.
- Přeložku rozvodného tepelného zařízení pro investora bude provádět společnost vybraná v zadávacím řízení na zhotovitele stavby přeložky Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33, IČO 250 143 91 (kontaktní osoba: [REDAKCE], technologické části: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 632 18 691, a jeho subdodavatelé s oprávněním na provádění přeložek horkovodu.
- Investor zajistí, aby přeložka rozvodného tepelného zařízení byla provedena podle PD a v souladu s povolením stavby.
- Investor se zavazuje, že ve smlouvách se zhotovitelem přeložky nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny díla ve vlastnictví zhotovitele či subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví EOP Distribuce dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je investor povinen zaplatit EOP Distribuci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkových nákladů na přeložku.
- Vlastníkem přeložky rozvodného tepelného zařízení a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku EOP Distribuce. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást přeložky, pokud již nejsou ve vlastnictví EOP Distribuce, přechází z investora, resp. zhotovitele na EOP Distribuce okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí věci EOP Distribuce. Investor, resp. zhotovitel je i tak oprávněn provádět práce na věcech ve vlastnictví EOP Distribuce.
- Investor bere na vědomí, že odstávky rozvodného tepelného zařízení jsou možné pouze mimo topnou sezonu, t.j. od 1.6. do 31.8. Investor se zavazuje zajistit, že pracovní postupy budou prováděny tak, aby odstávka nebyla delší jak max. 1 x 10 dní. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstávky, tj. i délky odstávky se investor zavazuje uhradit EOP Distribuci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou i započatou hodinu prodloužení odstávky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo EOP Distribuce na náhradu škody v plné výši.
- Investor dále bere na vědomí, že přesný termín odstávky musí být naplánován, projednán a písemně oznámen EOP Distribuce nejpozději 21 dní předem.

IV.

- Investor je povinen kompletně zabezpečit zařízení staveniště včetně energií a vody bez účasti EOP Distribuce. Prostor staveniště si zajistí investor na svůj náklad.
- Investor je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.
- Investor je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla a jeho okolí, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez

zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

4. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla dle této smlouvy vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákonu o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.
5. Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje investor na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Investor je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Investor je povinen předložit EOP Distribuci doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
6. Investor si zajistí vytyčení inženýrských sítí od správců v pruhu min. 3m na každou stranu od osy horkovodu. Za škody způsobené i mimo tento pruh odpovídá investor v plném rozsahu.
7. V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, vyhledá investor správce a ve spolupráci s EOP Distribuce projedná podmínky dalšího postupu.
8. Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, investor přeložky zajistí a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce EOP Distribuce.
9. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje investor na své náklady.
10. Staveniště je investor povinen střežit, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit a označit údaji o stavbě dle platných předpisů.
11. Pro vyjádření správců sítí, která budou při zahájení prací podle této smlouvy po uplynutí lhůty platnosti, je investor povinen si zajistit jejich aktualizaci, popř. zajistit nová vyjádření.
12. Investor zajistí detailní projednání podmínek vstupu a provádění prací na dotčených pozemcích a ponese případné úhrady za dočasné pronájmy nebo jiná opatření z těchto podmínek vyplývajících.
13. Investor zajistí geodetické zaměření díla ve formátu DWG a DGN, dle Technických přípojovacích podmínek EOP Distribuce.
14. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel vedl stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zapisovat do deníku události denně, deník obsahuje údaje vyhláškou stanovené, popř. ze strany EOP Distribuce požadované.
15. Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.
16. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel stavby umožnil EOP Distribuci průběžnou kontrolu kvality prováděného díla – stavby přeložky.
17. Technický dozor při realizaci přeložky rozvodného tepelného zařízení bude za EOP Distribuce provádět pověřený pracovník útvaru investic – [REDAKCE]
18. Investor je povinen vyzvat zástupce EOP Distribuce ke kontrole min. 3 dny před zakrytím těch částí stavby rozvodného tepelného zařízení, které nebudou později přístupné. Investor může pověřit zhotovitele, aby takové vyzvání učinil sám, nese však odpovědnost v případě, že by zhotovitel EOP Distribuci ke kontrole nevyzval. V případě, že mu EOP Distribuce sdělí, že stavba rozvodného tepelného zařízení trpí vadami, bude investor povinen požadovat po zhotoviteli odstranění takových vad a nepřevzít od zhotovitele stavbu rozvodného tepelného zařízení dokud takové vady nebudou odstraněny.
19. Nevyzve-li investor EOP Distribuci ke kontrole stavby dříve, než bude zakryta, odkryje příslušné části přeloženého rozvodného tepelného zařízení, a vyzve EOP Distribuci ke kontrole. Neučiní-li tak, bude povinen nahradit EOP Distribuci veškeré škody.
20. Před zahájením montážních prací na potrubí je zhotovitel, resp. investor povinen předat EOP Distribuci následující osvědčení:
 - Osvědčení pro montáž smršťovacích objímek předizolovaného potrubí (PIP) pro jednotlivé montážníky,
 - Osvědčení pro montáž PIP,
 - Seznam svářečů a kopie jejich oprávnění.
21. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel byl povinen dbát na čistotu vnitřního prostoru potrubí. Veškeré předizolované potrubí, které bude součástí stavby, bude opatřeno zátkami, aby nedošlo ke znečištění vnitřního prostoru potrubí. Investor je povinen zajistit, že potrubí bude zátkami opatřeno do doby bezprostředně před jeho montáží.
22. Investor odpovídá za to, že veškeré dodávky materiálu a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu je povinen zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou.

Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, je povinen doložit příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).

23. Technický dozor EOP Distribuce nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), resp. investora, která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.
24. Podle potřeby je zástupce EOP Distribuce oprávněn přizvat si další zaměstnance EOP Distribuce. Rozhodující je ale vždy stanovisko zástupce.
25. Svářecí práce na potrubí a jejich kontrola musí být prováděny dle Technických přípojovacích podmínek EOP Distribuce.
26. Investor zajistí, aby kontrola svarů prozářením byla provedena na 100% nových svarů.
27. Investor je povinen zajistit, aby svary zhotovitel označil značkou svářeče dle ON 056912 čl. 39. Svary kontrolované RTG musí být označeny dle čl. 62 ON 056911.
28. Investor zajistí, aby pro svařování potrubí byla použita jedna nebo více z následujících metod:
 - metodu **141** (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG/WIG) pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár.
 - metodu **131** (obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG)
 - metodu **135** (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG)
 - metodu **111** (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) pro výplň a převýšení sváru
29. Investor se zavazuje, že se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, PO a ochrany ŽP.
30. Investor provedl vyhodnocení rizik na stavbě a pracovní postupy doplní o opatření k eliminaci, resp. snížení těchto rizik. Investor prohlašuje, že se seznámil s pracovními podmínkami prostředí, ve kterém budou činnosti prováděny, posoudil možná rizika a bezpečnostní opatření promítnul do technologických postupů.
31. Investor může zahájit práce teprve tehdy, je-li zařízení/pracoviště, na kterém bude pracovat, zajištěno a je mu písemně předáno.
32. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací zajišťuje investor na vlastní náklady a nebezpečí, a to i v prostoru staveniště.
33. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. stanoví investor, bude-li to podle právních předpisů zapotřebí.
34. Investor určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího), jejichž jména a příjmení sdělí zástupci EOP Distribuce nejpozději při podpisu smlouvy.

V.

1. EOP Distribuce se zavazuje předat investorovi staveniště, resp. zařízení k provedení přeložky nejpozději do 6 měsíců od uzavření této smlouvy o provedení přeložky.
2. Bezprostředně po dokončení přeložky rozvodného tepelného zařízení je investor povinen požádat o dílčí kolaudaci přeložky - stavby rozvodného tepelného zařízení.
3. Investor se zavazuje, že stavbu přeloženého rozvodného tepelného zařízení bezprostředně po jejím dokončení a kolaudaci předá EOP Distribuci. Investor se zavazuje, že do 30. 9. 2025 předá EOP Distribuci plně funkční potrubí tak, aby mohlo být připraveno na topnou sezonu 2025/2026. Nejzazší termín pro předání přeloženého rozvodného tepelného zařízení se všemi doklady (uvedenými v odst. 4 čl. V.) je 28. 11. 2025.
4. Nejpozději s předáním přeložky je investor povinen předat EOP Distribuci zejména tyto doklady:
 - Povolení stavby, jehož součástí je přeložka rozvodného zařízení, je-li pro stavbu přeložky vyžadováno,
 - Rozhodnutí o povolení užívání stavby přeložky, je-li vyžadováno vydaným povolením,
 - Dokumentaci skutečného provedení, vč. elektronické podoby ve třech vyhotoveních,
 - Geodetické zaměření stavby včetně elektronické podoby ve formátu .dwg a .dgn a ve třech tištěných vyhotoveních dle technických přípojovacích podmínek zveřejněných na www.eop.cz,
 - Geometrický plán pro zřízení věcného břemene potvrzený příslušným katastrálním úřadem v pěti vyhotoveních pro každého majitele dotčených pozemků
 - Dokumentaci - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, návody pro obsluhu a údržbu zařízení,
 - Protokoly o provedení tlakových a těsnostních zkoušek, protokoly od sdělovacího kabelu, protokol o proměření alarmu předizolovaného potrubí,
 - Protokoly o provedení radiografické zkoušky na potrubí,
 - Osvědčení o způsobilosti svářečů,
 - Protokol o odevzdání a převzetí díla,
 - Záписы o předání podzemních sítí jejich správcům,
 - Záписы o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům.

- Kolaudaci rozvodného tepelného zařízení (kolaudační souhlas je možné předat dodatečně, do 3 měsíců od předání přeložky).
5. V období komplexního zkoušení přeložky rozvodného tepelného zařízení (tj. v období mezi přepojením potrubí a předáním přeložky rozvodného tepelného zařízení) je investor povinen umožnit EOP Distribuci běžný provoz a manipulaci s přeloženým rozvodným tepelným zařízením pro zajištění řádného a nezbytného provozu soustavy zásobování teplem.
 6. Jestliže investor poruší svou povinnost předat EOP Distribuci plně funkční potrubí tak, aby mohlo být připraveno na topnou sezonu 2025/2026, v dohodnutém termínu, tj. do 30.9.2025, bude EOP oprávněna požadovat po investorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo EOP Distribuce na náhradu škody v plné výši. Jestliže investor poruší svou povinnost předat EOP Distribuci stavbu dokončeného přeloženého rozvodného tepelného zařízení v dohodnutém termínu, tj. do 28.11.2025, bude EOP Distribuce oprávněna požadovat po investorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo EOP Distribuce na náhradu škody v plné výši.
 7. Jestliže investor nepředá EOP Distribuci při převjímacím řízení některý z dokumentů uvedených v odst. 4. tohoto článku, a EOP Distribuce se přesto rozhodne přeložené rozvodné zařízení převzít, bude EOP Distribuce oprávněna po investorovi požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý nepředaný dokument a byt i započatý týden prodlení.

VI.

1. Investor se zavazuje, že ve smlouvě se zhotovitelem bude stanovena záruční doba na přeložku rozvodného tepelného zařízení v délce nejméně pět let ode dne předání a převzetí dokončené přeložky rozvodného tepelného zařízení.
2. V případě, že se na přeloženém rozvodném tepelném zařízení vyskytne v záruční době vada, zavazuje se investor, že takovou vadu bude u zhotovitele bezprostředně po doručení žádosti EOP Distribuce reklamovat a uplatní nárok z vadného plnění, který určí EOP Distribuce. Investor je zároveň povinen zajistit, aby EOP Distribuce byla oprávněna reklamovat případné vady na přeloženém rozvodném tepelném zařízení přímo u zhotovitele.
3. V případě, že vada znemožňuje plnění dodávek tepla, případně teplé vody dotčeným odběratelům, zavazuje se investor zajistit, že zhotovitel zahájí práce na odstraňování vady do 6 hodin od nahlášení a odstraní tyto vady neprodleně. V případě, že to investor nezajistí, EOP Distribuce bude oprávněna zajistit opravu sama a investor se zavazuje EOP Distribuci uhradit náklady na toto odstranění.
4. Poruší-li investor povinnosti uvedené v tomto článku, bude povinen uhradit EOP Distribuci náklady na odstranění vady přeloženého rozvodného tepelného zařízení, které jí z důvodu nesplnění povinností zhotovitele vzniknou.

VII.

1. Realizaci přeložky se vlastnictví rozvodného zařízení podle § 86 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, nemění a rozvodné zařízení bude proto i po provedení stavby přeložky vlastnictvím EOP Distribuce.
2. Investor je vlastníkem pozemků parc.č. 639/61, parc. č. 639/62, parc. č. 639/64, parc. č. 639/68, par. č. 725/130, parc. č. 725/133 a parc. č. 725/201 vše. v k.ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové, na kterých bude přeložené rozvodné tepelné zařízení umístěno. Investor se tímto zavazuje zřídit ve prospěch EOP Distribuce věcné břemeno spočívající v právu umístit rozvodné tepelné zařízení a provozovat jej na částech pozemků uvedených v tomto odstavci smlouvy. Věcné břemeno v sobě bude zahrnovat rovněž právo přístupu a příjezdu k rozvodnému tepelnému zařízení za účelem jeho kontroly, údržby a oprav. Investor je povinen uzavřít s EOP Distribuce smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu uvedeném výše týkající se částí pozemků ve vlastnictví investora. Investor se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s EOP Distribuce nejpozději do 6 měsíců ode dne předání a převzetí stavby přeloženého rozvodného tepelného zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že investor je povinen nést veškeré náklady spojené s přeložkami rozvodného tepelného zařízení, není oprávněn požadovat úplatu za zřízení věcného břemene na svých pozemcích. Ve smlouvě o zřízení věcného břemene bude stanoveno, že zásah do povrchu služebních pozemků za účelem provádění údržby a oprav rozvodného tepelného zařízení bude možný pouze po předchozím písemném souhlasu investora. Tento souhlas bude mít formu smlouvy o oprávnění k výkopovým pracím, ve které budou stanoveny podmínky jejich provádění. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození rozvodného tepelného zařízení odkladu, obstará EOP Distribuce jeho opravu i bez předchozího projednání s vlastníkem dotčených pozemků, místo opravy označí a zabezpečí. V případě dle předchozí věty EOP Distribuce oznámí provádění opravy rozvodného tepelného zařízení vlastníkovi dotčených pozemků prostřednictvím podatelny Magistrátu města Hradec Králové neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od započetí prací na provádění opravy. Po skončení prací uvede EOP Distribuce služebně

- pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu, resp. stavu odpovídajícímu obvyklému užití pozemků a nahradí škodu způsobenou provedením prací. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zpracuje investor.
3. Investor se tímto zavazuje zajistit uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům, na které bude přeloženo rozvodné tepelné zařízení a jejichž vlastníky je třetí osoba, ve prospěch EOP Distribuce spočívající v právu umístit rozvodné tepelné zařízení a provozovat jej na těchto pozemcích. Věcné břemeno v sobě bude zahrnovat rovněž právo přístupu a příjezdu k rozvodnému tepelnému zařízení za účelem jeho kontroly, údržby a oprav. Investor se zavazuje zajistit uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků a EOP Distribuce nejpozději do 6 měsíců ode dne předání a převzetí stavby přeloženého rozvodného tepelného zařízení. Odmítne-li nabyvatel pozemku uzavřít s EOP Distribuce smlouvu o zřízení věcného břemene, bude investor odpovídat za případnou škodu, která tím EOP Distribuci vznikne. Vzhledem k povinnosti investora vyplývající z ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. nést veškeré náklady spojené s přeložkou, tj. rovněž náklady EOP Distribuce na zřízení věcného břemene, je investor povinen nést náklady na zřízení věcných břemen a pokud EOP Distribuci vzniknou jakékoli náklady se zřízením věcných břemen, tyto náklady mu uhradit.
 4. Územní rozsah věcných břemen bude odpovídat ochrannému pásmu rozvodného tepelného zařízení. Geometrický plán, jímž bude stanoven územní rozsah věcného břemene, nechá vypracovat na své náklady investor. Investor rovněž ponese náklady na správní poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
 5. Převede-li investor pozemek do vlastnictví třetí osoby dříve, než dojde ke zřízení věcného břemene, bude povinen zavázat nabyvatele tohoto pozemku ke zřízení věcného břemene ve prospěch EOP Distribuce v rozsahu v jakém je sám zavázán a uhradit EOP Distribuci případné náklady na zřízení věcného břemene na převedeném pozemku. V případě, že tak investor neučiní, je EOP Distribuce oprávněna požadovat po investorovi zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.

VIII.

1. Jakákoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu zavazují smluvní strany jen tehdy, jsou-li učiněna písemnou formou smluvními dodatky podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovená ve 4 výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nebude způsobovat neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany prohlašují, že ukáže-li se, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, takové ustanovení nahradí ustanovením platným, které bude respektovat hospodářský účel sledovaný původním, neplatným, ustanovením.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím textem pod něj připojují své podpisy.
5. Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech jejích náležitostech. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo odchylky od znění této smlouvy.
6. EOP Distribuce jako správce zpracovává osobní údaje investora, resp. jeho zástupců případně kontaktních osob či dalších osob, poskytnuté v rámci smlouvy výhradně pro účely související s plněním této smlouvy. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících, jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách EOP Distribuce na adrese www.eop.cz.
7. EOP Distribuce jakožto člen skupiny EPIF vyznává náležitosti, které jsou popsány v politikách „Základní politika, politika udržitelnosti a obchodní principy, Etický kodex, Environmentální politika skupiny EPIF, Nákupní politika skupiny EPIF a Politika provozu skupiny EPIF“, dostupných na <https://www.eop.cz/informace-pro-partnery>. Očekáváme, že naši smluvní partneři budou tuto skutečnost respektovat.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - a. EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 28800621, datová schránka: gvjzp6d
 - b. statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, datová schránka: bebb2in
 - vymezení předmětu smlouvy: smlouva o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení v katastrálním území Nový Hradec Králové
 - cena: nelze stanovit
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
- považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Hradec Králové dne 8. 10. 2024 usnesením č. RM/2024/1251.

Přílohy: 1. Situace přeložky rozvodného tepelného zařízení

V Hradci Králové dne:

18. 11. 2024

.....
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

V Opatovicích nad Labem dne: 20. 11. 2024

EOP Distribuce, a.s.

