
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení: 

dále jen „objednatel"

Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 306 13

70890366

CZ70890366

Martin Záhoř, náměstek hejtmana pro oblast investic a 
majetku

ZHOTOVITEL

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Atelier 99 s.r.o.

Půrkyňova 71/99, 612 00 Brno 

02463245 

CZ02463245

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 81417 uvedená u Krajského soudu v Brně

zastoupený: 

bankovní spojení:

Hlavní/vedoucí projektant autorizovaný 
inženýr pro obor pozemní stavby (IP00) 
nebo autorizovaný architekt pro obor 
architektura:

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta, jednatelé

Ing. Marek Vrba

dále jen „zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo {dále jen „Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „DÍLNY SPŠ STROJNICKÉ A SOŠ PROF. 
ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" vyhlášené dne 21. 06. 2024 - 
nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a § 57 zák. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Cílem a záměrem Objednatele je získání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. 
pravomocných povolení s důrazem na ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický 
provoz objektu. Projektovou dokumentací se rozumí zpracování technické dokumentace v souladu 
s požadavky zák. 283/2021 Sb. v platném znění vč. jeho prováděcích vyhlášek, v rozsahu vyhlášky 
131/2024 Sb. a s využitím metody BIM vč. všech souvisejících činností potřebných pro legalizaci 
stavby, pro realizaci stavby a výběr dodavatele vč. poskytnutí autorských práv a autorského dozoru.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající ve vypracování projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) s využitím metody BIM v souladu s požadavky zadavatele podle čl. 3 a 
Přílohy č. 1 této smlouvy. 

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.3. Zhotovitel bude realizovat dílo pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb. 
uvedené v této smlouvě. Tyto osoby se budou na provádění díla osobně podílet.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové 
dokumentace v souladu s příslušnými předpisy v platném znění, a to především zák. č. 283/2021 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy, v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb.  včetně jejích příslušných příloh, a 
v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a všech souvisejících platných právních předpisů, a to včetně řešení 
výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných. 
Součástí dokumentace bude provedení výpočtů stavební fyziky, provedení inženýrské činnosti za 
účelem získání všech potřebných stanovisek, povolení a zajištění všech rozhodnutí k vydání 
stavebního povolení.  Zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS je vyžadováno 
s využitím metody informačního modelování staveb („BIM“). Součástí plnění bude vytvoření 
dokumentu BEP a dílčích digitálních informačních modelů, včetně koordinačního modelu. Všechny 
fáze projektové dokumentace budou předávány a komunikovány v  rámci Společného datového 
prostředí (CDE), které poskytne objednatel. V rámci zpracování projektové dokumentace bude také 
využit proces koordinace BIM, tedy detekce a management kolizí. Součástí dokumentace bude 
vypracování PENB a energetického posudku. Součástí předmětu plnění bude rovněž zapracování 
energetického managementu a napojení do stávajícího systému energetického managementu školy, 
který bude mapovat a regulovat provozní náklady, předcházení haváriím a  mimořádným stavům, 
servis a údržbu pro zajištění ekonomického a bezpečného provozu objektu při současném zajištění 
kvalitního hygienického prostředí (sledování dat a jejich vyhodnocování). 

Součástí předmětu plnění je i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně 
zodpovězení případných dotazů v průběhu výběru dodavatele vč. spolupráce při posouzení 
a hodnocení nabídek a provádění činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby až do 
kolaudace díla. Výkon činnosti autorského dozoru zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech 
stavby. 

Podrobně jsou požadavky na zpracování projektové dokumentace popsány v  Příloze č. 1 této 
Smlouvy. 

V průběhu plnění ze smlouvy může dojít ke změně rozsahu předmětu plnění, pokud nastanou 
skutečnosti rozhodné pro uplatnění vyhrazených změn závazku dle čl. 2.5 Zadávací dokumentace. 

3.2. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokument Plán realizace BIM (BEP)  vč. příloh dle pokynů a potřeby 
Objednatele do 30 dnů od podpisu smlouvy, přičemž jeho rozpracovanou verzi předloží Objednateli k 
připomínkám do 15 dnů od podpisu smlouvy. Dále se zavazuje zajistit dle pokynů a potřeby 
Objednatele průběžnou aktualizaci plánu realizace BIM (BEP) minimálně při započetí každé fáze, a to 
v souladu s touto Smlouvou, aktuálními informačními požadavky Objednatele a datovými standardy 
schválenými Objednatelem. 

3.4. Veškeré průběžné i finální výstupy v digitální podobě budou ze strany Zhotovitele s Objednatelem 
sdíleny výhradně prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE). 

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), správci sítí 
nebo účastníky stavebního řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění 
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bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění 
projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v  čl. 4.1 písm. A) této 
smlouvy. 

3.6. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání 
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O  všech 
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.  

3.7. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, 
a to po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní 
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději 
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž 
na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či 
technické kvalifikace.  

V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů základní či profesní 
způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že by v průběhu zpracování projektové 
dokumentace mělo dojít k výměně vedoucího projektanta, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli 
doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou uvedenou 
ve smlouvě. V případě výměny uvedené osoby bude uzavřen dodatek ke smlouvě.   

V případě, že by v průběhu zpracování projektové dokumentace mělo dojít k  výměně osoby/osob, 
kterými byly prokazovány odborné zkušenosti pro hodnocení nabídek, je Zhotovitel povinen doložit 
Objednateli doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány 
osobou/osobami v nabídce. V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží 
náhradní rovnocenné dokumenty výše uvedených osob, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit/smlouvu vypovědět. 

3.8. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést 
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel 
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace. Nový poddodavatel musí splňovat 
způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti 
(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopií dokladu ke splnění způsobilosti 
(kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel 
způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit 
takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.  

3.9. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou 
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán. 

3.10. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to 
nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za 
aktualizaci rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění autorského dozoru. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu  za provedení 
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace, získání 
kladných pravomocných rozhodnutí, spolupráce při výběru dodavatele a provádění činnosti autorského 
dozoru. 

A) 1. – 4. - výkonová fáze zahrnuje zpracování projektové dokumentace vč. všech související činností 
a poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele. 
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B) 5. výkonová fáze zahrnuje výkon činnosti autorského dozoru. 

A) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové 
dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za 1.- 4. výkonovou fázi 
v rozsahu požadavků uvedených ve Smlouvě a Příloze č. 1 této Smlouvy.  

Číslo 
fáze 

Popis Cena bez DPH: 

1 

Příprava zakázky, zajištění všech potřebných průzkumů, 
vč. ověření stavu inž. sítí a stávajících rozvodů; zabezpečení 
vstupních podkladů, polohopisné a výškopisné zaměření. 

Vybraný dodavatel dostane k dispozici zaměření stávajícího 
stavu objektu a dokumentaci ze studie ve formátu .dwg 

(Předpokládá se, že se tato fáze bude prolínat i dalšími fázemi) 

440.000,- 

2 

 

Dokumentace potřebná pro povolení stavby příslušným 
stavebním úřadem zpracovaná s využitím metody BIM v rozsahu 
dle aktuálně platných právních předpisů vč. všech potřebných 
souvisejících činností (např. vypracování potřebných odborných 
posudků, měření, výpočtů apod.), doložení výpočtů stavební 
fyziky ke splnění požadovaných parametrů a projednání 
s příslušným stavebním úřadem vč. zajištění pravomocného 
rozhodnutí. 

Zpracování předběžného propočtu investičních nákladů stavby. 

Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy.  

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu 
v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů 
v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm a .xls a 
poskytnutí digitálních modelů staveb v nativních i neutrálních 
formátech (.ifc). 

7.880.000,- 

Na základě předběžné kalkulace nákladů má objednatel právo ukončit předmět díla po fázi 2 s ohledem na finanční 
možnosti zadavatele/objednatele. 

3 

Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
s využitím metody BIM vč. všech potřebných souvisejících 
činností v rozsahu dle platných právních předpisů a současně 
v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb. 
Projektová dokumentace bude sloužit jako součást zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele. 

Zapracování energetického managementu, který bude mapovat 
a regulovat provozní náklady, předcházení haváriím 
a mimořádným stavům, servis a údržbu pro zajištění 
ekonomického a bezpečného provozu objektu při současném 
zajištění kvalitního hygienického prostředí (sledování dat a jejich 
vyhodnocování, provádění příslušných opatření … ). 

Nezbytnou součástí této fáze je vypracování kompletního 
a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného. 

V případě financování z dotačních programů musí být 
zapracovány podmínky poskytovatele dotace. Podklady 
poskytne objednatel. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu 
autorskému dílu  a poskytnutí výstupů v nativním formátu 

5.540.000 
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a formátech .dwg, .pdf. .docx, .xlm/.unixml a .xls a poskytnutí 
digitálních modelů staveb v nativních i neutrálních formátech 
(.ifc). 

4 

Poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele 
stavby vč. aktivní spolupráce při zpracování odpovědí na žádosti 
o vysvětlení ZD od dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na 
výběr dodavatele stavby a aktivní spolupráce při posouzení 
a hodnocení nabídek. 

80.000,- 

Celkem cena bez DPH: 13.940.000,- 

Slovy: třináct milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých 

DPH 21%: 2.927.400,- 

Slovy: dva miliony devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta korun českých 

Celkem cena včetně DPH 21%: 16.867.400 

Slovy: 
šestnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc čtyři sta korun 
českých 

 

B) Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za  200 hodin činnosti – 5. výkonová fáze 

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v čl. 4.1 písm. B) této smlouvy je Zhotovitel vázán po celou 
dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této smlouvy. Výkon 
činnosti autorského dozoru zahrnuje pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.  

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 200 hodin činnosti – 5. výkonová fáze 

Cena v Kč za jednu (1) hodinu výkonu bez DPH 2.500,- 

Slovy: dva tisíce pět set korun českých 

Celkem za autorský dozor (200 hodin) cena bez DPH: 500.000,- 

Slovy: pět set tisíc korun českých 

DPH 21%: 105.000,- 

Slovy: jedno sto pět tisíc korun českých 

Celkem za autorský dozor cena včetně DPH: 605.000,- 

Slovy: šest set pět tisíc korun českých 

Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Fakturace bude probíhat na základě 
skutečně odpracovaných hodin. V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon činnosti 
autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1 B), bude fakturován na základě objednávky 
vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v čl. 4.1 B). 

  



Stránka 6 z 22 
 

C)  CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet 
cen dle čl. 4.1 písm. A), B)  

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru 
v předpokládaném počtu 200 hod. 

Cena v Kč bez DPH 14.440.000,- 

Slovy: 
čtrnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc 
korun českých 

DPH 21%: 3.032.400,- 

Slovy: 
tři miliony třicet dva tisíc čtyři sta 
korun českých 

Celková nabídková cena včetně DPH: 17.472.400,- 

Slovy: 
sedmnáct milionů čtyři sta sedmdesát dva 
tisíc čtyři sta korun českých 

4.2 Cena za dílo dle čl. 4.1 písm. A) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky 
související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu 
a veškeré potřebné činnosti pro získání stavebního povolení, spolupráci při výběru dodavatele díla, pro 
kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou 
právních předpisů po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívající 
v provedení projektové dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v  rámci provádění činnosti 
autorského dozoru po dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. B) 
smlouvy zahrnuje veškeré náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru za 
odhadovaný počet hodin pro výkon autorského dozoru.  

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.  

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková 
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání této 
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena 
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu 
za dílo tak, že cena dle čl. 4.1 zahrnuje DPH. 

4.6 Cena za projektové práce jednotlivých částí projektu dle čl. 4.1 písm. A) bude Zhotoviteli hrazena na 
základě jejich zpracování,  dokončení a protokolárního předání v souladu činnostmi uvedenými 
v tabulce v čl. 4.1 písm. A).  
V průběhu zpracování díla (projektové dokumentace) lze vystavit nejvýše čtyři (4) faktury, a to 
následovně:  

• První fakturu za část provedeného díla je možné vystavit po ukončení činností ozn. 2 a po vydání 
kladného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.  

• Po dokončení činností uvedených ve fázi ozn. 1, které se prolínají více fázemi, lze vystavit 
druhou fakturu. 
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• Třetí fakturu lze vystavit po dokončení činností ozn. 3 - po řádném dokončení a předání díla 
spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
a provedení stavby a po případném odstranění vad a nedodělků. 

• Čtvrtou fakturu k provedení projektové dokumentace (bez činnosti AD) lze vystavit po 
poskytnutí součinnosti a ukončení spolupráce při výběru dodavatele stavby ozn. 4.  

Podmínkou vystavení a proplacení jednotlivých faktur v průběhu zpracování projektové dokumentace 
je vždy poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části vč. výstupů 
v požadovaných formátech a podpis předávacího protokolu od Objednatele.   

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v  němž byla 
fakturovaná činnost ukončena. Každá faktura musí být označena názvem zakázky  a číslem projektu, 
pokud bude Objednatel čerpat spolufinancování z některého z dotačních programů . Potřebné 
informace je povinen Objednatel Zhotoviteli sdělit s dostatečným předstihem. 

4.7 Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. B) (5. fáze) bude Zhotoviteli hrazena na základě 
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v  němž byla činnost 
autorského dozoru ukončena. 

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou 
přílohou faktury, která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla spočívajícího ve 
vypracování kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, je 
Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o  odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude 
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní čl. 4.11 Smlouvy. 

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro  daňový 
doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena 
a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné 
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo 
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících 
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli. 

4.12 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se 
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.  

4.13 Do 30 dnů od obdržení platby za příslušnou část díla v souladu s čl. 4.1 A) event. B) od Objednatele 
Zhotovitel předloží Objednateli kopii dokladu, kterým prokáže, že uhradil v době splatnosti příslušnou 
odměnu všem poddodavatelům, kteří se podíleli na fakturované části díla  a tuto část řádně ukončili a 
předali. To neplatí, jestliže uvedené činnosti zhotovitel zajistil vlastními silami.  

4.14 Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
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a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a  norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Podmínky se řídí ustanoveními zák. 134/2016 Sb. 

5. ZAHÁJENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1 Zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

5.2 Dokončení díla a jeho částí spočívajícího v předání projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu 
výměr a souvisejících činnostech: 

5.2.1 Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech: 

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.  

Číslo 
fáze 

Popis 

Termín zhotovení - milníky 

(Je-li uvedeno „x“ dnů, jedná se o počet 
kalendářních dnů.) 

1 

Příprava zakázky, zajištění všech potřebných průzkumů, vč. 
ověření stavu inž. sítí a stávajících rozvodů; zabezpečení 
vstupních podkladů, polohopisné a výškopisné zaměření. 

Vybraný dodavatel dostane k dispozici zaměření stávajícího 
stavu objektu a dokumentaci ze studie ve formátu .dwg 
 

Předpokládá se, že se tato fáze bude 
prolínat i dalšími fázemi – dokončení cca 
do 45 dnů od účinnosti Smlouvy. 

2 

 

Dokumentace potřebná pro povolení stavby příslušným 
stavebním úřadem zpracovaná s využitím metody BIM 
v rozsahu dle aktuálně platných právních předpisů vč. všech 
potřebných souvisejících činností (např. vypracování 
potřebných odborných posudků, měření, výpočtů apod.), 
výpočtů stavební fyziky, akustiky a projednání s příslušným 
stavebním úřadem vč. zajištění pravomocného rozhodnutí. 

Zpracování předběžného propočtu investičních nákladů 
stavby. 

Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu 
v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů v 
nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx, .xlm a .xls 
a poskytnutí digitálních modelů staveb v nativních i 
neutrálních formátech (.ifc). 

V průběhu zpracování bude Zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované 
řešení s Objednatelem a informovat ho o 
průběhu zpracování. 

Zhotovitel musí prokazatelně poskytovat 
potřebnou součinnost DOSS a 
příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději 
do 5 pracovních dnů od vyžádání 
součinnosti. 

Po dobu vyjádření DOSS a rozhodování 
stavebního úřadu (od podání žádosti po 
vydání rozhodnutí) lhůta neběží. 

Dokončení fáze znamená prokazatelné 
předání stavebnímu úřadu. 

Dokončení fáze 2 nejpozději 225 dnů od 
účinnosti Smlouvy (180 dnů + 45 dnů na 
fázi 1). 

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 10 
dní na kontrolu a odsouhlasení 
dokumentace, kdy lhůta pro zpracování 
neběží. Zhotovitel musí veškeré 
připomínky zapracovat do 10 dnů od jejich 
předání Objednatelem Zhotoviteli a 
odevzdat finální dokumentaci. 
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Na základě předběžné kalkulace nákladů má objednatel právo ukončit předmět díla po fázi 2 s ohledem na finanční 
možnosti zadavatele/objednatele. 

3 

Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
s využitím metody BIM vč. všech potřebných souvisejících 
činností v rozsahu dle platných právních předpisů a 
současně v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 
169/2016 Sb. Projektová dokumentace bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

Zapracování energetického managementu, který bude 
mapovat a regulovat provozní náklady, předcházení 
haváriím a mimořádným stavům, servis a údržbu pro 
zajištění ekonomického a bezpečného provozu objektu při 
současném zajištění kvalitního hygienického prostředí 
(sledování dat a jejich vyhodnocování). 

Nezbytnou součástí této fáze je vypracování kompletního 
a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného. 

V případě financování z dotačních programů musí být 
zapracovány podmínky poskytovatele dotace. Podklady 
poskytne objednatel. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu 
autorskému dílu  a poskytnutí výstupů v nativním formátu a 
formátech .dwg, .pdf. .docx, .xlm/.unixml a .xls a poskytnutí 
digitálních modelů staveb v nativních i neutrálních 
formátech (.ifc). 

V průběhu zpracování bude Zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované 
řešení s Objednatelem a informovat ho 
průběhu zpracování. 

Dokončení  fáze 3 nejpozději 150 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 10 
dní na kontrolu a odsouhlasení 
dokumentace, kdy lhůta pro zpracování 
neběží. Zhotovitel musí veškeré 
připomínky zapracovat do 10 dnů od jejich 
předání Objednatelem Zhotoviteli a 
odevzdat finální dokumentaci. 

3 a. – 
součást 
fáze 3 

Aktualizace rozpočtu dle čl. 3.8 této Smlouvy na výzvu 
Objednatele před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby na základě projektové 
dokumentace vytvořené zhotovitelem 

Nejpozději do 15 (patnácti) prac. dnů od 
výzvy k aktualizaci 

4 
Poskytnutí součinnosti spolupráce při výběru dodavatele 
stavby 

Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
doručení dotazu k vysvětlení ZD + aktivní 
účast na hodnocení a posouzení nabídek. 

5 

AD 

Poskytnutí činnosti – výkon autorského dozoru po celou 
dobu provádění stavby 

Pravidelná účast na kontrolních dnech 
stavby, případná technická pomoc. 

Předpokládaný počet 200 hodin 

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy  
(DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného 
stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:  

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu příslušných 
právních předpisů či technických norem a předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.  

ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných 
stanovisek / vyjádření / rozhodnutí.  

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočívajících na 
straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný 
oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží.  
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Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně projektové 
dokumentace v souladu s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží. 

5.2.2 Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, 
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se 
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní 
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s požadavky právních předpisů, zadávací 
dokumentace a touto smlouvou, v zadavatelem požadovaném členění, provedl a Zhotoviteli předal 
kompletní soupisy prací s výkazy výměr a rozpočet v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. v aktuální cenové 
hladině, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy 
vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za účelem 
řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel 
Objednateli. 

5.2.3 V případě, že v rámci předávání díla nebo jeho části spočívající v dokončení projektových prací 
vč. soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že 
dílo nebo jeho část dle této Smlouvy vykazuje, vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla 
převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a  nedodělky odstranit nejpozději 
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně 
sjednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve 
k převzetí této části díla. 

5.2.4 V případě odhalení drobných vad a nedodělků, které nebrání v užití díla, budou tyto drobné vady 
a nedodělky zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.2.5 O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle čl. 5.2.1 této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.  

5.2.6 Místem předání a převzetí písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

5.2.7 Dokumentace v digitální podobě bude Objednateli předána prostřednictvím CDE – Společného 
datového prostředí.  

5.2.8 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis stvrzený oběma smluvními 
stranami. 

5.3 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru: 

5.3.1. Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele, přičemž 
autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě 
projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

5.3.2. Část díla spočívající ve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně 
dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace 
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení 
k užívání stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později. 

5.4 Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která 
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou 
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočívající v provedení 
projektových prací (čl. 5.2.1 této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem následujícím po dni, ve 
kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací.  
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6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1 Vadami díla (PD) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace 
v souladu s právními předpisy, chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, 
chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady 
ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. 
není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se 
rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného 
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se 
dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu , závazné technické 
normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována 
z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v  době jeho předání, a to i pokud se 
vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést 
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového 
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména Projektová dokumentace  (PD) 
vč. soupisu prací a výkazu výměr), a to i za vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. 
Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD 
a také odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla, 
které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby 
Objednatelem. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního 
a estetického řešení, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které 
má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až 
po této době.  

6.4 V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, odkazů na 
výrobce, specifikace konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů, není-li písemně sjednáno oběma stranami jinak. 

6.5 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. 
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní. Vadu musí objednatel oznámit, nejpozději do 5 let od předání díla 
(převzetí stavby) - § 2629 odst. 1 OZ. 

6.6 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení učiněné 
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel 
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je 
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě patnáct (15) dnů 
ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k  odstranění vad, není-li písemně 
sjednáno jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 5.2.3 a 5.2.4 této Smlouvy. 

6.7 Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za 
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se čl. 6.10 Smlouvy. 

6.8 V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele. 
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. 
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

6.9 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele 
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, 
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kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele 
uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

6.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části 
ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla 
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení 
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu 
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.  

7. ZÁRUKY 

7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle 
čl. 3 Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní 
projektové dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných 
stanovisek a rozhodnutí, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem 
provedení a protokolárního předání kompletního díla (viz čl. 5 této Smlouvy). Záruční doba na 
projektovou dokumentaci však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě 
realizované na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem 
vyžadován; to neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. V průběhu realizace díla v rámci záruk 
a činnosti autorského dozoru v případě, že budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v  PD, 
zpracuje úpravu dokumentace. 

7.2 Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této 
Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost 
může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle čl. 6 této Smlouvy. 

7.3 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele. 

7.4 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá 
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, odpovídá za zohlednění vhodných 
environmentálních opatření (např. úspory energií, využití recyklovaných materiálů apod.). Zhotovitel 
odpovídá za splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu 
objektu, pro který je navrhováno.  

7.5 Zhotovitel garantuje úplnost svého projektu (díla) a prohlašuje, že stavbu bude možné podle projektu 
skutečně realizovat. 

7.6 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného 
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako 
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min.  
10 000 000,- Kč. Pojištění se vztahuje i  na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky 
prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.   

7.7 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného, a to i v případě, pokud 
byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné Projektové dokumentace 
zpracované Zhotovitelem. Pojistné může být použito též k náhradě škody v situaci, kdy Objednatel 
uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad projektové dokumentace zpracované 
Zhotovitelem. 
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8. SANKCE 

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla nebo jeho části spočívajícího v dokončení projektových prací dle 
čl. 5.2 a Přílohy č. 1 této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při 
nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z  ceny příslušné části díla 
bez DPH dle čl. 4.1 písm. A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den 
prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.  

8.2 Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu ve sjednaném termínu na aktuální cenovou hladinu 
před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle předmětné projektové dokumentace je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč.  

8.3 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat 
základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv 
na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele.  

8.4 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle této Smlouvy nezačne vykonávat autorský dozor, je 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z celkové ceny díla 
bez DPH dle čl. 4.1 A) této Smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť i započatý, den prodlení, 
a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se zástupce Zhotovitele bez předchozí domluvy 
nedostaví na kontrolní dny stavby nebo na jiné smluvené jednání, kde je účast Zhotovitele jako 
autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

8.5 Při prodlení s platbou poddodavateli více než 30 dní od obdržení platby za příslušnou část projektové 
dokumentace, na které se poddodavatel podílel a kterou poddodavatel prokazatelně předal 
v požadovaném rozsahu a kvalitě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do prokazatelného uhrazení platby 
poddodavateli. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty i  zpětně, 
dozví-li se o prodlení později.  

8.6 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. 
a zároveň nesplnění povinnosti dle čl. 6.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle čl. 4.1 A) vč. 
všech případných dodatků.  

8.7 Při prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

8.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytne projektovou 
dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8.9 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 0,15% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury. 

8.10 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

8.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a  právo 
na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

8.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i  ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 
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8.13 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva 
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.  

8.14 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok 
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či 
nesplatnému nároku Zhotovitele. 

8.15 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí 
překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 4.1 A). 

9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
a) dokončením a řádným předáním díla; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem; 
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

9.2 Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  
a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala; 

b) ze zákonem stanovených důvodů. 

9.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
se dopustil více jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady 
a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 
opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) 
pracovních dnů; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle čl. 5.2 po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů. Tato 

výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na 
náhradu škody; 

d) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v  zákonné 
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, 
popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

e) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v  souladu s touto Smlouvou 
a  Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace; 

f) Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele (např. neúčast osoby na zpracování díla, jejímž prostřednictvím 
byly prokazována zkušenost ke splnění kvalifikace nebo zkušenost pro hodnocení nabídky) ; 

g) nastanou okolnosti rozhodné pro vypovězení smlouvy, které si Objednatel vyhradil v  čl. 2.5 
Zadávací dokumentace. 

9.4 Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.  

9.5 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou projektovou dokumentaci, kterou do té doby Objednateli 



nepředal, a to ve formě předepsané v čl. 3 a Příloze Smlouvy č. 1. Na veškerá taková plnění se bude 
bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo 
Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

9.6 Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za jíž předané části projektové dokumentace, které 
Objednatel důvodně reklamoval, a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena.

9.7 Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

9.8 V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.

9.9 Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě odstoupení se 
Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

9.10 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení Zhotovitele (vybraného dodavatele) 
dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí 
z důvodu porušení povinností ze strany Zhotovitele. Po ukončení smlouvy Objednatel osloví 
dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho 
nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním Objednatel novou smlouvu. Tento postup lze 
využít opakovaně.

9.11 Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění 
výhrady podle § 100 odst. 2 zákona k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve 
smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již 
realizovanou část díla tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části díla.

10 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: Martin Záhoř

za zhotovitele: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta -

Kontaktní osoby (zhotovitel bude kontaktovat současně všechny osoby uvedené za objednatele): 

za objednatele: Ing. Zuzana Třísková
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za zhotovitele: Ing. Marek Vrba - ředitel projekce

10.2 Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu zástupce smluvní 
strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou 
schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet 
veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

10.3 Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou následující pracovní 
den po odeslání.

10.4 Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto 
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese 
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné 
a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

11.2 Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace plnění z této Smlouvy ke změně legislativy, 
Zhotovitel je povinen zajistit soulad předmětu plnění s aktuálně platnými a účinnými právními 
předpisy.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před 
ustanoveními zákona.

11.5 Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

11.6 BIM protokol, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy, v jeho části BEP, může být v průběhu projektu 
aktualizován. Závaznou přílohou je vždy poslední aktuální verze BEP, kterou si obě smluvní strany 
navzájem odsouhlasí písemnou formou bez nutnosti dodatků Smlouvy.

11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí stím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
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11.8 Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze zák. 134/2016 Sb. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti 
správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí 
skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

11.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 5491/24 ze dne 16.9.2024. 
Objednatel ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, 
že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, pro uzavření této Smlouvy.

11.10 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

11.11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

11.12 Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy č. 1 - Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace 

Příloha Smlouvy č. 2 - BIM protokol vč. příloh

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Martin Záhoř

náměstek hejtmana pro oblast investic a majetku jednatel Atelier 99 s.r.o.

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5491/24 ze 
dne

Ing. Josef Pirochta

jednatel Atelier 99 s.r.o.
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Technické požadavky ke zpracování projektové dokumentace 

Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vč. Přílohy č. 1 - Technické požadavky na zpracování 
projektové dokumentace. 

Požadavky na způsob zpracování informačního modelu stavby vč. digitálních modelů stavby jsou popsány 
v BIM Protokolu, který je přílohou smlouvy, a jeho přílohách, zejména v dokumentu EIR – Požadavky na 
výměnu informací. V rámci projektu bude dále vybraným dodavatelem zpracován dokument Plán 
realizace BIM (BEP), a bude schválen objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokument Plán realizace BIM (BEP) dle pokynů a potřeby Objednatele do 
30 dnů od podpisu smlouvy, přičemž jeho rozpracovanou verzi předloží Objednateli k připomínkám do 
15 dnů od podpisu smlouvy, a to včetně přílohy MIDP (Master Information Delivery Plan). Dále se 
zavazuje zajistit dle pokynů a potřeby Objednatele průběžnou aktualizaci plánu realizace BIM (BEP), a to 
v souladu s touto Smlouvou, aktuálními informačními požadavky Objednatele a datovými standardy 
schválenými Objednatelem. 

Součástí dokumentace bude provedení inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných povolení. 
Součástí předmětu plnění je i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězení 
případných dotazů týkajících se projektové dokumentace v průběhu výběru dodavatele a provádění 
činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.  

Zhotovitel PD bude respektovat technické požadavky Objednatele. Ekonomicky přijatelné návrhy bude 
Objednatel nebo jeho zástupce se Zhotovitelem projektové dokumentace konzultovat na pravidelných 
výrobních poradách, ze kterých bude pořizovat záznam. Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní 
strany. V případě odsouhlasení Objednatelem budou zapracovány do projektové dokumentace.   

Zhotovitel projektové dokumentace bude respektovat podmínky DOSS, správců inženýrských sítí 
a stavebního úřadu, které zapracuje do projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s platnými příslušnými právními předpisy a nařízeními.  

Upřesnění předmětu díla - rozsah zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících 
činností: 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů, zaměření  

Zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zjištění všech podmínek nutných pro výstavbu, analýza 
stavu staveniště a jeho okolí. Ověření aktuálního stavu veškerých sítí potřebném rozsahu, 
projednání se správci dotčených sítí v potřebném rozsahu. Dodavatel provede zaměření a veškeré 
nezbytné průzkumy nutné pro zpracování DSP. Dodavatel projedná záměr objednatele se stavebním 
úřadem za účelem určení rozsahu dokumentace. Vybraný dodavatel dostane k dispozici zaměření 
stávajícího stavu – stavební část (bez zaměření rozvodů ZTI a elektroinstalací) ve formátu .dwg. 

B. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu příslušných 
právních předpisů vč. všech potřebných výpočtů apod. 

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků 
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.  

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými 
právními předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním 
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou 
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich 
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného. 

Součástí předmětu plnění díla bude také posouzení požárně bezpečnostního řešení, vypracování 
energetického posudku a průkazu energetické náročnosti PENB. Součástí předmětu plnění je rovněž 
zpracování předběžného propočtu investičních nákladů stavby. 
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Požadovaný výstup:  

PD 1 x na datovém nosiči v elektronické podobě v kompatibilním nativním formátu .dwg, dále ve 
formátech .pdf .xls, .unixml, .xml .docx. a poskytnutí digitálních modelů staveb v nativních i 
neutrálních formátech (.ifc). Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby 
stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek +  2 x listinné 
paré pro Objednatele.  

C. Projektová dokumentace bude přehledně členěna na jednotlivé stavební objekty tak, aby 
jednotlivé stavební objekty bylo možné realizovat a fakturovat odděleně podle finančních možností 
zadavatele. Každá z etap bude mít vlastní propočet investičních nákladů.  

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby  

Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být 
bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení 
všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a to včetně nákladů s tím spojených 
(tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).  

Zhotovitel je povinen předat Objednateli spolu s projektovou dokumentací výpočty stavební fyziky 
pro doložení splnění požadovaných technických parametrů. 

D. Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr a položkového rozpočtu v rozsahu příslušných právních předpisů v členění na 
jednotlivé etapy v souladu s PD ve stupni DSP. Každý stavební objekt bude mít vlastní soupis prací 
a výkaz výměr. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový 
rozpočet musí být vypracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  

Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy 
výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Specifikace materiálů a výrobků musí být uvedena 
popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do) – popis 
výkonu a funkce.  

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha zadávací 
dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace včetně 
soupisu prací s výkazem výměr musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost 
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. 
č. 134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu 
a ověří, že navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby 
výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či 
výrobku, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční 
výhodu nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (musí být stanoveny a popsány 
požadavky na technické parametry tak, aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či 
materiálům). 

Zadavatel požaduje do projektové dokumentace zpracování typových detailů  osazení nových oken 
v následujících podrobnostech: 

• svislý a vodorovný řez vedený stavebním otvorem, ze kterého bude patrné přesné umístění 
okna v obvodové stěně; 

• přesnou specifikaci složení obvodové stěny (materiály); 

• provedení připojovací spáry v oblasti parapetu, nadpraží a ostění, včetně napojení finálních 
povrchů, případně tepelné izolace; 

• osazení venkovního parapetu, materiálovou specifikaci a způsob zateplení; 

• případné umístění venkovního stínění. 
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Zadavatel požaduje zpracovat jako součást předmětu plnění návrh POV, výpočty akustiky 
s ohledem na využití jednotlivých prostorů objektu v souladu s technickými předpisy - ČSN EN 12251 
(TZB nesmí rušivě působit!). Zadavatel v této souvislosti požaduje v návrhu využít textilní 
vzduchotechnické rozvody. 

Součástí předmětu je i vypracování harmonogramu výstavby, vypracování plánu organizace 
výstavby a návrh zařízení staveniště.  

Požadovaný výstup: 

6 paré v tištěné podobě PD ve stupni pro provádění stavby v rozsahu Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 
131/2024 Sb.+ 1 x kompletní PD na datovém nosiči v elektronické podobě v kompatibilním nativním 
formátu a formátech .dwg, .pdf, .xls, .xml, .unixml, .docx a poskytnutí digitálních modelů staveb v 
nativních i neutrálních formátech (.ifc). Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na 
datovém nosiči ve formátu .xml, .xls., unixml  

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat 
podrobný popis požadovaných standardů. Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce 
potřebné k výstavbě, zprovoznění a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, 
stavebním povolením a závaznými stanovisky DOSS. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ 
a „komplet“, není-li z položky zřejmé, co obsahuje. Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis 
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .unixml/.xml. Soupis bude členěn dle 
zvyklostí ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy 
budou obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.   

Zhotovitel je povinen předat Objednateli spolu s projektovou dokumentací  všechny potřebné 
výpočty pro doložení splnění požadovaných technických parametrů. 

E. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem  

Nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní 
porady během zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Za 
zhotovitele se zúčastní minimálně hlavní/vedoucí projektant. Na těchto výrobních poradách bude 
Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové dokumentace a průběhu 
souvisejících inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke konzultaci nebo k 
odsouhlasení různá technická a materiálová řešení konstrukčního systému, technologických 
zařízení, návrh využití energií apod. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou 
dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každé výrobní porady bude proveden Zhotovitelem zápis, 
který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu Objednatele 
pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracování PD.  

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu 
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však 
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou 
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, 
ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle 
této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.  

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení 
návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 5.2.1 této Smlouvy. 

F. Provedení aktualizace oceněného rozpočtu na aktuální cenovou úroveň  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu nebo jeho části dle členění jednotlivých 
etap na aktuální cenovou hladinu bude podle potřeby Objednatele provádět po celou dobu záruky 
za dílo, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto aktualizaci je 
zahrnuta v ceně za realizaci díla.  
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G. Součinnost při výběru dodavatele stavby 

Aktivní spolupráce při výběru dodavatele stavby dle předmětné dokumentace, a to i při 
opakovaných řízeních na výběr dodavatele stavby.  

Aktivní spolupráce s  Objednatelem/administrátorem zahrnuje v průběhu zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby zpracování dostatečných kvalifikovaných odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace týkajících se projektové dokumentace a jejích příloh, vč. soupisu prací 
a výkazu výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem 
nebo administrátorem. Za doručení dotazu se považuje i doručení dotazu Objednatelem nebo 
administrátorem prostřednictvím elektronické pošty (emailem).  

Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, kontrola oceněných 
soupisů prací v nabídkách účastníků zadávacího řízení, posouzení splnění způsobilosti a kvalifikace 
a hodnocení nabídek. Pověřené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 
o kterých se dozvěděli a nebýt ve střetu zájmů. 

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu 

Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy 
smlouvy všemi možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu 
této smlouvy. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke 
všem způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) 
poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.  

Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle 
něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je 
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného 
a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi 
způsoby užití. 

Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele. 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo 
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

I. Výkon autorského dozoru - hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti: 

Účast na předání staveniště zhotoviteli.  

Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě 1 x týdně nebo kdykoli na vyzvání. 

Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací a bude se účastnit kontrolních dnů stavby. 

Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, 
nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb. 



Příloha č. 1 Smlouvy 

Stránka 22 z 22 
 

Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele 
na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. V případě, že pro zdárné 
dokončení díla budou zjištěny nedostatky nebo nezbytnost úprav v PD v průběhu realizace, zpracuje 
úpravu dokumentace. 

Autorský dozor má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se 
vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentace.  

Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při 
získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních 
zkouškách. Na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností. 

 

 

  


