

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

evid. č.: 0512/24

číslo akce:

SMLUVNÍ STRANY

Smíchovská teplárenská a.s.

se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 19728280, DIČ: CZ19728280

zastoupena: Ing. Štefanem Králem, předsedou správní rady

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 28371

(dále jen „**Stavebník**“)

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112

zastoupena: Mgr. Martinem Velíkem na základě pověření

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5290

(dále jen „**Správce**“)

a

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 25656635, DIČ: CZ25656635

zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem na základě pověření

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297

(dále jen „**Provozovatel**“)

(Stavebník, Správce nebo Provozovatel dále společně také jako „**Strany**“ či jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- Správce je správcem vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy (dále jen „**VHI HMP**“), pověřeným k této činnosti vlastníkem infrastruktury, hl. m. Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 - Staré Město, IČO: 00064581, DIČ: CZ 00064581 (dále i jen „**HMP**“), k zajištění správy, optimálního využití a provozování VHI HMP, kterou má Správce v nájmu a správě od HMP na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, uzavřené mezi Správcem a HMP dne 5.11.1998, ve znění jejích dodatků, a Provozovatel je provozovatelem VHI HMP;
- Stavebník má zájem realizovat projekt rozvodu tepelné energie vyráběné tepelnými čerpadly z teplotního potenciálu Vltavy (dále jen „**Projekt**“). S ohledem na místní a prostorové podmínky bude Projekt v některých místech zasahovat do ochranných pásem VHI HMP (dále jen „**Činnosti**“) a z hlediska provozních podmínek Projektu je nezbytné upravit základní vztahy Stran vztahující se k umístění, správě, provozování, obnově a odstraňování havárií na VHI HMP a Projektu. Stavebník předpokládá, že Projekt bude realizován po etapách, kdy každá etapa bude považována za samostatnou věc (dále jen „**Stavba**“);
- Ochranné pásmo VHI HMP je definováno zákonem o vodovodech a kanalizacích;
- Stavebník bere na vědomí, že při provádění Stavby mohou být dotčena i práva a povinnosti dalších subjektů, zejména vlastníků staveb nebo pozemků, v jejichž vlastnictví jsou vodovodní a/nebo kanalizační přípojky (dále jen „**Přípojky**“). Při plánování Stavby se Stavebník zavazuje navrhovat Stavbu tak, aby byly maximálně šetřena práva a povinnosti vlastníků Přípojek;
- Strany touto Smlouvou společně deklarují a Stavebník bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod má vždy přednost před

zásobováním teplem či chladem prostřednictvím Projektu. Proto musí všechny Činnosti podle této Smlouvy tuto skutečnost vždy zohledňovat;

- Strany touto Smlouvou však společně deklarují a Správce a Provozovatel berou podpisem této Smlouvy na vědomí, že zásobování obyvatelstva teplem a chladem prostřednictvím Projektu je významnou součástí zajištění základních potřeb obyvatelstva v lokalitě vymezené Projektem, a proto musí při výkonu svých práv a povinností podle této Smlouvy tuto skutečnost vždy zohledňovat;
- Správce a Provozovatel deklarují, že podmínky stanovené touto Smlouvou ve vztahu k Projektu, Stavbám a Činnostem jsou a budou v souladu s principem rovného zacházení (tj. zásada zákazu nediskriminace) vůči stavebníkům, kteří umísťují technickou infrastrukturu do ochranného pásma VHI HMP, a při výkonu svých práv a povinností podle této Smlouvy budou Správce i Provozovatel k Projektu, Činnostem a Stavbám v tomto smyslu také přistupovat;

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „**Smlouva**“).

Článek 1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Stran a popis spolupráce v průběhu přípravy a realizace Projektu a každé jeho Stavby a dále stanovení podmínek spolupráce po dokončení Projektu a každé jeho Stavby. Strany berou na vědomí, že některé podmínky této Smlouvy se vztahují jen k Projektu, Činnostem a Stavbám, které zasahují do ochranného pásma VHI HMP.
- 1.2 Stavebník se zavazuje v maximální možné míře dodržovat práva a povinnosti Stran týkající se umístění a provádění Stavby v ochranných pásmech VHI HMP, která jsou stanovena v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy (dále jen „**Městské standardy**“). Úplné znění Městských standardů ke dni uzavření této Smlouvy je k dispozici na webových stránkách Správce <https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/mestske-standardy/>, případně HMP, a Stavebník prohlašuje, že se s Městskými standardy seznámil.

Článek 2. Vyjádření Správce a Provozovatele

- 2.1 Stavebník se zpracoval celkové řešení Projektu, a zavazuje se dopracovat podrobné technické řešení pro jednotlivé Stavby, ze kterého musí vyplývat technické parametry Projektu (zejména dimenze, izolace, používané médium, tlakové a teplotní parametry), způsob zapojení (zokruhování, koncové větve), vzájemné propojení, regulace celé sítě. Součástí celkového řešení Projektu musí být i Stavebníkem předpokládaný harmonogram výstavby.
- 2.2 Správce a Provozovatel se zavazují projednat Projekt a každou Stavbu se Stavebníkem a vyjádřit se k Projektu nebo Stavbě a stanovit podmínky pro umístění a provádění Projektu a Stavby v ochranných pásmech VHI HMP v zákonné lhůtě od podání žádosti o vyjádření, jejíž součástí je kompletní dokumentace dle odst. 2.1 této Smlouvy. Správce a/nebo Provozovatel mohou v rámci podmínek vyjádření k Projektu a/nebo Stavbě (dále jen „**Vyjádření**“) požadovat po Stavebníkovi zpracování navrženého technického řešení zejména pro místa, kde Stavebník navrhuje umístění Stavby v ochranném pásmu nebo v blízkosti důležitých vodárenských i kanalizačních objektů VHI HMP (zejména spojné a rozdělovací komory, armaturní komory, zděné stoky, manipulační šachty apod.). Stavebník je v takovém případě povinen zpracovat a v dostatečném předstihu před zahájením realizace Stavby předložit projekt pro provedení prací včetně statického posouzení Stavebníkem navrženého řešení, kterým bude prokázáno, že Stavba neohroží stávající VHI HMP. Správce a Provozovatel bez zbytečného odkladu prostudují statické posouzení řešení navrženého Stavebníkem a v případě nesouhlasu s takovým posouzením jsou oprávněni nechat vypracovat oponentní statické posouzení.
- 2.3 Stavebník se zavazuje zajistit zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění Stavby tak, aby v místě střetu s ochranným pásmem VHI HMP byly respektovány podmínky uvedené v Městských standardech platných ke dni zpracování dokumentace.

- 2.4 Pokud skutečný stav již realizované Stavby neodpovídá schválenému Projektu a taková úprava má vliv na VHI HMP, mají Správce a/nebo Provozovatel právo požadovat provedení úprav Stavby formou zápisu do stavebního deníku, aby byla v souladu se schváleným Projektem.
- 2.5 V případě změny Projektu (např. jiný způsob rozvodů, technické parametry apod.) je Stavebník povinen předložit takovou změnu Projektu k vyjádření Správci a Provozovateli. Stavebník souhlasí s tím, že do doby vydání kladného vyjádření k upravenému Projektu neběží lhůta pro Vyjádření k jednotlivé Stavbě, bez ohledu na dobu podání. Pokud Správce a/nebo Provozovatel z předložené žádosti o vyjádření ke Stavbě zjistí, že Stavebník zjevně mění Projekt takovým způsobem, který bude mít negativní dopad na VHI HMP, aniž by upravený Projekt předložil k Vyjádření Správci a Provozovateli dle tohoto článku, jsou Správce a Provozovatel oprávněni bez náhrady přerušit veškeré činnosti směřující k přípravě nebo realizaci Projektu nebo Staveb, a to až do provedení nápravy ze strany Stavebníka.

Článek 3. Spolupráce v období realizace Stavby

- 3.1 Veškerá oznámení mezi Stranami musí být učiněna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany nesdělí jinou adresu:
- 1.e-mail určený Stavebníkem pro komunikaci, v případě pochybností e-mail, ze kterého Stavebník komunikoval se Správcem a/nebo Provozovatelem v době přípravy Stavby,
 - 2.e-mail určený pro komunikaci se Správcem je stanoviska@pvs.cz,
 - 3.e-mail určený pro komunikaci s Provozovatelem je stavby.provoz3@pvk.cz.

V oznámení musí být v předmětu e-mailu uvedeno číslo této Smlouvy, v textu e-mailu pak název Stavby.

Provozovatel je povinen nejpozději do okamžiku odevzdání staveniště zhotoviteli Stavby sdělit zástupci Stavebníka na jeho výzvu informaci, který zaměstnanec Provozovatele je pověřen výkonem občasného odborného dohledu provádění Stavby.

- 3.2 Za činnost Stavebníka se považuje i činnost jiného subjektu, který vykonává činnost na pokyn nebo ve prospěch Stavebníka.
- 3.3 Nejpozději před zahájením stavebních prací na Stavbě předá Stavebník Provozovateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace schválené stavebním úřadem v povolovacím řízení a projektové dokumentace pro provádění Stavby, kopii povolení záměru (Projektu). V případě realizace Přípojek se Stavebník zavazuje ve stejném termínu pro každý objekt zvlášť předat Provozovatelem schválenou projektovou dokumentaci týkající se Přípojek.
- 3.4 Stavebník je povinen provádět stavební práce včetně souvisejících činností tak, aby Provozovatel měl přístup k provozované VHI HMP a Přípojkám pro výkon činností souvisejících s dodávkou vody nebo odváděním odpadních vod. Při provádění stavebních prací je Stavebník povinen zajistit stavební, výkopový či jiný materiál proti splavení, napadání nebo jinému vniknutí do kanalizace nebo jiných souvisejících zařízení. Stavebník je povinen provádět stavební práce tak, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti provozované VHI HMP, Přípojek nebo souvisejících zařízení.
- 3.5 Stavebník je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací nebo souvisejících činností přístup odpovědnému zástupci Provozovatele k VHI HMP a Přípojkám a v případě potřeby umožnit i vjezd vozidel nebo mechanizace.
- 3.6 Stavebník je povinen při realizaci Stavby postupovat podle této Smlouvy, Projektu, Vyjádření Správce a Provozovatele a v souladu s projektovou dokumentací schválenou stavebním úřadem v řízení o povolení záměru a podle projektové dokumentace pro provádění Stavby.
- 3.7 Stavebník je povinen přerušit provádění stavebních prací na výzvu Správce nebo Provozovatele, pokud jsou stavební práce prováděny v rozporu s touto Smlouvou, Projektem, Vyjádřením, podmínkami stanovenými v protokole z místního šetření, projektovou dokumentací Stavby, Městskými standardy nebo obecně závaznými právními předpisy, a pokračování v takovém provádění by mělo negativní dopad na VHI HMP.
- 3.8 Pokud Stavebník zjistí nebo způsobí poruchu či havárii na VHI HMP v místě staveniště, je povinen toto neprodleně ohlásit na zákaznické lince Provozovatele na tel. 601 274 274 a umožnit Provozovateli tuto poruchu či havárii odstranit. Pokud Provozovatel zjistí, že k poruše či havárii došlo

v důsledku činnosti Stavebníka, je Stavebník povinen nahradit Provozovateli oprávněné náklady spojené s odstraněním poruchy či havárie i ušlý zisk.

- 3.9 Stavebník je povinen umožnit Provozovateli a Správci vykonávat v průběhu Stavby odborný dohled nad dopady Činností Stavebníka na VHI HMP a v jeho rámci respektovat jejich připomínky k provádění Stavby a umožnit jim za tím účelem pořizovat zápisy do stavebního deníku.
- 3.10 Stavebník je povinen se Správcem a Provozovatelem projednat všechny změny Stavby oproti projektové dokumentaci a vyžádat si jejich souhlas. V případě změny podmínek povolení záměru, která má vliv na VHI HMP, vydá Správce a Provozovatel do 30 pracovních dní od výzvy Stavebníka Vyjádření k takové změně. Změna Stavby s dopadem do podmínek této Smlouvy musí být předmětem dodatku k této smlouvě.
- 3.11 Nastane-li situace, kdy v důsledku provádění Činností v ochranném pásmu VHI HMP bude hrozit vznik škody na dotčené VHI HMP nebo v souvislosti s dotčenou VHI HMP na jiném majetku, na životě nebo na zdraví nebo na dobré pověsti HMP, Správce a/nebo Provozovatele, včetně škody spočívající v ušlém zisku HMP, Správce a/nebo Provozovatele, je Stavebník povinen přijmout opatření a provést veškeré potřebné kroky k odvrácení takové hrozby a neprodleně o této skutečnosti vyrozumět Správce a Provozovatele. V případě, kdy taková škoda již vzniká či vznikla, je Stavebník povinen bezprostředně přijmout opatření a provést veškeré potřebné kroky k odstranění příčin a následků takto vzniklé škody. V takových případech jsou Správce a Provozovatel, na náklady Stavebníka, oprávněni k okamžitému přístupu k dotčené VHI HMP a výlučně Správce a Provozovatel jsou oprávněni k provedení jakýchkoliv činností a zásahů do VHI HMP, jež budou považovat za nezbytné pro odvrácení hrozby vzniku další škody nebo k odstranění škodlivých následků vznikajících či již vzniklé škody. Stavebník je povinen poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost. Vzniklou škodu, včetně ušlého zisku HMP, Správce a/nebo Provozovatele a úhrady účelně vynaložených nákladů podle tohoto odstavce, je Stavebník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy Správce nebo Provozovatele k její úhradě.

Článek 4. Posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring

- 4.1 Stavebník se zavazuje vyzvat Provozovatele k provedení posouzení aktuálního technického stavu dotčené VHI HMP a Přípojek (dále jen „**posouzení stavu dotčené VHI HMP**“) a jejího monitoringu na náklady Stavebníka ve lhůtě 3 měsíce před zahájením Činností týkající se každé Stavby a nezahájit tyto Činnosti či v nich nepokračovat do vyhotovení zprávy o posouzení stavu dotčené VHI HMP Provozovatelem (dále jen „**Zpráva o posouzení stavu dotčené VHI HMP před zahájením Činností**“). Pokud Provozovatel nevypracuje Zprávu o posouzení stavu dotčené VHI HMP před zahájením Činností ve lhůtě 3 měsíců od doručení výzvy dle předchozí věty, je Stavebník oprávněn zahájit realizaci bez dalšího. Pokud Stavebník poruší povinnosti dle tohoto odstavce, provede posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring Provozovatel na náklady Stavebníka. Stavebník tímto pověřuje Provozovatele ke vstupu na pozemky a zařízení dotčené Činnostmi. Všechna poškození či nedostatky stavu VHI HMP a Přípojek zjištěné takovým posouzením stavu dotčené VHI HMP a jejím monitoringem se budou považovat za poškození či nedostatky stavu VHI HMP způsobené Činnostmi Stavebníka; pro vyloučení pochybností tato poslední věta se uplatní jen v případě, kdy Stavebník poruší své povinnosti podle tohoto odstavce.
- 4.2 Provozovatel je dále oprávněn provést posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring na náklady Stavebníka kdykoli v průběhu provádění Činností a po jejich skončení za účelem zjištění změn stavu dotčené VHI HMP z důvodu provádění Činností. Stavebník tímto pověřuje Provozovatele ke vstupu na pozemky a zařízení dotčené Činnostmi.
- 4.3 Předpokládanou výši nákladů na provedení posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring oznámí Provozovatel Stavebníkovi ve lhůtě 5 pracovních dnů před provedením takového posouzení. Stavebník se zavazuje náklady na provedení posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring uhradit Provozovateli na základě řádně vystavené faktury ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že trasa vodovodu a/nebo kanalizace, případně Přípojek a dalších vodohospodářských zařízení uvedená v záznamu poskytnutém Stavebníkovi v rámci řízení o povolení Projektu může být pouze orientační. Strany se zavazují poskytnout si veškerou přiměřenou součinnost, aby před zahájením Činností Stavebníka (stavebních prací nebo jiných činností) došlo k určení skutečné trasy vodovodu a/nebo kanalizace, případně vodovodních a/nebo kanalizačních Přípojek a dalších vodohospodářských zařízení tak, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana. Nedohodnou-li se Strany jinak, rozhodne o způsobu určení skutečné trasy vodovodu a/nebo kanalizace, případně i Přípojek, Provozovatel na náklady Stavebníka.

- 4.5 Stavebník se zavazuje nejpozději 30 dní předem vyrozumět Provozovatele o ukončení Činností týkajících se každé Stavby Projektu Stavebníka. V den ukončení Činností Stavebníkem provede Provozovatel posouzení stavu dotčené VHI HMP a její monitoring a výsledky posouzení uvede v písemné zprávě (dále jen „**Zpráva o posouzení stavu dotčené VHI HMP po ukončení Činností**“). Na základě posouzení stavu dotčené VHI HMP a jejího monitoringu provedeného Provozovatelem podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn odstranit všechny závady na dotčené VHI HMP a Přípojkách prokazatelně způsobené Činnostmi Stavebníka, zjištěné posouzením stavu dotčené VHI HMP a jejím monitoringem oproti stavu před zahájením Činností, a provést související opatření k ochraně dotčené VHI HMP a Přípojek na náklady Stavebníka, pokud se Strany nedohodnou jinak. Předpokládanou výši nákladů na odstranění závad a zajištění ochrany dotčené VHI HMP a Přípojek oznámí Provozovatel Stavebníkovi ve lhůtě 5 dnů před zahájením prací na odstranění závad a zajištění ochrany dotčené VHI HMP a Přípojek. Stavebník se zavazuje náklady na odstranění všech závad zjištěných posouzením stavu dotčené VHI HMP a jejím monitoringem uhradit Provozovateli na základě řádně vystavené faktury ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení.
- 4.6 Stavebník je povinen přerušit Činnosti v ochranném pásmu dotčené VHI HMP na výzvu Provozovatele v případě bezprostředního ohrožení dotčené VHI HMP. V případě nepřerušení Činností Stavebníkem a vzniku havárie dotčené VHI HMP je Provozovatel oprávněn a povinen zahájit odstraňování havarijního stavu dotčené VHI HMP na náklady Stavebníka, přičemž tato činnost má přednost před jakýmkoliv Činnostmi Stavebníka. Stavebník se zavazuje náklady na odstranění havarijního stavu dotčené VHI HMP uhradit Provozovateli na základě řádně vystavené faktury ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení.
- 4.7 V případě, že Stavebník není zhotovitelem Činností a tyto Činnosti bude pro něj na jeho náklady vykonávat třetí osoba, je Stavebník povinen zajistit, aby takový zhotovitel uzavřel s Provozovatelem Smlouvu o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, a to 15 dnů před zahájením Činností. Za tímto účelem je povinen kontaktovat Provozovatele dle odst. 3.1. této Smlouvy. Je-li Stavebník současně zhotovitelem Činností, zavazuje se takovou smlouvu za podmínek stanovených v tomto odstavci uzavřít sám.

Článek 5. Uvedení Stavby do provozu

- 5.1 Stavebník se zavazuje předat před uvedením Stavby do provozu Správci a Provozovateli tyto dokumenty:
- a) Provozovateli předat elektronicky finální geodetické zaměření skutečného provedení Stavby a dokumentaci skutečného provedení Stavby, zpracované dle Městských standardů;
 - b) Správci předat doklad/listinu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě nebo jiného právního titulu pro umístění Stavby umístěné v pozemcích ve vlastnictví HMP. Stavebník je povinen rozsah práv a povinností v dokladu/listině o zřízení věcného břemene jiného právního titulu pro umístění Stavby předem projednat se Správcem v případě, kdy závazky neodpovídají standardním požadavkům Správce.
- 5.2 Stavebník se vzdává nároku na náhradu škody (včetně ušlého zisku) vůči HMP zastoupené Správcem a/nebo Provozovatelem na Stavbě nebo pozemku v ochranném pásmu VHI HMP z důvodu havárie, opravy či obnovy VHI HMP v místech, kde Stavba byla umístěna v ochranném pásmu VHI HMP nebo z důvodu havárie, opravy či obnovy vodovodních nebo kanalizačních přípojek, a to za podmínky, že ke škodě nedojde z důvodu havárie způsobené úmyslně, z nedbalosti nebo jako důsledek nedodržování právních předpisů, norem a standardů, včetně interních pravidel Správce a/nebo Provozovatele, zejména v oblasti bezpečnosti, správy a provozu VHI HMP.
- 5.3 Stavebník se zavazuje na vlastní náklady vymístit Stavbu z ochranného pásma VHI HMP po dobu nezbytnou k obnově, opravě či odstranění havárie na VHI HMP nebo provést jiné technické opatření, které umožní provést Správci a/nebo Provozovateli obnovu, opravu či odstranění havárie VHI HMP. Stavebník souhlasí s tím, že pokud takovou součinnost neposkytne za podmínek daných touto Smlouvou a Stavbu nevymístit, Správce a/nebo Provozovatel mohou provést nezbytné technické řešení umožňující provedení obnovy, opravy či odstranění havárie VHI HMP. Takové řešení nemusí umožnit poskytování služeb prostřednictvím Staveb nebo Projektů.

- 5.4 Stavebník uhradí Provozovateli a/nebo Správci oprávněné náklady na nezbytné technické řešení VHI HMP nebo Přípojek (rozpojení, demontáž, vypuštění, odpojení apod.) umožňující provedení opravy, obnovy či odstranění havárie VHI HMP nebo Přípojek do 15 dnů od obdržení faktury.

Článek 6. Projektování opravy a obnovy

- 6.1 Správce nebo Provozovatel sdělí Stavebníkovi plánovanou opravu či obnovu VHI HMP, které může mít vliv na Stavbu umístěnou v jejím ochranném pásmu.
- 6.2 Stavebník je povinen poskytnout Správci a/nebo Provozovateli potřebnou součinnost při plánování a přípravě a provádění opravy či obnovy VHI HMP a Přípojek. Stejnou součinnost je Stavebník povinen poskytnout vlastníkům Přípojek při provádění jejich oprav a obnovy.
- 6.3 Při přípravě opravy nebo obnovy VHI HMP je Stavebník povinen určit projektanta, který bude povinen poskytnout projektantovi Správce a/nebo Provozovatele nezbytnou součinnost. Pokud se Správce a/nebo Provozovatel dohodnou se Stavebníkem na provedení společné akce opravy nebo obnovy, určí společně projektanta vybraného Správcem a/nebo Provozovatelem, který bude odpovědný za zpracování projektu a zajištění potřebných povolení. Pokud se Stavebník rozhodne zvolit jiného projektanta, bude tento projektant odpovědný za zajištění koordinovaného povolení k provádění prací opravy a/nebo obnovy VHI HMP i Projektu či jeho Staveb, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak.
- 6.4 Pokud při projednávání projektu opravy či obnovy VHI HMP stanoví dotčený úřad nezbytnost provedení přeložky Projektu či jeho Stavby, je Stavebník povinen poskytnout veškerou součinnost při zpracování a projednání projektu i následně provedením přeložky Projektu či jeho Stavby.
- 6.5 Pokud Stavebník neposkytne Správci a/nebo Provozovateli potřebnou součinnost při projektování opravy či obnovy VHI HMP, zpracuje Správce a/nebo Provozovatel projekt pouze pro účely opravy či obnovy VHI HMP. Kolizní střet s Projektem bude v projektové dokumentaci řešen vymístěním, přeložkou nebo fyzickým přerušením Stavby v ochranného pásma VHI HMP na náklady Stavebníka.
- 6.6 V případě projektu opravy nebo obnovy Projektu nese Stavebník veškeré náklady spojené s projektem opravy či obnovy VHI HMP tímto vyvolané. V případě projektu opravy nebo obnovy VHI HMP nese Správce a/nebo Provozovatel náklady spojené s případnou přeložkou Stavby tímto vyvolané, není-li výše výslovně uvedeno jinak.

Článek 7. Provádění opravy a obnovy, odstraňování havárií

- 7.1 Stavebník má povinnost poskytnout součinnost Správci a/nebo Provozovateli a zajistit svou Stavbu tak, aby mohl Správce a/nebo Provozovatel bez omezení provést opravu či obnovu VHI HMP a Přípojek, pokud se jedná o VHI HMP a/nebo Přípojku, na jejíž opravu či obnovu bude mít Projekt vliv. Stejnou součinnost je Stavebník povinen poskytnout vlastníkům Přípojek při provádění jejich oprav a obnovy. Toto provede v případě, kdy nelze rozumně obnovu a/nebo opravu VHI HMP provést bez zásahu do Projektu dle technických podmínek přerušením Stavby, jejím provizorním přemístěním, odpojením Stavby nebo jiným způsobem. O zvoleném technickém řešení informuje včas Správce a/nebo Provozovatele, příp. vlastníka Přípojeky.
- 7.2 V případě vzniku havárie VHI HMP nebo Přípojky v místě, kde je v ochranném pásmu VHI HMP umístěn Projekt, poskytne Provozovatel bezodkladně informaci o vzniku havárie Stavebníkovi.
- 7.3 Stavebník má povinnost vyslat na místo havárie VHI HMP osobu odpovědnou za manipulaci s Projektem či Stavbou s dostavením se na místo do 90 minut od výzvy dispečinku Provozovatele a do 120 min. zahájit činnosti s Projektem či Stavbou umožňující bezpečné řešení havárie VHI HMP (např. demontáž části Projektu či Stavby). V případě plánované opravy a obnovy VHI HMP má Stavebník povinnost zajistit, že se na místo obnovy či opravy VHI HMP dostaví osoba odpovědná za manipulaci s Projektem či Stavbou bez zbytečného odkladu od výzvy dispečinku nebo od výzvy Provozovatele, a zahájit činnosti s Projektem či Stavbou umožňující bezpečné řešení plánované obnovy či opravy VHI HMP. Pokud Stavebník v uvedeném termínu odpovědnou osobu na místo havárie, opravy či obnovy VHI HMP nevyšle včas nebo vůbec, zmocňuje tím Správce a/nebo Provozovatele k provedení nezbytných úkonů, včetně zásahu do Projektu či Stavby, uzavřením a následným přerušením či odstraněním Stavby nebo její části.

- 7.4 Žádné opatření Stavebníka k zachování provozu Projektu nebo Stavby po dobu odstraňování havárie nesmí nepřiměřeně zpomalit odstraňování havárie Provozovatelem, avšak za podmínky, že Stavebník bude o havárii a plánovaném postupu ze strany Provozovatele informován bezodkladně nebo alespoň v dostatečném časovém předstihu.
- 7.5 V případě neposkytnutí součinnosti Stavebníkem je Správce a/nebo Provozovatel oprávněn na náklady Stavebníka přiměřeným a rozumným způsobem s ohledem na dodávku tepla a chladu obyvatelstvu přerušit či jinak omezit Stavbu či fungování Projektu za účelem provedení opravy nebo obnovy nebo odstranění havárie VHI HMP. V takovém případě je Stavebník povinen uhradit oprávněné náklady Správci a/nebo Provozovateli do 15 dnů od doručení faktury. Opětovné propojení či zprovoznění Stavby je povinen provést Stavebník; Provozovatel a Správce mu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 7.6 Stavebník je povinen poskytnout součinnost vlastníkovvi Přípojky při provádění její opravy či obnovy, pokud taková Přípojka zasahuje do Projektu. Stavebník je povinen na vlastní náklady provést opravy takové části Přípojky (zemní práce, umístění či provedení Přípojky), které by vlastníkovvi Přípojky nevznikly, pokud by Stavebník neumístil svou Stavbu.
- 7.7 Pokud po ukončení řešení havárie, opravy či obnovy VHI HMP a Přípojek, při které došlo k demontáži části Projektu či Stavby nebo k jejich uvedení mimo provoz v souladu s touto Smlouvou se do 90 minut od poslední výzvy dispečinku Provozovatele nebo Správce nedostaví Stavebník a nezahájí práce nezbytné k obnovení Projektu, zmocňuje Stavebník Správce a/nebo Provozovatele, aby na náklady Stavebníka provedl nezbytné úkony směřující k ochraně Projektu, zejména uzavření nebo zaslepení Projektu po provedené demontáži před zasypáním výkopu. Podmínkou pro postup dle tohoto odstavce 7.7 je skutečnost, že Provozovatel nejdříve vyzve Stavebníka v dostatečném časovém předstihu, aby mohl zprovoznit Projekt, a poskytne mu svůj harmonogram pro provádění i ukončení prací na obnově, havárii či opravě VHI HMP, pokud takový harmonogram existuje, a v případě urgentních situací poskytne Stavebníkovvi operativně (tel., e-mailem) informaci o havárii VHI HMP a plánovaném postupu, zejména harmonogram pro plánovaný zásyp výkopu, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby Stavebník mohl uvést Projekt či Stavbu do provozu.
- 7.8 Stavebník se zavazuje uhradit Provozovateli oprávněné zvýšené náklady spojené s odstraňováním havárie VHI HMP a/nebo Přípojek, související s umístěním Projektu v ochranném pásmu VHI HMP.
- 7.9 Stavebník je povinen sdělit Správci a Provozovateli potřebu provedení opravy či obnovy Projektu nebo Stavby. Pokud by taková oprava či obnova Projektu nebo Stavby vyžadovala přeložení VHI HMP, zavazuje se takovou přeložku provést Stavebník na vlastní náklady. V takovém případě je Stavebník povinen uzavřít smlouvu s projektantem ze seznamu min. 5 subjektů určených Správcem a v této smlouvě určit Správce jako oprávněnou osobou ke kontrole a schvalování takové projektové dokumentace. Pro samotné provedení přeložky VHI HMP je Stavebník povinen uzavřít smlouvu se zhotovitelem ze seznamu 5 subjektů určených Správcem a v této smlouvě určit Správce jako oprávněnou osobou ke kontrole a schvalování provádění stavebních prací.
- 7.10 Stavebník je povinen oznámit vznik havárie Projektu nebo Stavby neprodleně na zákaznické lince Provozovatele na tel. 601 274 274. Při řešení havárie Projektu nebo Stavby v ochranném pásmu VHI HMP je Stavebník povinen přednostně zajistit nepřetržitý provoz VHI HMP, i pokud by to znamenalo odpojení či přerušení Projektu nebo demontáž Stavby či její uvedení mimo provoz. Pokud při řešení havárie Projektu nebo Stavby dojde k jakémukoliv poškození či narušení VHI HMP a/nebo Přípojek, je povinen takové poškození dokumentovat, oznámit Provozovateli a umožnit Provozovateli provedení opravy na náklady Stavebníka.
- 7.11 Jakékoliv oprávněné, prokázané a přiměřené náklady spojené se Stavbou, které by případně vznikly Správci a/nebo Provozovateli nad rámec běžné činnosti Správce a/nebo Provozovatele, uhradí Stavebník do 15 dnů od doručení faktury. Takovými náklady mohou být náklady spojené se zásahem do Stavby, jejím odpojením, uzavřením, případně náklady spojené s úklidem, dopravním omezením či jakýmkoliv oprávněným a přiměřeným požadavkem právnických nebo fyzických osob, orgánů státní správy či samosprávy včetně pokut, penále, finančních či jiných škod. Ustanovení odst. 9.1 druhá věta platí i v tomto případě, kdy za oprávněné a přiměřené náklady se nepovažují ty, kterým mohl Správce a/nebo Provozovatel předejít.

Článek 8. Umístění VHI HMP nebo Přípojky v ochranném pásmu Stavby

- 8.1 Podpisem této Smlouvy Stavebník jako vlastník a provozovatel Projektu tímto uděluje souhlas s umístěním VHI HMP a/nebo Přípojky v ochranném pásmu Stavby (pokud je vymezeno smluvně nebo vyplývá z právního předpisu).
- 8.2 Pokud se Správce rozhodne v ochranném pásmu Stavby umístit po nabytí účinnosti této Smlouvy nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu, která se stane součástí VHI HMP, je Stavebník povinen poskytnout Správci v souladu s právními předpisy a běžnou praxí součinnost v průběhu přípravy, zpracování projektové dokumentace a jejího projednání. Náklady na případné přeložky či zabezpečení Stavby nese v takovém případě Správce.

Článek 9. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

- 9.1 Strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k zamezení vzniku škod.
- 9.2 Žádná ze Stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé Strany nebo v důsledku dočasných či trvalých mimořádných okolností bránících v plnění, které vznikly nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 občanský zákoník).
- 9.3 Každá Strana se zavazuje upozornit ostatní bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 9.4 Stavebník je povinen nahradit prokazatelně vzniklou skutečnou majetkovou škodu, kterou způsobil porušením povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem, a to v rozsahu sjednaném tímto článkem včetně ušlého zisku.
- 9.5 Škodu vzniklou na VHI HMP je oprávněn odstranit pouze a výlučně Provozovatel, a to neprodleně poté, co jej Stavebník vyrozumí o vzniku takové škody, případně neprodleně po jejím zjištění Provozovatelem, a to na náklady Stavebníka. Vzniklou škodu, včetně ušlého zisku HMP, Správce a/nebo Provozovatele, je Stavebník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy Správce nebo Provozovatele k její úhradě. Bude-li vůči HMP, Správci nebo Provozovateli uplatněn jakýkoliv nárok na náhradu škody v souvislosti s Činnostmi prováděnými Stavebníkem, zavazuje se Stavebník poskytnout HMP, Správci nebo Provozovateli součinnost při jeho vypořádání neprodleně poté, co jej Správce nebo Provozovatel o uplatnění takového nároku vyrozumí, a naopak Správce a/nebo Provozovatel umožní, aby se Stavebník mohl věcně i procesně přiměřeně bránit takovému nároku.
- 9.6 Za nedostavení se odpovědné osoby Stavebníka na místo havárie VHI HMP uhradí Stavebník Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a dále 10 000 Kč za každých započatých 15 min. prodlení.
- 9.7 Za nepřevedení práv a povinností z této Smlouvy ze Stavebníka nebo každého Nového Stavebníka ke dni převodu Projektu či jeho Stavby, uhradí převodce Projektu či jeho Stavby smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč. Smluvní pokutu je oprávněn vymáhat Správce nebo Provozovatel.
- 9.8 Každá ze Stran je oprávněna požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v částce přesahující zaplacenou smluvní pokutu.
- 9.9 Stavebník odpovídá za škodu vzniklou HMP, Správci, Provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě porušením jakékoliv své povinnosti podle této Smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu. Stavebník je povinen vyrozumět Provozovatele o vzniku takové škody a nést náklady na její odstranění, včetně ušlého zisku, a včetně škody, která bude zjištěna při posouzení stavu dotčené VHI HMP a jejím monitoringu podle čl. 5 této Smlouvy po ukončení Činností prováděných Stavebníkem. Vzniklou škodu, včetně ušlého zisku HMP, Správce a/nebo Provozovatele, je Stavebník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy Správce nebo Provozovatele k její úhradě. Bude-li vůči HMP, Správci nebo Provozovateli uplatněn jakýkoliv nárok na náhradu škody v souvislosti s Činnostmi prováděnými Stavebníkem, zavazuje se Stavebník poskytnout HMP, Správci nebo Provozovateli součinnost při jeho vypořádání neprodleně poté, co jej

Správce nebo Provozovatel o uplatnění takového nároku vyrozumí, za podmínky, že bude Stavebníkovi umožněno se procesně i věcně takovému nároku bránit.

Článek 10. Evidence Projektů

- 10.1 Stavebník má povinnost evidovat přesné vedení Projektu v digitální podobě tak, aby mohl poskytovat tyto informace do digitální technické mapy a v GIS Správce a Provozovatele.
- 10.2 Pro účely spolupráce se Správcem a Provozovatelem se Stavebník zavazuje poskytnout Správci a Provozovateli údaje o průběhu sítí včetně všech provozních informací o uzávěrech, vypouštěcích ventilech či jiné technické informace nezbytné k tomu, aby měli Správce a Provozovatel veškeré potřebné informace o Projektu pro případ neposkytnutí součinnosti při plánování opravy či obnovy nebo odstraňování havárie.
- 10.3 Správce a Provozovatel se zavazují poskytnout Stavebníkovi dostupné informace o VHI HMP v zájmové oblasti Stavebníka.

Článek 11. Protikorupční opatření

- 11.1 Stavebník bere na vědomí, že vodní hospodářství patří do kritické infrastruktury a voda jako nenahraditelný přírodní zdroj slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou a že vodovody a kanalizace se zřizují a jsou spravovány a provozovány ve veřejném zájmu. Správce a Provozovatel berou na vědomí, že rozvody tepelné energie jsou provozovány také ve veřejném zájmu.
- 11.2 Stavebník potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Správce dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/> a dále s Etickým kodexem a Protikorupčním etickým kodexem Provozovatele dostupnými na <https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/etika-bezpecnost/>. Stavebník se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a francouzského protikorupčního zákona č. 2016-1691 („Sapin II law“) o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života ze dne 9. prosince 2016.
- 11.3 Stavebník, Správce i Provozovatel se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - e) neprodleně ostatním Stranám oznámí, pokud se dostane vůči jedné nebo druhé smluvní straně do střetu zájmů.
- 11.4 Stavebník se zavazuje neprodleně oznámit Správci a Provozovateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa Správce: compliance@pvs.cz,
 - b) etická linka Provozovatele dostupná na webu www.pvk.cz.
- 11.5 Stavebník je povinen poskytnout Správci a Provozovateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání. Správce i Provozovatel se zavazují poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání.
- 11.6 Správce a Provozovatel se zavazují, že Stavebník, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Správce či Provozovatele.
- 11.7 Pokud Správce nebo Provozovatel upozorní Stavebníka, že mají oprávněné důvody domnívat se, že porušil jakékoliv ustanovení protikorupčních opatření, jsou Správce a/nebo Provozovatel oprávněni

pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Správce a/nebo Provozovatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost Správce či Provozovatele za toto přerušení, a Stavebník je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.

- 11.8 Pokud Stavebník poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Správce a/nebo Provozovatel okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Stavebníkovi.
- 11.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Správce a Provozovatel vyhrazují právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
- 11.10 Správce a Provozovatel si dále vyhrazují právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem uplatnění náhrad škod, které jim byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.

Článek 12. Registr smluv

- 12.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva (text Smlouvy bez příloh) bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Správce.
- 12.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Uveřejnění podléhají tato metadata: identifikace Stran, vymezení předmětu Smlouvy, cena (případně hodnota předmětu Smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
- 12.3 Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené k uveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Stranami označeny za obchodní tajemství.

Článek 13. Trvání smlouvy

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání Projektu nebo každé Stavby realizované po dobu účinnosti této Smlouvy. Ukončením této Smlouvy nezanikají práva a povinnosti vyplývající z ustanovení týkajících se uplatňování záruk za vady Stavby, smluvních pokut a náhrady škody.
- 13.3 V případě zániku Smlouvy zaniká bez dalšího Vyjádření ke Stavbě, ke které nebylo vydáno povolení záměru. V případě, že Vyjádření pozbude platnosti v době před vydáním povolení na Projekt, jehož součástí je i Stavba, je Správce oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.
- 13.4 Po vydání povolení na Projekt nelze od této Smlouvy odstoupit. Jedinou možností ukončení této Smlouvy je upuštění Stavebníka od realizace Projektu. Smlouva v takovém případě zaniká ke dni pozbytí platnosti povolení Projektu.
- 13.5 V případě vydání povolení Projektu, pro které je Vyjádření podkladem, se platnost Vyjádření, a tím i této Smlouvy, prodlužuje na dobu platnosti povolení Projektu.
- 13.6 V případě převodu, přechodu či postoupení Projektu nebo Stavby či její části ze Stavebníka na třetí osobu (dále jen „**Nový Stavebník**“) se Stavebník zavazuje toto předem projednat se Správcem a Provozovatelem a převést práva a povinnosti z této Smlouvy na Nového Stavebníka ke dni převodu Projektu nebo Stavby či její části. Bez předchozího souhlasu Správce a Provozovatele je takový převod, přechod či postoupení vůči Správci a Provozovateli neúčinný; avšak (a) Správce i Provozovatel tímto udělují svůj souhlas s postoupením/převodem práv a povinností na Nového Stavebníka za podmínky, že ustanovení této Smlouvy budou zachována beze změn a (b) Správce i Provozovatel se zavazují poskytnout součinnost a v dobré víře bezodkladně udělit souhlas s postoupením/převodem práv a povinností na Nového Stavebníka.

Článek 14. Ustanovení společná a závěrečná

- 14.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě a ve Vyjádření.
- 14.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě e-mailové komunikace na e-mail uvedený v této Smlouvě.
- 14.3 Strany dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, což stvrzují všechny Strany podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě uvedenými.
- 14.4 Strany dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, kdy Provozovatel, Stavebník a Správce obdrží 1 stejnopis.
- 14.5 Strany se zavazují v dobré víře projednat a upravit podmínky této Smlouvy (zejména nikoliv však výlučně v rámci oznamování, monitoringu, koordinace a spolupráce při haváriích, obnovách a opravách technické infrastruktury a jejich přípravy) takovým způsobem, aby odpovídaly obdobným smluvním vztahům a/nebo zaběhnuté praxi mezi správci/provozovateli technické infrastruktury na území hl. města Prahy, jakmile Stavebník po uvedení Projektu do provozu zajistí provoz (včetně dispečinku) svého Projektu a Staveb běžným způsobem u ostatních provozovatelů sítí technické infrastruktury na území hl. m. Prahy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Stavebník

Provozovatel

V Praze dne _____

Správce