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Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

PRIKAZNi SMLOUVA
NA ZAJISTENIi VYKONU TECHNICKEHO DOZORU
INVESTORA

uzavrena podle § 2430 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve zneni pozdéjsich predpist

1. Mésto Trinec
adresa: Jablunkovska 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Vérou Palkovskou, starostkou mésta

opravnén jednat ve vécech smluvnich:

RNDr. Véra Palkovska, starostka mésta
opravnen jednat ve vécech technickych:

iIC; 002 97 313
DIC: CZ00297313

bankovni spojeni: Komeréni banka Frvdek-Mistek, expozitura Tfinec
¢. uctu: ﬁ

jako prikazce na strané jedné (dale jen ,pfikazce")

a
2. 1. realitni kancelaf v Tfinci s. r. 0.
sidlem: Komenského 812, Trinec 739 61
jednajici: Martin Madeja, jednatel spole¢nosti
opravnén jednat ve vécech smluvnich: Martin Madeja
opravnen jednat ve vécech technickych:  Martin Madeja
IC: 476 79 646
DIC: CZ47679646
bankovni spojeni: Komercni banka, a. s.
¢. uctu:

jako prikaznik na strané druhé (dale jen ,pfikaznik* nebo ,vykonavatel TDI")

|
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L
Uvodni ustanoveni

Osoby opravnéné k podpisu této smiouvy vyslovne prohiaduji, Ze jsou opravneny
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy prislusne
smluvni strany bez dal§iho podepsat tuto pfikazni smiouvu.

Prikaznik prohlaguje, ze je podle pfisiusnych pravnich predpisti opravnén ke véem
ginnostem podle této smlouvy. Soucasné pfikaznik ubezpetuje pfikazce, ze je
pfipraven provést véechny &innosti s odbornou peci, podie svych nejlepsich znalosti
a schopnosti.

Tato smiouva se uzavira za ucelem zajisténi technického dozoru investora (dale take
. TDI").

IL.
Predmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpoveédnost vykonavat a
zajistovat Cinnosti technického dozoru investora na stavebni akci ,,Rekonstrukce
chodniku ul. Tésinska, Tiinec* (dale jen ,dilo" nebo ,stavba’), a to za podminek
stanovenych touto smiouvou.

Piedmétem plnéni této smlouvy je zajisténi technického dozoru investora pred
zahajenim provadéni stavby, v prubéhu provadéni stavby a pfi pfedani a prevzeti
stavby.

Ml
Vykon TDI

Prikaznik se pfi vykonu funkce TDI zavazuje provadét kontrolu realizované stavby

tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen

rozpodet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy.

Pfikaznik se zavazuje, ze k zajistovani cinnosti dle tohoto ¢lanku bude vyuzivat

pouze osob, které disponuji autorizaci v oboru pozemni stavby dle zakona C.

360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyrd a techniki cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdgjsich

predpisu. _

Piikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykonavat jménem pfikazce a na jeho

udet technicky dozor investora na stavbé v tomto rozsahu:

a) faze pfed zahajenim provadéni stavby:

. seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, obsahem smiuv a s obsahem stavebniho povoleni
pfedani stavenisté zhotoviteli stavby vietné vypracovani vlastniho protokolu o
pfedani a prevzeti staveniste
zajisténi protokolarniho odevzdani zakladnino smérového a vyskoveho bodu pro
vytyéeni stavby zhotoviteli stavby
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b

ucast na kontrolnim zamérfeni terénu a vytyéeni stavby zhotovitelem pred
zahajenim praci

zabezpecleni spoluprace s odpovédnym geodetem

faze v prubéhu provadéni stavby:

provadeni prub&zné kontroly projektové dokumentace, upozorhovani na pfipadné
vady projektove dokumentace a vyvolani jednani k jejich odstranéni

spoluprace s projektantem na odstranéni vad projektove dokumentace, vzdy
s povefenym zastupcem pfikazce

pritomnost v misté stavby v pribéhu jeji realizace v potfebném rozsahu (kazdy
den)

organizace kontrolnich dni na stavbé (1x za tyden) a pofizovani zapist z nich
evidence a zabezpeCovani doplfiovani realizaéni projektové dokumentace;
sledovani a evidence prikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich
financni ocenéni a kontrola jejich realizace

provadeni zdivodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci
a vykazu vymer, podavani vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnym)
nakladim

zabezpecovani dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby

odsouhlasovani dopliki a nutnych zmén projektové dokumentace, které
nezvysuji naklady stavby, neprodiuzuji Ihitu vystavby a nezhorduji parametry
stavby a o vsech zavaznych okolnostech ihned informuje zastupce prikazce
spoluprace s vykonavatelem autorského dozoru pfi  zajistovani souladu
realizovanych praci s projektovou dokumentaci

sledovani stavu ceny dila vzhledem k uzavienym smlouvam a odsouhlasenym
vicenakladim a ménénakladim

evidence dokumentace dokoncenych ¢asti dila a jeji vécna kontrola

kontrola Uplnosti, vécné a cenové spravnosti ocefovacich podkladd a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé: potvrzovani zjistovacich
protokolu a soupisli provedenych praci (v pfipadé jejich nesouladu vraceni
zhotoviteli stavby k opravam a dopracovani)

predavani odsouhlasenych faktur zastupci pfikazce

evidence faktur a kontrola stavu prostavénosti

Kontrola Cerpani nakladl vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu
praci s vazbou na skute¢né provadéné prace

zpracovani ¢erpani podrobnych polozkovych rozpoétd v elektronické podobé
provadéni pribézné kontroly a sledovani jakosti v8ech ¢&asti stavby a
provadeénych praci véetné kontroly atestl material(l, které maji byt zabudovany ve
stavbé

prubézna fotodokumentace pribéhu stavby

kontrola dodrzovani bezpeénosti prace

pisemne prevzeti zapisem do stavebniho deniku t&ch &asti stavby, které budou
v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi
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kontrola zhotovitelem provedenych zaméieni inZenyrskych siti a to jak na nové
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbé

kontrola odstrarovani vad a nedodélk( v dohodnutych terminech

sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve
smlouve o dilo a v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

zabezpeceni expertniho posouzeni a stanovisek nezavislych expertu a soudnich
znalel na vybrané dodavky, u nichZ doslo ke sporu o kvalité nebo u nichs si to
prikazce vyzada

prubézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisl, pfipominek,
stanovisek a pfejimek stavebnich praci, pficemz veskeré zmény proti schvalené
projektové dokumentaci a stanovenym postupim budou v deniku zaznamenany
spolu s odsouhlasenym postupem, nebo navrhem reSeni, které bude pfipadné
soucasti dalSich jednani se zastupcem prikazce

sledovani a kontrola celkové kvality provadénych praci

sledovani, zda zhotovitel provadi predepsané zkousky materiall, konstrukci a
praci, uCast na téchto zkouskach, provadéni zapisl z pfedepsanych zkous$ek,
kontrola dokladUl o provedeni téchto zkousek

spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni §kod pfi ohroZeni
stavby zivelnymi pohromami a havariemi

kontrola Cistoty a pofadku na stavbé a v pfilehlych plochach a komunikacich
kontrola provadéni opatfeni na ochranu zelené na plochach pfilehlych ke stavbé
kontrola, zda zhotovitel provadi fadné prevzeti a uskladnéni materiald na
stavenisti, sledovani atesté materiald dodavanych na stavbu pfed jejich
zabudovanim

kontrola postupl praci podle &asového planu stavby, navrhovani feseni vzniklych
Casovych prodlev, pfiprava podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci

sledovani stavebni pfipravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodavky pro investora
— technologie a vybaveni) a zabezpedovani protokolarniho pfedani a pfevzeti
pracovisté pro tyto dodavky s popisem stavu stavby pfi pfedani

prubézna priprava doklad(, které bude nutno predlozit k pfedani a prfevzeti stavby
a ke kolaudaci

vyhotoveni soupisu vad a nedodélk(, sledovani a protokolarni potvrzovani jejich
odstranéni &

informovani prikazce o v8ech okolnostech, zjistenych pfi Cinnosti prikaznika, jez
mohou mit vliv na zménu pokyn( ptikazce

faze pfi predani a pfevzeti stavby:

Ucast na pfedani a prevzeti dokonéenych praci za ucasti prikazce, jejich uvedené
do provozu a pfedani uzivateli

zajisténi u zhotovitele dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly
provadéni kontroly dokladl predkladanych k predani a pfevzeti stavby, véetné
reviznich zprav a dal$ich podkladd predkladanych ke kolaudaci

soucinnost pfi zajisténi vypracovani a podani 2adosti o kolaudaci stavby
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- zabezpeceni prohlidky dokoncené stavby pracovniky organu, které se vyjadruji ke
kolaudaci stavby a zajisténi stanovisek téchto organl ke kolaudaénimu fizeni
organizaéni zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu

- zajisténi odstranéni kolaudacnich vad zhotovitelem stavby
kontrola konecne faktury zhotovitele stavby
kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do puvodniho stavu ve
smluvné dohodnutém terminu
pfedani pfikazci k archivaci fotodokumentace vystavby a veskerych dokladd o
stavbé pofizenych v prabéhu provadéni stavby, a to na CD nebo DVD nosici

Iv.
Cas a misto plnéni
1. Prikaznik se zavazuje provadét svou ¢innost dle této smlouvy pro pfikazce v dobé od
uzavieni smlouvy do doby ukonceni cCinnosti, ti. do dne podepsani zapisu ©
uspé&sném provedeni sjednaného predmétu pinéni dle smlouvy ob&ma smiuvnimi

stranami.

2. Predpokladany termin zahajeni &innosti: 09/2017
Pfedpokladany termin ukonceni ¢innosti: 11/2017
Predpokladana doba pinéni: 75 dnl

Stanovené terminy jsou pouze orientacni. Presné terminy stanovi pfikazce po
projednani s pfikaznikem v navaznosti na dokonceni vybéru zhotovitele stavby.

3. V pfipadé, Ze piikazce pozada o pokratovani provadéni technického dozoru dle této
smlouvy i po uplynuti shora uvedené Ihity, zavazuje se pfikaznik pokraCovat v této
¢innosti. Podminkou prodiuzeni vykonu TDI bude vypracovani dodatku k teto
smlouvé obsahujiciho, kromé jiného, dohodu o cené takovych praci.

4. Mistem plnéni je Tfinec, ul. TéSinska. Pfikazce nezajistuje pro prikaznika na
stavenisti zadnou kancelar.

V.
Odména a platebni podminky
1. Odména za vykon odborného technického dozoru investora v rozsahu sjednanem
touto smlouvou se sjednava dohodou o jeji vy$i a &ini:

odména bez DPH: 170.302 K¢ bez DPH
K cené bez DPH bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty dle platnych pravnich
predpisl

2. Sjednana odména je odménou nejvyse pfipustnou.

3. Sjednand odména zahrnuje veskeré naklady nutné k fadnemu provedeni Ci zajisténi
sjednanych siuzeb dle této smlouvy.

4. Odména muze byt navySena pouze v pfipadé zvysSeni sazby dané z pfidané hodnoty,
a to o tuto vy$i. V pfipadé snizeni sazby dané z pfidané hodnoty se odména snizuje,
a to o toto snizeni.
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Podkladem pro Uhradu odmény bude faktura, kterou vyhotovi pfikaznik po predani
stavby zhotovitelem. Faktura bude cbsahovat nalezitosti stanovené zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (v pfipadé, Ze
pfikaznik nebude platcem DPH, pak bude mit faktura néleZitosti Gc¢etniho dokladu dle
zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu).

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnU ode dne jejiho doruceni prikazci.
Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje piikazce provést na Uget prikaznika
uvedeny v zahlavi této smlouvy. Penézity zavazek prikazce je spinén dnem odepsani
prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Nema-li faktura nékterou z nélezitosti stanovenych zakonem, popf. nebyly-li pfiloZzeny
sjednané pfilohy ¢i trpi-li jinou vadou, je pfikazce opravnén fakturu nejpozdéji ve Ihité
splatnosti vratit prikaznikovi k opravé s uvedenim davodu jejiho vraceni. V takovém

pfipadé bézi nova lhuta splatnosti dle odst. 6 tohoto Clanku od doruceni fadné
faktury.

VL
Povinnosti smluvnich stran
Pfikaznik je povinen zajiStovanou Cinnost dle ¢ il této Smlouvy vykonavat

s odbornou péci, dle pokynu pfikazce, v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném
dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se dale zavazuje
vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokoncéeni stavby
v planovanych lhatach a financnich objemech, pritom bude hajit ekonomické zajmy
pfikazce.

Prikaznik je opravnén zajistit Cinnosti specifikované v ¢l. I, prostfednictvim tfeti
osoby pouze s pisemnym souhlasem prikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mesic uUplné a pravdivé podavat piikazci
pisemnou zpravu o své cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat
mli€enlivost o v8ech skuteénostech, které pfi zajistovani Cinnosti dle této Smiouvy
zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly ovlivnit ¢i
zmenit pokyny Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyteCného odkladu poté, co se o nich
dozveédél. Prikaznik je povinen zejména vyZadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti
0 zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, ktere mohou vyvolat zmenu kvality,
prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostateénych nebo
vadnych podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu
plikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby a zaruéni Ihity stavby bude mit
sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu v rozsahu dle €l. VII. této Smlouvy.

—
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8. Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni die této Smlouvy
v pfipadé, Ze podie smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni
praci a zajistovanych Ccinnosti nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen
vomezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této Smlouvy je v(&i pfikaznikovi
ucinné okamzikem dorugeni pisemného oznameni piikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce
povinen prikaznika pisemné upozornit alespon 3 dny predem.

9. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou
k fadnému pinéni povinnosti pfikaznika dle této Smlouvy. Za timto Gcelem se
prikazce zavazuje poskytnout prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele za pfedpokladu, ze takovychto doklad ¢i konzultaci bude
treba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdy
pravni tkon, ktery bude muset v souladu s &lankem I, této Smiouvy jménem
piikazce ucinit.

10. Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) Smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o
dilo a projektovou dokumentaci)
b) Cenovou nabidku vybraného zhotovitele
c) Souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti &i souhlas
tykajici se margindinich stavebnich objekt(, rozhodnuti o odstranéni stavby
tykajici se odstrafiovanych objektd.
11. Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od piikazce
doklady vy$e uvedené.
12. Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit
nejprve smirné. Za tim Ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv

vysvetleni nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za tcelem smirného urovnani
sporu.

VIL.
Pojisténi prikaznika
Prikaznik je povinen sjednat s tcinnosti od poc¢atku doby plnéni dle této smiouvy pojisténi
proti véem Skodam, které by mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1 mil. K¢
na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi je povinen prikaznik udrzovat v platnosti po celou
dobu Ucinnosti této smiouvy a je povinen fadné a véas platit pojistné. Na pozadani je
piikaznik povinen do 10-ti dnl ode dne obdrzeni vyzvy predloZit pfikazci Ufedné ovéfenou
Kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna
smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIl
Odpovédnost za $kodu

1. Prikaznik odpovidd prfikazci za §kodu vzniklou porugenim zavazk( podle této
smlouvy.

Prikazni smlouva na zajiSténi vykonu technického dozoru investora ,Rekonstrukce chodniku ul. Téginska, Trinec"
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Pfikaznik odpovida v plném rozsahu za skuteénosti vyplyvajici z provadéni pfedmétu
pInéni podle této smlouvy, zejména za to, Ze realizace a postup vystavby je v souladu
s dokumentaci stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni, v souladu
s legislativou, obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a Ze jsou dodrzovany
pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Cinnosti, k nimz se prikaznik zavazal, je povinen uskutedfovat podle pokynu
prikazce a v souladu s jeho zajmy. Pfikaznik je povinen oznamit piikazci okolnosti,
které zjistil pfi vykonu &innosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynu prikazce.
Prikaznik neodpovida za pfipadné $kody zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
pfikazce, jestlize prikaznik na nevhodnost téchto pokyn( pfikazce pisemné upozornil
a prikazce na jejich dodrzeni pisemné trval.

IX.

Sankce
Prikazce je opravnén pozadovat po pfikaznikovi za kazdy prokézany jednotlivy
pfipad poruseni smiuvnich povinnost! uvedenych v élanku IlI. této smiouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K&.
Prikaznik je povinen pfikazci zaplatit za poruseni povinnosti zjednat napravu dle
clanku X. bod 3 smiuvni pokutu ve vy$i 10% ze sjednané odmény véetné DPH, ktera
jiz byla pfikazcem za zaji§téni &innosti uhrazena, a to do 30 dni od dorudeni
oznameni o odstoupeni pfikaznika.
Prikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci, ktery nezaplatil véas a fadné v souladu
s touto smiouvou vystavené faktury, Urok z prodleni ve vyéi 0,05% za kazdy den
prodleni.

. Vznikem povinnosti hradit smiuvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen narok na
nahradu Skody, a to v plné vysi.

X.

Ukonceni smlouvy
Prikazce je opréavnén smlouvu kdykoli &asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a
to i bez udani dlvodu. Pravni Gginky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho
mesice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.
Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni
ucinky jeho vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla vypovéd doruéena prikazci,
Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této Smilouvy odstoupit, pokud druha
smiuvni strana poruuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydna
ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy. Na zakladé lakovéto vyzvy je ta
ktera smiuvni strana povinna népravu zjednat.
Pravni Gcinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupenim od Smiouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni
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smluvni pokuty podle této Smlouvy ani narok na nanhradu skody, vznikle pred
odstoupenim.

5. Pro pfipad odstoupeni od této Smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smiuvni
povinnosti pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik
navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni nevraci. Prikaznik vsak bude
povinen pfikazci zaplatit za poruseni povinnosti zjednat napravu smluvni pokutu ve
vysi 10% z ceny vé. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajisténi cinnosti uhrazena, a to
do 30 dnu od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznika.

XL
Zavérecna ustanoveni
1. Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho uzavieni
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smiuvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.
3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych
vzestupné Cislovanych dodatkl.

4. O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada mésta Trfince dne 10.07.2017 usnesenim
¢. 2017/3329.

AL Aty
V Tiinci dne .20, 07, 07 V Tiinci dne ./ 7.2 77

RNDr. Véra Palkovska o Martin Madeja
starostka mésta jednatel spolec¢nosti
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