

Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Zákazník:

Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219
Chomutov
PSČ: 430 01
Česká Republika

**Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi
ve fázi realizace stavby**

Vypracoval:

SINNET.EU s.r.o.
Patočkova 2386/83
Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ 28741447
DIČ: CZ28741447

Datum: 5.12.2024

Předmět dodávky: Výkon koordinátora BOZP na akci: „**Rekonstrukce Bystřice v Teplicích**“. Rozsah výkonu koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude vycházet z projektového řešení stavby, které je obsaženo v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro výběr dodavatele „**Rekonstrukce Bystřice v Teplicích**“. Obsah a rozsah sjednaných činností bude současně odpovídat požadavkům pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného stavebního povolení. Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy.

Předmět plnění (provádění díla)

Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy osobou (osobami) s odbornou způsobilostí, v souladu s platnými předpisy. Kontrolní činnost bude obsahovat především následující body:

- **koordinace spolupráce zhotovitelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
- **spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací** a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
- **sledování provádění jednotlivých činností na staveništi** se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- **upozorňování na zjištěné nedostatky** a požadování bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
- **účast na kontrolních prohlídkách stavby**, k nimž bude přizván stavebním úřadem
- **organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádění zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích** v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
- **navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informování všech zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích**, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.

- **kontrolování způsobu zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.**
- **sledování dodržování plánu BOZP a jeho průběžná aktualizace**

Místo plnění

Teplice, Ústecký kraj

Termín

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

Doba trvání akcí: **17 týdnů**

Od 1.1.2025 do 30.4.2025

Četnost kontrol

V průběhu provádění stavební a montážní činnosti zhotovitele bude předpokládána kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi prováděna dle dohody objednatele díla a poskytovatele služeb (dodavatele). V případě přerušení stavebních prací mezi jednotlivými etapami, bude přerušena kontrolní činnost pracovníka dodavatele.

Záruky

Záruční podmínky, záruční lhůta na provedené dílo je poskytována v souladu s platnou legislativou.

Pojištění

Dodavatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody

Limit pojistného plnění min.: 10 000 000,-Kč.

Reference

Pracovníci SINNET.EU prováděli koordinační činnosti a činnosti v oblasti BOZP a PO na obdobném typu díla.

Cena díla

Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP

- Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP na akci: Rekonstrukce Bystřice v Teplicích: **3060,00 Kč bez DPH** za každý započatý týden.

Shrnutí ceny

- Předpokládaná maximální cena za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby, včetně případné aktualizace plánu BOZP ve fázi realizace (3060,-Kč x 17 týdnů): **52 020,00 Kč bez DPH**

SOUHLASÍM S RENOVACÍ KAPITOLY

