
SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Univerzita Pardubice

Právní forma: veřejná vysoká škola

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
č.ú.:

Zastoupený:

Studentská 95, 532 10 Pardubice

002 16 275 
CZ 002 16 275

Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
​.........................

Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem

Pověřený zástupce ve věcech technických: ...............​............

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: ETS , spol. s.r.o.

Sídlo: Fibichova 196, 537 01 Chrudim 

IČO: 45534861, DIČ CZ45534861

Zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl C,vložka 1469

Bankovní spojení: KB Chrudim , č.ú : .............​............... 
Zastoupený: ing. Oto Adamcem, jednatelem společnosti

Pověřený zástupce ve věcech technických:.​..............​...... 
​...​..................................​................................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako 
podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.7 2017, podaná k veřejné zakázce s názvem 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení areál Doubravice Univerzity Pardubice“, zadávané v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“).

2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, zejména podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele.

III. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je 
popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu Doubravice 
Univerzity Pardubice dle oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou
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součástí. Předmětem plnění je tedy Rekonstrukce veřejného osvětlení dle Projektové dokumentace a položkového 
rozpočtu.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými 
doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby, s místem 
plnění a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v 
dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v 
průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo 
měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně 
méněpráce budou zadány analogicky v souladu se ZZVZ.

3.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami vztahujícími se 
k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých 
navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a 
protipožární předpisy a dílo bude provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve správě 
objednatele. Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek 
z hlediska kvality je vyjádření objednatele.

3.6. Součástí předmětu plnění je:

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

• vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, 
dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (výkresová část ve 
formátu .dwg) v českém jazyce;

• provedení geodetických prací v rozsahu věcného plnění, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové 
zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných 
dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace; do doby předání díla 
zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
4.1.1. Předání staveniště: neprodleně po podpisu této smlouvy, nejpozději do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od 
předání staveniště.
4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad 
a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu uvedeném v odst. 
4.1.3 této smlouvy.

4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. je stanoven za podmínky včasného předání staveniště objednatelem 
k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu a termínech.

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně 
provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.
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4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
• jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
• z důvodů uvedených v bodě 3.4.
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem 

(např. klimatické podmínky).

V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží objednatel.

4.7. Místem plnění je Areál Univerzity Pardubice, Doubravice č. p. 41, dle Projektové dokumentace.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši 
469 224,80Kč bez DPH. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

5.2. Celková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 
1 (položkový rozpočet) této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a 
dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil 
s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem 
na charakter a rozsah díla.

5.3. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo této smlouvy.

5.4. Cena díla dle odst. 5. 1. této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), která bude 
vystavena zhotovitelem do 15 dnů od data předání a převzetí díla. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit 
oboustranně potvrzený celkový soupis provedených prací a předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, zadrží 10% z celkové fakturované částky, dále 
jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a nedodělků bude stanoven objednatelem a bude uveden v protokolu o předání a 
převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené 
oprávněným zástupcem objednatele.

5.5. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů od jeho prokazatelného doručení na adresu 
objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této Smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 
fakturovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu objednatel uhradí 
formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy.

5.7. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti řádného účetního dokladu dle příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). Dále 
u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. Na faktuře bude dále 
uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu.

5.8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady 
nebo má jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Zhotovitel je poté povinen doručit objednateli opravenou nebo novou fakturu s novým termínem 
splatnosti dle odst. 5.5 tohoto článku, který začne běžet ode dne doručení opravené neb nové faktury.

5.9. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu 
(1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele 
a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či 
jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
vyslovuje s tímto postupem souhlas.
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VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje záruku za stavební část po dobu 60 měsíců (záruční doba) po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční 
době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit v místě plnění.

6.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí 
díla, pokud má dílo vady a/nebo nedodělky, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku díla na základě zápisu o 
odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva ze záruky za jakost/ 
odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční 
doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž rozhodné je datum odeslání.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností.

6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten 
na jejich použití trval.

6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních dnů od 
zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba dle odst. 6.1 tohoto článku, a to ode dne převzetí 
nového plnění objednatelem.

6.6. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením obvyklé 
pozornosti poznat už při předání a převzetí díla.

6.7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to 
písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí reklamaci na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 
24 hodin od uplatnění vady.

6.8. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

6.10. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění v těchto lhůtách a termínech:
— vady bránící provozu: do 3 kalendářních dnů;
— vady nebránící provozu: do 10 kalendářních dnů.

6.11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko 
soudního znalce stanoveného objednatelem.

6.12. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje 
odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním 
zhotovitele podle této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním předmětu díla objednateli v termínu 
uvedeném v odst. 4.1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení, až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu uvedeném v odst. 4.1. má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do výše celkové ceny díla bez 
DPH.

7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel právo na 
dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o 
předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo 
nedodělků, až do výše celkové ceny díla bez DPH. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení 
o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit třetí osobě na náklady 
zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30
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kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.

7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla uplatněných v záruční době dle odst. 6.1., má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do 
podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s 
třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.

7.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo požadovat po objednateli úrok z prodlení 
v zákonné výši z dlužné částky, za každý, i započatý den prodlení.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či 
nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž 
není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.7. Veškeré smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich 
uplatnění druhé smluvní straně.

VIII. Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku 
objednatele ani třetích osob.

8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové 
dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie.

8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě stavební deník, 
do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník musí být během pracovní doby 
přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko -  souhlas, 
námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, 
je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) 
souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

8.7. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním; 
kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním; 
kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů; 
kontrola rozměrové přesnosti; 
kontrola nakládání s odpady.

8.9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede 
zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
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8.10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, 
tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly 
porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

8.11. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v objektu.

8.12. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních 
předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem 
při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění 
díla zhotovitelem.

8.13. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s 
provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení 
díla zavdala k postihu příčinu.

8.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, 
zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

8.15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá 
za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

8.16. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho 
zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny.

8.17. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši 
nejméně 500.000,- Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její 
nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

IX. Staveniště

9.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, nebo objednatelem, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele uvedenými v čl. I této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu 
proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.

9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen 
staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat 
přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o 
čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál 
nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit 
jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a předat objednateli. V případě 
nedodržení stanoveného termínuje povinen uhradit objednateli sankce a veškeré případné náklady a škody, které mu tím 
vznikly.

9.8. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození 
těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém 
s objednatelem.
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X. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením v odpovídající kvalitě a 
protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli 
termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání 
a převzetí předmětu díla:

• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedení všech 

předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody k obsluze apod.,
• doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a převzetí díla 
z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a 
termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení 
objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud:
• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 

upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž 
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její 
součástí.

10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a 
nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem 
věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese 
zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas objednatele. V 
případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného souhlasu, bude objednatel 
v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného 
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

11.2. Dopravu, skládku příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení 
na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

11.3. V případě, že dojde během plnění předmětu této smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli a zároveň prokázat 
splnění této části kvalifikace novým poddodavatelem. Ke změně poddodavatele může dojít pouze tehdy, pokud 
objednatel vysloví se změnou předem písemný souhlas.

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

11.5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn 
některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.

11.6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo 
postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.7. Objednatel je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy.
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11.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

11.9. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními 
předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ZDPH).

11.10. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé
smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy 
postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným 
způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení 
druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, 
její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího 
pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro 
doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

XII. Zánik závazků

12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

12.2. Objednatel je kromě případů uvedených v OZ oprávněn písemně odstoupit od smlouvy dále tehdy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle 

toho, který termín nastane dříve;
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v 

dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;
c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dní;
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou 

dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny 
objednatele.

12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 12.2. tohoto článku, je zhotovitel povinen 
neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující 
se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

12.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 12.2. není povinen v rámci vzájemného 
vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním 
zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou 
zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně 

zhotovitele;
c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 60 kalendářních dnů, vyjma případů prodlení 

způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil 
objednatel.

12.6. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.7. Vznik skutečností uvedených v odstavci 12.6 je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na 
odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.2. nebo z důvodů uvedených v odstavci 12.6. 
nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 12.5., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě,
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že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.2., 12.5. a 12.6. se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany 
doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody, ani další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti 
této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným 
soudem České republiky.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží 
zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

13.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné, 
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento 
účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna 
identifikačních či kontaktních údajů.

13.6. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran.

Přílohy:
č. 1 -  Položkový rozpočet včetně rekapitulace
č. 2 -  kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)

V dne ^  V Pardubicích dne '> /• Y-

za zhotovitele:

E T S s p o l .  s r . o . 
e l e k t r o t e c h n i c k é  a s t r o j n í  
m o n t á ž e ,  o p r a v y ,  ú d r ž b a  

P o : , t .  s c h r á n k a  92  
6 37  Ol  C h r u d i m  3

Unive^ita Pardubice
2! 32 ° P*rdub,ce.Scudenuká95
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