



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

RPH Moravian s.r.o.
Riegrova 394/17
779 00 OLOMOUC

IČ: 14004399
DIČ: CZ14004399

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/62450/2024/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 3. 12. 2024

Objednávka č. 96/8/24/8000

Objednáváme u Vás realizaci zpevněné plochy z krytu z betonové dlažby pro sběrné místo u stadionu v rozsahu dle cenové nabídky a schematického nákresu, které jsou nedílnou součástí této objednávky.

Betonovou dlažbu si dodavatel vyzvedne v areálu Separexu (Leštinská, Zábřeh).

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí díla

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.realizace zpevněné plochy pro sběrné místo u stadionu v Zábřehu	1		126 267,81	152 784,05
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				152 784,05

Převezme: Bc. Jana Provazníková

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 11. 12. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 96/8/24/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 6.12.2024

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

22 19 61 21 0 0 0 1599 0 2074 0

Správce rozpočtu:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stadion - sběrné místo	Objednatel:	město Zábřeh	IČO/DIČ:	00303640/
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	RPH Moravian s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Pěnička	Datum:	45622

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 094,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2475,84					
	Montáž	65 818,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0					
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0					
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0					
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0					
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0					
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		34 879,54									
ZRN celkem		123 791,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 475,84					
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00					
					VORN celkem	0,00					
					VORN celkem z obj.	0,00					

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	Celkem bez DPH
Základ 21%	126 267,81	DPH 21%	Celkem včetně DPH
			126 267,81
			152 784,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum,

Nabídkový stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:		Stadion - sběrné místo		Doba výstavby:		Objednatel:		město Zábřeh	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Zábřeh		Konec výstavby:		Zhotovitel:		RPH Moravian s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Tomáš Pěnička	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady Montáž	Celkem	Cenová soustava
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	10 000,00	10 000,00	
1	0210VD	Vytýčení sítí	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	13 276,92	13 276,92	
2	121103111R00	Skrývka zemi/ornice v rovině a sklonu 1:5	m3	4,33	97,00	0,00	420,06	420,06	RTS II / 2024
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5,04	518,00	0,00	2 608,42	2 608,42	RTS II / 2024
4	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,16	511,00	0,00	82,78	82,78	RTS II / 2024
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,53	350,00	0,00	3 334,84	3 334,84	RTS II / 2024
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	9,53	167,00	0,00	1 591,20	1 591,20	RTS II / 2024
7	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	4,33	533,00	0,00	2 308,19	2 308,19	RTS II / 2024
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,20	564,00	0,00	2 931,42	2 931,42	RTS II / 2024
18		Povrchové úpravy terénu				609,05	733,35	1 342,40	
9	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	5,90	64,00	0,00	377,47	377,47	RTS II / 2024
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,90	33,00	13,71	194,92	194,63	RTS II / 2024
11	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,61	52,00	0,00	31,59	31,59	RTS II / 2024
12	162506111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 3000 m	m3	0,61	236,00	0,00	143,37	143,37	RTS II / 2024
13	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,61	980,00	595,34	0,00	595,34	
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	4 772,91	4 772,91	
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	33,85	141,00	0,00	4 772,91	4 772,91	RTS II / 2024
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 487,66	4 062,69	10 550,35	
15	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	25,11	151,00	3 082,40	709,76	3 792,15	RTS II / 2024
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	25,11	133,00	2 633,66	706,45	3 340,11	RTS II / 2024
17	564811113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	5,30	97,00	362,65	151,25	513,91	RTS II / 2024
18	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	2,30	212,00	408,95	78,65	487,60	RTS II / 2024
19	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	14,38	168,00	0,00	2 416,58	2 416,58	RTS II / 2024
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				3 848,64	13 570,27	17 418,92	
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,12	310,00	1 260,69	6 526,51	7 787,20	RTS II / 2024
21	596215028R00	Připlátek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,58	34,00	0,00	53,72	53,72	RTS II / 2024
22	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,66	546,00	905,81	0,00	905,81	RTS II / 2024
23	592451110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní (dodá investor stavby)	m2	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,40	297,00	109,04	2 088,76	2 197,80	RTS II / 2024
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,50	361,00	194,90	1 088,60	1 263,50	RTS II / 2024
26	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	2,42	524,00	1 265,46	0,00	1 265,46	RTS II / 2024
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	7,00	313,00	112,74	2 078,26	2 191,00	RTS II / 2024
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	5,95	295,00	0,00	1 754,42	1 754,42	RTS II / 2024
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				12 148,96	23 688,62	35 837,58	

29	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	23,28	288,00	3 835,12	2 869,52	6 704,64	RTS II / 2024
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,79	3 765,00	2 346,04	633,58	2 979,62	RTS II / 2024
31	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	7,00	182,00	1 274,00	0,00	1 274,00	RTS II / 2024
32	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	19,00	167,00	3 173,00	0,00	3 173,00	RTS II / 2024
33	91700.01R	Řezání obrubníků	ks	4,00	130,00	93,27	426,73	520,00	
34	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,22	3 390,00	654,56	77,68	732,24	RTS II / 2024
35	911131R00	Demontáž informační cedule	kus	1,00	1 150,00	219,48	930,52	1 150,00	
36	911131R00	Montáž informační cedule	kus	2,00	1 450,00	553,48	2 346,52	2 900,00	
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	8,49	295,00	0,00	2 504,08	2 504,08	RTS II / 2024
47	X001	D+M Sloupků oplocení	ks	10,00	1 390,00	0,00	13 900,00	13 900,00	
	95	Bourací práce				0,00	16 288,44	16 288,44	
38	113201111R00	Vytrhání obrubníků silničních, chodníkových a parkových	m	6,00	140,00	0,00	840,00	840,00	RTS II / 2024
39	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,80	80,00	0,00	144,00	144,00	RTS II / 2024
40	979054441R00	Očištění vbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,20	62,00	0,00	74,40	74,40	RTS II / 2024
41	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,91	2 880,00	0,00	14 135,04	14 135,04	RTS II / 2024
42	97600R	Demontáž plotových dílců	kus	3,00	365,00	0,00	1 095,00	1 095,00	RTS II / 2024
	S	Přesuny sutí				50,53	14 253,93	14 304,46	
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,38	433,00	0,00	4 927,47	4 927,47	RTS II / 2024
44	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	11,38	310,00	50,53	3 477,22	3 527,75	RTS II / 2024
45	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	11,38	154,00	0,00	1 752,50	1 752,50	RTS II / 2024
46	97999979R00	Poplatek za recyklaci, beton (skup.170101)	t	11,38	360,00	0,00	4 096,74	4 096,74	RTS II / 2024

