SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 130048

Objednatel:
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
zastoupená:		Mgr. Petrem Úředníčkem
se sídlem:		Univerzitní 3015, 760 01 Zlín
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		15733661/0100
Zřizovací listina Zlínského kraje č.j. 278/2001
IČO:			00545121
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Mgr. Petr Úředníček – ředitel školy
technických:		Dana Nesrstová – vedoucí ekonomicko-provozního úseku

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	

Ing. Eduard Šober, PROJEKCE - TZB 
zastoupený:		Ing. Eduard Šober
se sídlem:		Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:		1481561339/0800
IČ:			12303518
DIČ:			CZ5805261682
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Ing. Eduard Šober – 603 178 038, sober.tzb@seznam.cz
technických:		Ing. Eduard Šober 
(dále jen „zhotovitel“)


(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)


uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:
[bookmark: _Ref131003593]
1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) pro akci s názvem „Oprava výměníkové stanice s vyregulováním otopné soustavy a výměny radiátorů v tělocvičně vč. bezpečnostního obložení“.  Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo včetně zajištění inženýrské činnosti zaplatit dohodnutou cenu.

1.1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu nabídky číslo
N-122024059, ze dne 14.11.2024 a vyhlášky 131/2024 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb.

1.2. Technické podmínky zadání

1.2.1. Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle specifikace v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a nabízených projekčních pracích dle cenové nabídky číslo N-122024059, ze dne 14.11.2024

1.2.2. Dokumentace DPS bude objednateli předána 3x v tištěné podobě. Dále bude dodána 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu Excel. Výkaz výměr bude vypracován v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.3. Kvalitativní podmínky

Dokumentace budou vypracovány v souladu s ČSN (české technické normy), EN, obecně závaznými vyhláškami vztahujícími se k danému dílu, s právními, hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. Dále budou respektovány požadavky objednatele.

2. ČAS PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním dokumentace objednateli v jeho sídle a to nejpozději do 31.3.2025.

2.2 Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.

2.3 K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí.

3. CENA

3.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 14.11.2024, která je přílohou č. 1 smlouvy, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

	fáze
	  
	hodin
	hodinová sazba
	celková cena
(bez DPH)

	2.1
	Pasportizace objektu

	
	Sestavení podkladů a příprava architektonicko – stavební části – subdodávka
	4
	850
	3 400 Kč

	
	Vyhotovení výkresů současného stavu architektonicko – stavební části – subdodávka
	120
	850
	102 000 Kč

	
	Sestavení podkladů a příprava části zařízení pro vytápění staveb
	5
	680
	3 400 Kč

	
	Vyhotovení výkresů současného stavu části zařízení pro vytápění staveb vč. zaměření 
	70
	680
	47 600 Kč

	
	Celková cena pasportizace objektu bez DPH
	156 400 Kč

	2.2
	Dokumentace opravy výměníkové stanice s vyregulováním otopné soustavy a výměny radiátorů v tělocvičně

	
	Zpracování tepelné bilance budovy
	25
	680
	17 000 Kč

	
	Technický návrh výměníkové stanice pára - voda
	25
	680
	17 000 Kč

	
	Hydraulické výpočty pro nastavení regulačních prvků
	50
	680
	34 000 Kč

	
	Dokumentace zařízení pro vytápění staveb pro vyregulování otopné soustavy a výměny otopných těles v tělocvičně – na základě předchozího zaměření
	60
	680
	40 800 Kč

	
	Dokumentace měření a regulace (MaR) v systému požadovaném teplárnou – subdodávka
	40
	1000
	40 000 Kč

	
	sestavení rozpočtu a výkazu výměr pro opravu výměníkové stanice, vyregulování otopné soustavy a výměnu těles v tělocvičně
	30
	680
	20 400 Kč

	
	koordinace se stavební částí a MaR
	10
	680
	6 800 Kč

	
	kompletace, tisk, expedice
	5
	680
	3 400 Kč

	
	Celková cena dokumentace opravy výměníkové stanice s vyregulováním otopné soustavy a výměny radiátorů v tělocvičně bez DPH
	179 400 Kč

	2.3
	Dokumentace rekonstrukce podlahy v tělocvičně vč. bezpečnostního obložení

	
	Dokumentace architektonicko – stavební části – subdodávka
	45
	850
	42 500 Kč

	
	sestavení rozpočtu a výkazu výměr pro výměnu podlahy a bezpečnostního obložení v tělocvičně – subdodávka
	20
	850
	17 000 Kč

	
	Celková cena dokumentace rekonstrukce podlahy v tělocvičně vč. bezpečnostního obložení bez DPH
	
	
	59 500 Kč

	Nabídková cena celkem bez DPH 
	 
	
	395 300 Kč



3.2. Objednatel má právo kdykoliv po podpisu této smlouvy změnit rozsah plnění předmětu díla. 

3.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy.

3.5. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.

3.6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Po protokolárním předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na sjednané projektové práce dle cenové nabídky v celkové výši 395 300,- Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena DPH platná v době fakturace nyní 21% (83 013,- Kč). Celková částka včetně DPH činí 478 313,- Kč vč. DPH. 
Slovy čtyřistasedmdesátosmtisíctřistatřináctkorun.

4.3. Splatnost faktury je stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

[bookmark: _Ref131003962]4.4. Faktura dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

4.5. Cena díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.6. Objednatel může fakturu zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

4.7.1. Obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odst. 4.4 tohoto článku smlouvy
4.7.2. Obsahuje nesprávné cenové údaje
4.7.3. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované dokumentace.
 
5.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.4. Pro případ vad dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do14 dnů ode dne uplatnění reklamace vad projektu ze strany objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. 

5.5. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

5.6. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

6. NÁHRADA ŠKODY A SANKCE

6.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 15 dnů oproti termínu dle čl. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (vad) dokumentace ve lhůtě dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 
6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná smluvní strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli díla přesnou specifikaci (podklady) týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. 1 odst. 1.1. bodu 1.1.1. této smlouvy. Zhotovitel díla svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že podklady převzal a zadání rozumí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

8.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepostoupí třetím osobám bez písemného souhlasu této smluvní strany nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy. 

8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

8.4. Měnit či doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

8.6. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo výpovědi této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména: 

8.6.1. Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla. 
8.6.2. Předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

8.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění bude zveřejněna v registru smluv na portálu veřejné správy. S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: 130048 uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČO, výše uhrazené částky a účelu platby.



Ve Zlíně dne					Ve Zlíně dne 





	  ………………………………….				………………………………….
         Ing. Eduard Šober            		                               Mgr. Petr Úředníček
										            ředitel školy
									





Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1: 	Nabídka na projektové práce ze dne 14.11.2024
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