

Dodatek č. 999/2024/7
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2024 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné

Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelickou,

(dále jen „poskytovatel“ nebo “SFDI”)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem Mátle

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 11.3. Smlouvy č. 999/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 25. ledna 2024 ve znění Dodatku č. 999/2024/1 ze dne 26. února 2024, Dodatku č. 999/2024/2 ze dne 25. dubna 2024, Dodatku č. 999/2024/3 ze dne 10. května 2024, Dodatku č. 999/2024/4 ze dne 9. července 2024, Dodatku č. 999/2024/5 ze dne 8. října 2024 a Dodatku č. 999/2024/6 ze dne 19. listopadu 2024 (dále jen „Smlouva“),

tento Dodatek č. 999/2024/7 (dále jen „Dodatek“):

Článek 1
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2024 v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1570 ze dne 3. prosince 2024, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce, v návaznosti na změnové řízení č. 130 ze dne 25. listopadu 2024 a v návaznosti na změnové řízení č. 135 ze dne 4. prosince 2024.

Článek 2 Změny a doplnění Smlouvy

2.1. V Článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“:

- se v odstavci 4.2. na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text:
„a v souladu s usnesením Výboru SFDI č. 1570 ze dne 3. prosince 2024 a v návaznosti na změnové řízení č. 130 ze dne 25. listopadu 2024 a v návaznosti na změnové řízení č. 135 ze dne 4. prosince 2024“;

2.2. V Článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“:

- odst. 4.3. nově zní:

„4.3. V roce 2024 poskytne poskytovatel příjemci k účelu uvedenému v odst. 4.1. v členění dle Příloh č. 2 až 6 Dodatku č. 999/2024/7 maximálně částku

56 383 559 000 Kč

(slovy: padesát šest miliard tři sta osmdesát tři milionů pět set padesát devět tisíc korun českých).

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odst. 6.1. Smlouvy, jak je uvedeno v Přílohách č. 2 – 6 Dodatku č. 999/2024/7, ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

2.3. Všude v textu smlouvy, kde je odkaz na „www.sfdi.cz“, se tento nově nahrazuje „sfdi.gov.cz“.

Článek 3 Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.2. V částce uvedené v odst. 4.3. Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2024 do doby podepsání Dodatku příjemci uvolněné.

3.3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2024/6, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 6 tohoto Dodatku.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

3.4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí“,

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“,

Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“,

Příloha č. 4: „Národní akce“,

Příloha č. 5: „Globální položky“,

Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)”.

Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.

- 3.5. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.**
- 3.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.**
- 3.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.**

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Reditelství silnic a dálnic s. p.

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO / ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		37 903 067	-7 001	37 896 066
1	prostředky z rozpočtu SFDI	8 810 264	-11 894	8 798 370
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	250 950	0	250 950
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	11 537 355	-158	11 537 197
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	810 513	0	810 513
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	15 181 374	5 051	15 186 425
D	výdaje na obranu státu	1 312 611	0	1 312 611
Akce spolufinancované z CEF		1 434 494	-2 087	1 432 407
1	prostředky z rozpočtu SFDI	88 281	0	88 281
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	9 347	2 964	12 311
B	CEF II (kohezní obálka)	555 946	-5 051	550 895
D	výdaje na obranu státu	780 920	0	780 920
Národní akce		8 956 722	-131 089	8 825 633
1	prostředky z rozpočtu SFDI	8 956 722	-131 089	8 825 633
Globální položky		7 754 370	463 700	8 218 070
1	prostředky z rozpočtu SFDI	7 754 370	463 700	8 218 070
	z toho neinvestice (50)	1 456 138	-16 000	1 440 138
	z toho investice (60)	6 298 232	479 700	6 777 932
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		14 906	-3 523	11 383
1	prostředky z rozpočtu SFDI	9 000	-3 523	5 477
F	financování z komunitárních programů: Crocodile 3, NAPCORE	5 906	0	5 906
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		56 063 559	320 000	56 383 559

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1570 ze dne 3. prosince 2024.
Změnové řízení č. 130 schválené dne 25. listopadu, č. 135 schválené dne 4. prosince.

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2024/7

Počet akcí7

Označení zdrojů							1			6			B			D			v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem *	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Rozpočet výdajů na obranu státu	RO/ZŘ	Upravený rozpočet výdajů na obranu státu	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272311003	60	a5	CEF2	R24	D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa	1 487 589	614 626	34 387	0	34 387	0	0	0	239 768	0	239 768	340 471	0	340 471	02/24	02/27	OLM	OLM
3272861076	60	a5	CEF2	R	D1 01191.C Brno centrum – Brno jih	1 600 453	746 473	41 988	0	41 988	0	0	0	291 110	0	291 110	413 375	0	413 375	08/23	12/25	JHM	ZB
5001160010	50	a6	CEF2	R24	X4ITS - NIV	45 000	10 960	0	0	0	1 761	9 199	10 960	1 240	-1 240	0	0	0	0	10/24	02/27	BAL	ÚT
5001550036	60	m	CEF2	R24	Rozvoj C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v České republice	216 957	801	0	0	0	2 000	-1 530	470	827	-496	331	0	0	0	02/24	12/25	BAL	ÚT
5001550038	50	m	CEF2	R24	Provoz C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v ČR	17 598	1 501	0	0	0	2 388	-1 507	881	1 682	-1 062	620	0	0	0	12/25	12/25	BAL	ÚT
5001760012	60	a6	CEF2	R24	X4ITS - INV	27 450	0	0	0	0	3 198	-3 198	0	2 253	-2 253	0	0	0	0	10/24	02/27	BAL	ÚT
5211550016	60	a5	CEF2	R	D1. most Šmejkalů	1 389 180	58 046	11 906	0	11 906	0	0	0	19 066	0	19 066	27 074	0	27 074	07/23	01/28	STC	ZP
Celkem						4 784 227	1 432 407	88 281	0	88 281	9 347	2 964	12 311	555 946	-5 051	550 895	780 920	0	780 920				
50						62 598	12 461	0	0	0	4 149	7 692	11 841	2 922	-2 302	620	0	0	0				
60						4 721 629	1 419 946	88 281	0	88 281	5 198	-4 728	470	553 024	-2 749	550 275	780 920	0	780 920				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1570 ze dne 3. prosince 2024.
Změnové řízení č. 130 schválené dne 25. listopadu, č. 135 schválené dne 4. prosince.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2024/7

Počet akcí
74

Označení zdrojů								1			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271114068	60	a1	N	R	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 183 982	46 665	89 356	-42 691	46 665	08/22	03/26	UST	UST
3271115035	60	a1	N	R-D	I/36 Časy - Holice	340 733	38 445	38 445	0	38 445	06/22	03/24	PBC	PBC
3271115101	60	a1	N	R24	I/33 Náchod - obchvat	4 315 189	117 034	127 334	-10 300	117 034	12/24	11/27	KHR	KHR
3271122014	60	a1	N	R24	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	549 426	126 200	147 743	-21 543	126 200	09/24	05/27	JHC	JHC
3271125108	60	a1	N	R24	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	427 541	147 735	146 875	860	147 735	03/24	12/26	KHR	KHR
3271126268	60	a1	N	R-D	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	62 557	996	1 183	-187	996	06/21	08/22	JHM	ZB
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 603 997	46 698	44 207	2 491	46 698	01/09	12/22	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R-D	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 356 914	25 071	25 071	0	25 071	10/18	05/23	KHR	ZP
3272851067	60	a5	N	R	D49 4901 Hulín - Fryšták	12 756 487	3 751 442	3 706 365	45 077	3 751 442	09/08	11/25	ZLN	ZLN
3272861074	60	a5	N	R25	D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ	4 255 364	0	0	0	0	08/25	01/30	JHM	ZB
3272861078	60	a5	N	R25	D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice	5 540 354	0	0	0	0	06/25	02/31	JHM	ZB
3272962019	60	a5	N	R	D3 SSÚD Borek	725 804	64 827	71 150	-6 323	64 827	10/23	08/25	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 481 618	70 151	73 619	-3 468	70 151	07/21	03/31	BAL	PÚ
5001260008	50	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	6 435	713	1 000	-287	713	05/21	12/30	BAL	PÚ
5001560009	60	a6	N	R-D	Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	189 984	6 248	6 248	0	6 248	01/20	12/21	BAL	PU
5111150016	60	a5	N	R-D	D1 PHS Šeberov	61 700	16 630	16 630	0	16 630	07/23	02/24	STC	ZP
5111550001	60	a5	N	R-D	D1 PHS Formanská (vlevo)	75 899	55 982	55 982	0	55 982	08/23	01/24	STC	ZP
5211510030	60	a1	N	R24	I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní	144 009	19 584	20 206	-622	19 584	11/24	07/25	STC	STC
5211510036	60	a1	N	R25	I/3 Miličín, průtah	52 107	0	0	0	0	04/25	01/26	STC	STC
5211540008	60	a5	N	R-D	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	265 525	6 134	6 134	0	6 134	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540009	60	a5	N	R-D	D0 510 - PHS na mostě přes Počernický rybník	46 258	2 164	8 303	-6 139	2 164	12/22	12/23	PRH	ZP
5211540010	60	a5	N	R25	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 1. etapa	1 510 945	0	0	0	0	04/25	04/27	STC	ZP
5211540011	60	a5	N	R	D10 MÚK Kosmonosy	1 183 712	500 010	510 945	-10 935	500 010	09/23	09/25	STC	STC
5211550013	60	a5	N	R-D	D8 MÚK Zdiby, II.etapa	109 288	28 161	28 161	0	28 161	10/22	03/24	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R-D	D8 PHS Všeštudý	150 620	15 937	15 937	0	15 937	08/22	03/23	STC	ZP
5211550029	60	a5	N	R-D	D7 MÚK Kněževy, přídatné pruhy	215 324	68 162	68 162	0	68 162	03/23	06/24	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R-D	D5 PHS Bavoryně	67 364	5 876	13 885	-8 009	5 876	03/23	11/23	STC	ZP
5211550040	60	b1	N	R-D	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	119 185	2 824	18 971	-16 147	2 824	05/21	05/22	STC	ZP
5211550041	60	a5	N	R24	D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice	1 336 103	248 456	250 000	-1 544	248 456	10/24	05/27	STC	ZP
5211550042	60	a5	N	R24	D7 Kutrovice - Panenský Týnec	1 838 849	302 500	302 500	0	302 500	12/24	11/27	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R-D	D5 PHS Drahelčice	72 588	43 605	45 100	-1 495	43 605	10/23	08/24	STC	ZP
5211550045	60	a5	N	R24	D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana	254 292	167 917	168 136	-219	167 917	08/24	01/25	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R-D	D8 PHS Vepřek	79 360	52 187	59 226	-7 039	52 187	10/23	12/24	STC	ZP
5211550054	60	a5	N	R-D	D5 PHS Rudná	51 016	42 080	42 020	60	42 080	05/23	04/24	STC	ZP
5211550068	60	a5	N	R25	D4 PHS Klínek – Řitka	56 506	0	0	0	0	07/25	09/25	STC	STC
5211550074	60	a5	N	R-D	D1 PHS Kunice (vpravo)	61 707	189	189	0	189	06/23	02/24	STC	PU
5211550078	60	a5	N	R24	D8 protihluková opatření v km 0,7 - 9,0	107 440	32 188	32 188	0	32 188	09/24	03/25	STC	ZP
5211550079	60	a5	N	R25	D6 PHS Braškov - Toskánska	59 941	0	0	0	0	03/25	07/25	STC	STC
5211550080	60	a5	N	R25	D5 Rozšíření mostů ev. č. D5-019 a D5-023	371 228	0	0	0	0	01/25	08/27	STC	SD
5311550001	60	a5	N	R-D	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	636 342	16 983	16 983	0	16 983	11/21	03/24	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	11 119 177	25 311	25 311	0	25 311	10/20	06/34	PLZ	PLZ
5321510035	60	a1	N	R24	I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská	140 481	47 643	47 643	0	47 643	12/24	10/25	PLZ	PLZ

Označení zdrojů								1			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem *	Rozpočet zdroje 1	RO / ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5321510039	60	a1	N	R24	I/20 Klášter, křižovatka s III/11747	32 217	29 160	33 870	-4 710	29 160	04/24	01/25	PLZ	PLZ
5321550001	60	a5	N	R24	D5 odpočívka Rozvadov	1 130 316	15 751	17 151	-1 400	15 751	12/24	12/26	PLZ	ZP
5411510005	60	a1	N	R24	I/20 Bečov, serpentiny	161 744	117 634	117 623	11	117 634	04/24	09/24	KVA	KVA
5421150008	50	a5	N	R24	D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec	1 033 651	187 599	187 599	0	187 599	08/24	07/25	UST	PÚ
5421510015	60	a1	N	R-D	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	92 509	18 198	18 302	-104	18 198	04/23	03/24	UST	UST
5421510028	60	a1	N	R25	I/62 Povrly - PHS a mosty ev. č. 62-009, 62-010, 62-011	73 214	0	0	0	0	07/25	04/26	UST	UST
5421510029	60	a1	N	R25	I/62 Neštěmice - PHS a most ev. č. 62-004	76 435	0	0	0	0	02/25	12/25	UST	UST
5421510032	50	a1	N	R24	I/62 Mojiř, estakáda ev. č. 62-007	443 475	3 000	3 000	0	3 000	09/24	07/26	UST	UST
5511510017	60	a1	N	R-D	I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	753 617	154 993	145 610	9 383	154 993	08/22	06/24	LBR	LBR
5511510025	60	a1	N	R-D	I/9 Jestřebí, okružní křižovatka	44 593	63	63	0	63	11/22	11/23	LBR	LBR
5511540004	60	a5	N	R24	D35 Sadová - Plotiště	3 952 489	564 570	569 570	-5 000	564 570	09/24	11/26	KHR	KHR
5531540010	60	a5	N	R-D	D35 SSÚD Městec	397 083	7 132	7 132	0	7 132	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510016	60	a1	N	R24	I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská	181 840	77 281	79 946	-2 665	77 281	05/24	12/25	VYS	VYS
5611550013	60	a5	N	R24	D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov	274 026	73 154	78 949	-5 795	73 154	09/24	02/26	VYS	ZB
5621510032	60	a1	N	R-D	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	609 150	205 055	216 474	-11 419	205 055	11/22	11/24	JHM	ZB
5621510034	60	a1	N	R	I/42 Brno, VMO Baueroва	527 512	206 938	207 138	-200	206 938	03/23	04/25	JHM	ZB
5621510039	60	a1	N	R-D	I/43 OK Sebranice	40 963	1 938	1 938	0	1 938	07/23	12/23	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Drysice	318 014	9 347	9 305	42	9 347	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R24	D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje	628 651	521 626	521 626	0	521 626	04/24	11/24	JHM	ZB
5621550007	60	a5	N	R24	D2 Rozšíření odpočívky - Zelenák	645 084	112 345	110 166	2 179	112 345	11/24	12/25	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	394 760	1 303	1 303	0	1 303	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	51 312	106	106	0	106	02/22	06/23	OLM	OLM
5711510012	60	a1	N	R24	I/35 SSÚD Poruba	408 496	94 560	94 560	0	94 560	10/24	01/26	OLM	ZLN
5711540003	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Prostějov střed	288 971	0	0	0	0	08/20	07/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R-D	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	132 420	0	0	0	0	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5721510007	60	a1	N	R-D	I/69 Vsetín, rampa Mostecká	402 141	131 213	131 213	0	131 213	08/22	08/24	ZLN	ZLN
5721510010	60	a1	N	R24	I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876	265 928	2 258	3 000	-742	2 258	12/24	01/27	ZLN	ZLN
5811510030	60	a1	N	R-D	I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa	106 693	59 665	76 656	-16 991	59 665	10/23	09/24	MRS	MRS
5811510033	60	a1	N	R24	I/67 Dolní Lutyně, protihluková opatření	53 413	26 391	28 561	-2 170	26 391	07/24	05/25	MRS	MRS
5811550007	60	a5	N	R24	D1 km 342-354, dodatečná protihluková opatření	242 150	2 581	2 569	12	2 581	03/25	09/25	MRS	ZB
5811550010	60	a5	N	R-D	D48 Chlebovice, protihluková opatření	60 221	32 133	35 193	-3 060	32 133	10/23	10/24	MRS	MRS
5811550011	60	a5	N	R-D	D48 rekonstrukce telematických systémů v km 54,2 - 68,8	92 299	26 891	26 891	0	26 891	04/23	02/24	MRS	MRS
Celkem						80 898 738	8 825 633	8 956 722	-131 089	8 825 633				
50						1 483 561	191 312	191 599	-287	191 312				
60						79 415 177	8 634 321	8 765 123	-130 802	8 634 321				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1570 ze dne 3. prosince 2024.

 Změnové řízení č. 130 schválené dne 25. listopadu, č. 135 schválené dne 4. prosince.

Označení zdrojů								1			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2024/7

Počet akcí
11

Označení zdrojů								1			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková opatření INV	3 436 998	137 436	130 498	6 938	137 436	01/24	12/24	BAL	PÚ
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	40 048 918	1 440 138	1 456 138	-16 000	1 440 138	01/24	12/24	BAL	GR
5001510002	60	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	20 424 514	2 516 372	2 108 557	407 815	2 516 372	01/24	12/24	BAL	GR
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	1 790 634	114 826	141 967	-27 141	114 826	01/24	12/24	BAL	GR
5001550003	60	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	36 906 043	3 187 502	3 187 502	0	3 187 502	01/24	12/24	BAL	GR
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	2 247 467	63 396	65 225	-1 829	63 396	01/24	12/24	BAL	GR
5001550034	60	a5	M	M	Systém monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR	114	0	0	0	0	10/24	06/27	BAL	ÚT
5001550035	60	a5	M	M	Dodávka centrálních prvků C-ITS	21 641	0	0	0	0	10/24	04/26	BAL	ÚT
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	11 468 672	50 383	62 483	-12 100	50 383	01/07	12/30	BAL	GR
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 100 mil. Kč	12 219 230	706 017	600 000	106 017	706 017	01/24	12/24	BAL	GR
5001760007	60	m	M	M	Telematika - investice CEF	29 663	2 000	2 000	0	2 000	01/24	12/24	BAL	ÚT
Celkem						128 593 894	8 218 070	7 754 370	463 700	8 218 070				
50						40 048 918	1 440 138	1 456 138	-16 000	1 440 138				
60						88 544 976	6 777 932	6 298 232	479 700	6 777 932				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1570 ze dne 3. prosince 2024.
Změnové řízení č. 130 schválené dne 25. listopadu, č. 135 schválené dne 4. prosince.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2024/7

Počet akcí
1

Označení zdrojů								1			F			v tis. Kč			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5001760011	50	m	KP	M	NAPCORE - NIV	25 904	11 383	9 000	-3 523	5 477	5 906	0	5 906	01/24	12/24	BAL	ÚT
					Celkem	25 904	11 383	9 000	-3 523	5 477	5 906	0	5 906				
50						25 904	11 383	9 000	-3 523	5 477	5 906	0	5 906				
60						0	0	0	0	0	0	0	0				

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1570 ze dne 3. prosince 2024.
Změnové řízení č. 130 schválené dne 25. listopadu, č. 135 schválené dne 4. prosince.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice