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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Jigin

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou PospisSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jicin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo uétu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Ing arch. Jitka Posp|S|Iova
;'*»:‘ gh_.' WL ""g-'n},f referentka Oddéleni investic Odboru
rozvoje a investic Méstského Gradu Novy Jicin

a

PRIKAZNIK Miroslav Slezak

Se sidlem: Nad Pfehradou 2445, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
ICO: 47196408

DIC: e A

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uctu: A R

Zastupce ve vécech smluvnich:

Bc eroslav Slezak

Zastupce ve veécech technickych — autorizovana osoba:
Bc. Miroslav Slezak, obor autorizace pozemni stavby, CKAIT 1101923
Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedeném u Magistratu mésta Frydku-Mistku

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto zavazkového vztahu, ktery se Fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pFisluSnymi ustanovenimi Obc&anského zakoniku, jakoz i dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s predmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organud souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,ZS Komenského 66,
rekonstrukce podlahy télocviény a naradovny“ (dale jen ,stavba®), spoc€ivajici v zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
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pfedpist a v souladu s ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném
znéni, v plném rozsahu a to podle:

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spolecnosti Darien, s.r.o., se sidlem Bukovecka 10, 040 12 KoSice,
Slovenska republika, ICO 36583740 ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
BliZz8i specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmocriuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v ¢lanku lll. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci ¢innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekro€eni ceny stavby.

IV. Misto a doba pIlnéni pfedmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu €l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
ur€itou ve dvou etapach:

A. etapa €. 1: prace zafazené do etapy €. 1 spocivajici v demontazZi a uskladnéni stavajiciho
sportovniho vybaveni v prostorach skoly, demontazi podlahy a podkladniho rostu v télocvicné
a naradovné, odvozu a likvidaci odpadu, zameteni a vysati plochy po demontazi, (vyjma
kontrolnich méfeni vihkosti podkladni vrstvy), které je zhotovitel povinen dokoncit do 14 dni
od predani stavenisté;

B. etapa €. 2: prace zafazené do etapy &. 2 spocivajici v provedeni izolace proti vihkosti,
dodavce a montazi dievéné palubkové plodné pruzné sportovni podlahy tl. 22mm s tovarné
nanesenou lakovou vrstvou se zdvojenym odpruzenym roStem, znaceni hfist, Upravy obloZeni
stén v€etné vloZeni soklové provétravaci listy, zpétné montaze stavajiciho sportovniho
vybaveni a zavére¢ném uklidu do pfedani dokonéené stavby bez vad a nedodélka Objednateli
(pfedpokladany termin dokonceni a predani dila do 4 mésici od predani stavenisté
zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadieni neprodlené po vyzve pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu €l. VILI.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v¢as splnit, a to svym spoluplsobenim.
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5. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby, tj. budova & p. 571 na ulici
Komenského 66, na pozemku p. €. st. 1571/1 v k. 4. Novy Ji€in-Dolni Pfedmésti a sidlo
pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon ¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Cena v KC bez o Cena celkem
DPH DPH 21% vKE
Odmépa zZa VYkOI’I ¢innosti TDS/1 58 500’ 00 12 285, 00 70 785, 00

mésic

Odména za vykon &innosti TDS/4 mésice 234 000,00 49 140,00 283 140,00

Odména celkem 234 000,00 49 140,00 283 140,00

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem v K& bez DPH slovy: dvé sté tficet Ctyfi tisice korun Ceskych.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérné, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odmeéna za vykon
¢innosti v realizacni etapé/30 x po€et dnl vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spInéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim vesSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veSkeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmeény je mozné ucinit jen na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozsifeni pfedmétu pinéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavreni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou €innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfisludné fakturacni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realiza¢ni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendani mésic vykonu ¢€innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezZitosti faktury je mésini vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢€innost po cely kalendaini mésic, bude za
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tento mésic odména stanovena pomérnou ¢astkou podle poétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnu ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonU. Ve vracené fakture musi vyznadit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, ij. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych ¢innosti a daldich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Prikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozZna bez pisemného souhlasu
zastupce prikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZenim pfislusného dokladu (osvédcéeni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pIinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dal$i souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni
podobég), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
prikazce. Od pokynl pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisl, pFedpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancu, pfedpisi vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisl, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané Zzivotniho prostfedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Z2e v8echny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpoveédnosti za $kodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
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smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen predlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pFistup do vSech objektl a provozu, véetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho ¢&innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen pFedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za Cinnost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych ddvodl k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad takoveho neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 Ké&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finan&ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapo&aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vic&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vl¢i pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urCitou po dobu realizace stavby dle €l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na prabé&hu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s Uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéZz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.
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3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ihté stanovené pfikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich davodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva ruSi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho Cinnosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smiluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc¢anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplhovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pfiCemz obé
smluvni strany obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skuteénosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a Uucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce: 11.12.2024 Pfikaznik: 11.12.2024

Ing. arch. Jitka Pospigilova Bc. Miroslav Slezak
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dotenych subjektd a organa statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvk( stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zaijisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrl a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrZzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadieni k ttmto navrhim a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto €asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.
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Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u€astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozZeni téchto atestu
prikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materiala do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asoveého planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukeci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonCené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Priprava podkladll pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a pfevzeti dokonceného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pFebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uCast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavére¢né prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude sjednana ve vysi

1 000 K&/1 hodina vykonu).



