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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti neupravené ve 
Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ  

1.1. Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či definic 
uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve 
Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:  

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku vydána českou bankou nebo jinou českou osobou 
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) 
se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána 
zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v 
případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky 
nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání 
bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, 
postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením 
záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností 
vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně 
doložení příslušných dokladů.  

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského 
dozoru  

Cena části Díla  částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit za Část 
Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap  

Cena za zpracování Projektu  celková částka za zpracování Projektu, uvedená v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, v případě, 
že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla rozumí celé Dílo  

Den zahájení prací  datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak  

Dílčí etapa  časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité Části Díla  

Dílo  znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Projektu stavby či staveb a 
výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci obě 
tato plnění nebo jejich část  

Dokumentace staveb  dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Harmonogram plnění  představuje grafické znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, 
skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 
5  

Interní předpisy Objednatele  interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve Všeobecných 
technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka Zhotovitele  nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku  

Obchodní podmínky  tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy  

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“  

Podrobný harmonogram  dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle postupu a v 
rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

Projekt (P)  projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze zpracovaná v jednom 
stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby (DPS) dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 11/2006, v 
platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
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projektové dokumentace dopravních staveb, mimo dokumentaci výrobní, 
dílenskou a dokumentaci adresně v Zadávací dokumentaci uvedených  
vybraných souborů technologických částí, která se dopracovává samostatně 
jako součást dodávky stavby  

Protokol o provedení Díla  písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem  

Předávací protokol  písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že Zhotovitel 
předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu Dílčí etapu 
jako příslušnou Část Díla  

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž součástí 
jsou tyto Obchodní podmínky  

Stát  Česká republika  

Stavba  stavba, která má vzniknout podle provedeného Projektu  

Poddodavatel Dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v 
rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy  

SŽDC  zkratka názvu Objednatele  

TDS  osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a zplnomocněná 
Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti související s prováděním 
Stavby  

Technické podmínky  souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy  

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“  

Výkaz poskytnutých služeb  jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v 
rámci výkonu autorského dozoru  

Zadávací dokumentace  dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“  

Zhotovitel  smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“  

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho samostatné 
části v souladu se stavebním povolením drážního správního úřadu  

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo se zajištěním celkové prostorové, technické, časové a funkční 
koordinaci v rámci vlastního Díla a v rámci navazujících stávajících i plánovaných stavebních, či 
inženýrských objektů a provozních souborů:  

2.1.1. na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,  

2.1.2. způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a veškerými 
pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;  

2.1.3. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami 
aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla;  

2.1.4. s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 
občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikačním předpokladům, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní 
praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5. způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných k 
zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v 
rámci provádění Díla.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a zpracované v 
rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění.  

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního 
povolení (případně územního povolení), či ohlášení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě 
Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.  
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2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních předpisů 
Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během 
provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů 
Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s 
příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně 
seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. § 
2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro 
realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli 
nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.  

2.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou osobou v 
rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v 
případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu 
se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si 
Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského 
zákoníku.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci jednotlivých podkladů graficky vymezit/zdůraznit ty části díla, které 
v případě realizace prací budou svojí podstatou technické zhodnocení majetku, pro určení, která část 
budoucího díla realizace prací bude z daňově účetního hlediska investičního charakteru. Práce 
investiční i opravné mohou být zpracovány i v jednom výkrese, textové zprávě, ale pro provádění 
stavebních prací na daných konstrukcích, zařízeních a výrobcích a jejich následnou fakturaci musí být 
rozlišitelné, jakého jsou dané konstrukce, zařízení a výrobky daňově účetního charakteru. 

2.7. Pro vymezenou část prací investičního charakteru bude vypracován samostatný soupis prací s 
výkazem výměr. Pro zbylou část prací opravného charakteru bude zpracován druhý soupis prací s 
výkazem výměr.  

2.8. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění veškerých 
prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny 
fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s 
prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 
Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.  

2.9. Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s 
prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. 
Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let 
po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 
termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří 
mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 
jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.  

2.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.11. Části Díla vyjmuté z předmětu plnění Zhotovitele, nebo přilehlé či související stavební, nebo 
inženýrské objekty budou zhotovovat třetí subjekty (osoby) na základě smlouvy o dílo přímo s 
Objednatelem nebo investorem dotčené vyjmuté části Díla. Pro účely koordinace je zhotovitel 
oprávněn jednat přímo s těmito subjekty s tím, že je povinen objednatele informovovat o jakékoliv 
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vzájemné komunikaci. Zhotovitel je povinen uchovávat záznamy (dokumenty) o své koordinační 
činnosti tak, aby původce případného vadného plnění byl odhalitelný. Zhotovitel bude Objednatele 

neprodleně informovat, pokud by třetí osoba nerespektovala jeho pokyny ve věci koordinace, nebo 
se odchylovala od předaných podkladů. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po 
celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.  

2.13. Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, 

musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, 
případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 
vykonávajících autorský dozor. 

2.14. Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v českém 
jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být 
takový překlad úředně ověřen. 

2.15. V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost 
za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí 
Zhotovitel je určen ten Zhotovitel, který je takto uveden v záhlaví smlouvy (dále jen Vedoucí 
Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze 
Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č.10 Smlouvy. 

3. DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.  

3.2. Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bránících zahájení provádění 
Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli tyto překážky bezodkladně, a v 

případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že 
Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení 
bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu 
Harmonogramu plnění.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení stanovených v 
Harmonogramu plnění, přičemž:  

3.3.1. se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých podmínek pro 
vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2. se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých podmínek pro vydání 
Protokolu o provedení Díla Objednatelem.  

3.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události nebo 
okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec 
Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby 
Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek.  

3.5. Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla v případě, že 
nastane některá z následujících okolností:  

3.5.1. změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,  

3.5.2. okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto 
Obchodních podmínek,  

3.5.3. zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,  

3.5.4. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 
pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze 
tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty 
prokáže.  

3.6. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích 
etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti 
(15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a 
současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 
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argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům 
se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.7. V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení některé 
Dílčí etapy, který Objednatel písemně uznal,  se Objednatel zavazuje sjednat se Zhotovitelem úpravu 
Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby 
plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení 
termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu.  

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část Díla 
nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k 
nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje 
se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní 
zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla 
urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel 
provádět Dílo.  

3.9. Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za odůvodněný 
případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve 
smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další 
provádění Díla řádným způsobem.  

3.10. V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje 
se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností 
stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.  

3.11. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu vzniknou náklady 
tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, 
oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 
termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu 
Objednatele přerušeno.  

3.12. Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel 
povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla 
nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, 
co nárok vznikl.  

3.13. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn Objednatele 
k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU  

4.1. V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon autorského 
dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s 
příslušnou smlouvou.  

4.2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby popř. jiná místa určená Objednatelem.  

4.3. V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:  

4.3.1. ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace Stavby;  

4.3.2. uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele Stavby, zjistí-li 
nedodržení Projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných 
povolení či souhlasů orgánů státní správy;  

4.3.3. požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci Stavby, pokud 

závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by 
mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;  

4.3.4. uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo při vynaložení 
odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu s Projektem, rozhodnutím 
Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy;  

4.3.5. navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;  
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4.3.6. na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná 
vysvětlení k Projektu v průběhu Zadávacího řízení na Zhotovitele stavby i po dobu realizace 
Stavby;  

4.3.7. zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a inženýrských 
objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) Projektu;  

4.3.8. schvalovat volbu vybraných materiálů, výrobků a zařízení, které mají být do Stavby zabudovány.;  

4.3.9. zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem Stavby soulad 
prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;  

4.3.10. zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací staveniště a 
provádění Stavby;  

4.3.11. poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace;  

4.3.12. účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby;  

4.3.13. zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a 
poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;  

4.3.14. posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k nim stanovisko, 

účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně orgány státní správy;  

4.3.15. dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než 
bylo dohodnuto v Díle;  

4.3.16. sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace provádění 
Stavby;  

4.3.17. zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání Objednatele;  

4.3.18. účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a kolaudace Stavby 
(části Stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a Zkušebního provozu;  

4.3.19. zajišťovat dle potřeby účast odpovědného inženýra Zhotovitele Projektu pro profese na 

autorském dozoru;  

4.3.20. spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele učiněnou ústně, 
písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se 
účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;  

4.3.21. nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při nahlížení 
podepisovat;  

4.3.22. zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku Objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
Smlouvy;  

4.3.23. vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na Dílo a 
realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace Stavby a zúčastnit se tohoto 
změnového řízení.  

4.4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. předložit TDS 
a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:  

4.4.1. soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,  

4.4.2. jména osob vykonávajících autorský dozor,  

4.4.3. datum provedení jednotlivého úkonu,  

4.4.4. rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách;  

4.4.5. výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí;  

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí jej TDS 
svým podpisem.  

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A PODZHOTOVITELÉ DÍLA  

5.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v příloze 
č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 
statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Identifikace 

podzhotovitelských subjektů  je uvedena v příloze č. 8 . Každá ze smluvních stran je oprávněna 
jednostranně změnit své oprávněné osoby či podzhotovitele Díla, je však povinna na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností 
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změny s tím, že v případě změn na straně Zhotovitele musí Zhotovitel vyčkat na písemné schválení 
Objednatelem. Změna těchto údajů není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro 
změnu oprávněné osoby či podzhotovitele, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.  

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ  

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude prováděna na 
železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny pod 
přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 
zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání 
prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními 
předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17.3.2014 pod č.j.: 
S9717/2014-030, s účinností od 1.4.2014 , ve znění pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické 
osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech 
veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné 
obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách.  

6.3. V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim 
byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení 
podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců 
na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo 
jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření 
potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.  

7. PODDODAVATELÉ  

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. 
Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci 
provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 
občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 
Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je 
pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3. Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat stroji a 
zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 
pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a 
finanční zdroje musí mít zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho 

vlastnictví. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu 
musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 
k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem jako Poddodavatelé. 

7.4. Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako 
by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak: 
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7.4.1. Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 
Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2. Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani předmět 
jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat bez písemného 
souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, 
že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 
jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10% ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást 
žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní 
způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního Poddodavatele. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací 
na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k  nimž je 

zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný 
Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

8.1. Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných částech s tím, 
že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho 
poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. 
Částmi Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O 
předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2. Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu plnění pro 
příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti 
obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4. Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Zhotovitel s předložením 
poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, 
nebo s výhradami, které nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od předložení poslední Části Díla 
vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Výhradami a připomínkami dle 
tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž 
věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak 
neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu 
budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za 
vícepráce.  

8.5. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 
těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě potvrzené 
Objednatelem) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto 
upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

8.6. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla předloženého 
dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo 
převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za 
akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek.  

8.7. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 
těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem 
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odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.  

8.8. Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný 
Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o provedení Díla 
podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.  

8.9. Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol o provedení Díla 
podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle 
Smlouvy.  

8.10. Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za převzaté a 
provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého 
Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení 
Projektu Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik 
nabytí právní moci všech stavebních povolení a schválení Projektu, resp. předmětné projektové 
dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností nastane 
později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které vyplynou jako požadavky 
příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání stavebních povolení, resp. schválení 
Ministerstvem dopravy.  

8.11. Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále v platnosti 
závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12. Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku 
za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a 
dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou smlouvou.  

8.13. Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky.  

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, která je 
uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu vymezena 
dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena 
výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré 
náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. Doba pracovníků 
Zhotovitele se nezapočítává do rozsahu hodin autorského dozoru, neboť se má za to, že Zhotovitel 
tuto dobu nakalkuloval do jednotkové hodinové sazby přímého výkonu autorského dozoru.  

9.2. Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 
Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 
Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 
nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž 
může být měněna výhradně:  

9.2.1. v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém 
případě se Cena za zpracování Projektu a/nebo cena za výkon autorského dozoru zvýší nebo 
sníží způsobem odpovídajícím změně DPH,  

9.2.2. na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. ,o zadávání veřejných 
zakázek (ZZVZ).  

9.3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. požadavků posuzovacího 
protokolu přípravné dokumentace) a neshledal v nich žádné vady.  

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

10.1. Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu 
nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i 
Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit 
předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2. Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel vyhotoví každý 
daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po 
dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.  
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10.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení 
Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit 
předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.4. Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za provedení Části Díla částku ve výši 10% 
z částky uvedené za Cenu za zpracování Projektu na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 
povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstraňovat vady Díla v souladu se Smlouvou.  

10.5. Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu 
Objednateli.  

10.6. Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený 
Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky 
na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího 
bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň 
změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – 

fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

10.7. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se 
jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na 
Dílčí etapy a nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, 
pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru.  

10.8. V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej 
ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.  

10.9. Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem 
bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího 
protokolu.  

10.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 17.8 se nepovažuje za 
souhlas Objednatele.  

10.11. Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku nejistou.  

10.12. Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve 
smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

10.13. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a 
načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry 
zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.  

10.14. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví smlouvy, přičemž je jí adresa sídla 
organizace pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro projekty 
investičního charakteru a adresa pro doručování korespondence pro faktury na zpracování 
projektové dokumentace a související činnost pro akce opravného charakteru. 

 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA  

11.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za provedení 
Díla ve formě Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, je-li ve smlouvě sjednána, a to do deseti 

(10) dnů od účinnosti Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen Bankovní záruka) 
bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka 
bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.  

11.2. Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných 
k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá 
náhradě vadného plnění Zhotovitele.  
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11.3. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:  

b) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž česká banka 
nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného,  

c) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.4. Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek bude 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:  

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy; nebo  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo  

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.  

11.5. Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude 
podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky 
za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku 
("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do 
data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo 
dokončeno, všechny závady odstraněny.  

11.6. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud:  

11.6.1. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech kdy je k tomu 
povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za provedení Díla,  

11.6.2. Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno 

do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

11.6.3. Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.  

11.7. Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel 
podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 
odstranění vad.  

12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO  

12.1. Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 10.5 těchto Obchodních 
podmínek v případě, že Zhotovitel:  

12.1.1. je v prodlení se provedením Díla nebo Části Díla, nebo  

12.1.2. neodstraní vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo  

12.1.3. nevydá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad dle podmínek uvedených níže.  

12.2. Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 10.4 těchto Obchodních podmínek 
ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně 
hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení 
výzvy k uvolnění zádržného, jejíž přílohou je i Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i 
Objednatelem.  

12.3. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla s žádostí o přijetí 
této Bankovní záruky na odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena 
na částku odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.  

12.4. Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, případně 
poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet 
Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za odstranění vad 
Objednateli, ne však před podpisem Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem.  

12.5. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum ukončení platnosti Bankovní 
záruky za odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem 
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ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost 
Bankovní záruky za odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny.  

12.6. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad pouze v případech, 
pokud:  

12.6.1. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad v případě, že její platnost 
bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění vad a škody v důsledku vad, 
nebo  

12.6.2. Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je podle Smlouvy 
povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo  

12.6.3. Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno 
do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo  

12.6.4. Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v 
němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu 
Objednatelem poskytnuté, nebo  

12.6.5. nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle čl. 18 těchto 
Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv,nebo  

12.6.6. v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na Stavbách, které 
jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je Objednatel oprávněn uplatnit právo 
z Bankovní záruky za odstranění vad ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, 
nepřekračující cenu obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 
Zhotovitel.  

12.7. Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 
poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, 
včetně jejího případného prodloužení.  

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA  

13.1. Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a 
Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  

13.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve 
smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve 
smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 
jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné 
pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a 
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, 
včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení 
podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či 
jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.  

13.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva 
odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.  

14. ZMĚNY DÍLA  

14.1. Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o 
provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí 
plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je 
povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny plnění 
Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro 
Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.  

14.3. Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci schválené 
změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé 
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Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. 
Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

14.4. Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé straně a 
zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané 
důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání 
návrh změny projednají.  

14.5. Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za zpracování 
Projektu (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto 
hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 
Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na 
odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.  

14.6. Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování Projektu, je Zhotovitel 
povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 
ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor 

touto změnou způsobených).  

14.7. Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo 
odmítne.  

14.8. V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

14.9. Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s 
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZZVZ.  

14.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy v 
souladu Harmonogram plnění.  

14.11. Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny Díla nebude 
činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny 
Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli.  

14.12. Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto článku 
dotčena.  

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ  

15.1. Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného 
předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po 

předložení Díla či Části Díla k akceptaci.  

15.2. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů 
nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.  

15.3. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku 
porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.  

15.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných 
nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto 
článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému 
vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní 
náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.  

15.5. Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k 
náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  
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16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY  

16.1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení 
výkonu autorského dozoru.  

16.2. Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát 
Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a 
Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3. Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, vypracované v 
rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních.  

16.4. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:  

16.4.1. po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, řádně 
užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, za kterou odpovídá 
Zhotovitel,  

16.4.2. po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale vyskytnou 
se opakovaně.  

16.5. Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení termínu 
předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a termín schvalovacího či stavebního řízení;  

16.5.2. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci Stavby;  

16.5.3. veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, norem a Interních 
předpisů Objednatele;  

16.5.4. nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr);  

16.5.5. chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;  

16.5.6. nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných Objednatelem;  

16.5.7. chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;  

16.5.8. nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. měrné jednotky v 
položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu);  

16.5.9. neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených pozemků;  

16.5.10. smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a 2.2.17 
Všeobecných technických podmínek).  

16.6. Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek 
neběží ani pro funkčně související Části Díla.  

16.7. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle 
ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 
Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 
předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

16.8. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba 
podle předchozích ustanovení neběží.  

16.9. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla má 
vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a 
převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.  

16.10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část 
Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez 

přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou 
Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 
pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v 
ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel 
za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  
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16.11. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem 
určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem 
Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně 
jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 
na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad či zádržné.  

16.12. V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést 
náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracování 
Projektu. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování Projektu, 
je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V 

případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z 
Bankovní záruky za odstranění vad či zádržné.  

16.13. Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele z vadného 
plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli 
při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad Projektu. Vícenákladem podle 
předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a 
dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v 
Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly 
(vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Projektu a z toho 
vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech 
dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do 
celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny za zpracování Projektu se zahrnutím veškerých 
dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu 
Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje 
skutečnost, že Objednatel vady Projektu po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám 
nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, 
zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní 
nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být 
uplatněny nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.4 těchto 
Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14. Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

16.15. Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě.  

17. SANKCE  

17.1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana 
oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 
občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.  

17.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci v termínu a za 
podmínek stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z Ceny za zpracování Projektu za každý započatý den prodlení.  

17.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím předložením k 
akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy 
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za 
příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení.  

17.4. V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro zhotovení Stavby na 
základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce, nepředpokládané Projektem, Objednatel je oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z Ceny za zpracování Projektu za každý 
takový případ.  

17.5. V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden v 
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného formou 
dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5 % z Ceny za zpracování Projektu za každý takový případ.  
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17.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu 
provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli 
k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z Ceny za zpracování Projektu za každý den 
neplnění této povinnosti.  

17.7. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 
provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky 
v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,03% z Ceny za zpracování Projektu za každý den neplnění této povinnosti.  

17.8. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen 
částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15% z Ceny za zpracování Projektu.  

17.9. V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle čl. 4 těchto Obchodních 
podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 
Kč, jako částku jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní 
nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 
nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z 
jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel 
považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v 
souvislosti s Projektem, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí.  

17.10. záměrně vypuštěno   

17.11. záměrně vypuštěno 

17.12. V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního nezajištění 
Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 
každý takový dotčený pozemek.  

17.13. V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako 
člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu 

odst.5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1% z Ceny za 

zpracování Projektu za každý takový případ a započatý den prodlení. 

17.14. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny 

dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.  

17.15. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů 
ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

17.16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši.  

17.17. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.  

17.18. Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE  

18.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve Smlouvě v 
případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, případně 
zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se především o případy, kdy hodnocení 
efektivnosti investice neprokázalo požadovanou efektivitu nebo nebude schválen Záměr projektu 
stavby apod. 

18.2. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:  

18.2.1. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.  

18.2.2. Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně 
Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.2.3. Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla dle čl. 11 
těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za odstranění vad dle čl. 12 těchto 
Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v 
platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  
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18.2.4. Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel 
písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla.  

18.2.5. Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních podmínek, 
jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

18.2.6. Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v 
rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného 
souhlasu Objednatele.  

18.2.7. Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v 
případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám 
podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl 

konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo 
proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k 
jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 
uvedených úkonů nebo událostí.  

18.2.8. Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s plněním 
Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.  

18.2.9. Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

18.3. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 těchto Obchodních podmínek, 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti 
dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto 
Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke 
dni doručení Zhotoviteli.  

18.4. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele podle 

Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.  

18.5. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:  

18.5.1. přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro ochranu 
života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

18.5.2. předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a  

18.5.3. vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.  

18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak 
učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Projektu a další projektové 
dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.  

18.7. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za:  

18.7.1. práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do okamžiku 
účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí 
etapy;  

18.7.2. materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: 
tyto materiály se stávají okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž 
Zhotovitel je povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.  

18.7.3. Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci a materiálu, 
jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. provedení resp. použití při autorském 
dozoru by vedlo k vadám Díla (nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).  

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn odstoupit od 

Smlouvy pouze jestliže:  

19.1.1. Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co Zhotovitel splnil 
podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;  

19.1.2. Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap po odečtení 
finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než šedesáti (60) dnů od vypršení lhůty 
splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě 
předmětné splatné částky.  
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19.2. Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení písemného 
odstoupení od Smlouvy Objednateli.  

19.3. Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle 
Smlouvy.  

19.4. Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele.  

20. ŘEŠENÍ SPORŮ  

20.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se 
potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení 
těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.  

20.2. Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu 
České republiky.  

 


