

## RÁMCOVÁ DOHODA

na provádění pěstební činnosti a ostatní netěžební činnosti na území KRNAP a jeho OP  
pro rok 2025 - 2027

### Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDACTED]  
trejzek@knap.cz  
(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Jaroslav Herzig**  
se sídlem: Kovářov 19, 753 62 Potštát  
IČO: 70637954  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 1.“)

a

**Zhotovitel:** **Pavel Kindl**  
se sídlem: Lhota pod Hoříčkami 50, 552 05  
IČO: 67468926  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 2.“)

a

**Zhotovitel:** **Vasyl Synyna**  
se sídlem: Nový Svět 67, 512 43 Harrachov  
IČO: 64042456  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 3.“)

a

**Zhotovitel:** **Ing. Zdeněk Čermák**  
se sídlem: Dolní Dvůr čp. 55, 543 42  
IČO: 09049410  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 4.“)

a

**Zhotovitel:** **Petr Ševčík**  
se sídlem: Promenáda 153, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 19646330  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 5.“)

a

**Zhotovitel:** **Petr Janča**  
se sídlem: Pod Černým vrchem 189, 542 26 Horní Maršov

IČO: 13532189  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 6.“)

a  
**Zhotovitel:** Jan Toman  
se sídlem: Horní Branná 409, 512 36  
IČO: 05978521  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 7.“)

a  
**Zhotovitel:** Martin Bičák  
se sídlem: Víchovská Lhota 20, 514 01 Víchová nad Jizerou  
IČO: 47481137  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 8.“)

a  
**Zhotovitel:** Radek Novotka  
se sídlem: Loukov 26, 513 01 Háje nad Jizerou  
IČO: 75490803  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 9.“)

a  
**Zhotovitel:** Zbyněk Novotka  
se sídlem: Poniklá 415, 512 42  
IČO: 71842942  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 10.“)

a  
**Zhotovitel:** Jan Janoušek  
se sídlem: Ludvíkov pod Smrkem 136, 463 65 Nové Město pod Smrkem  
IČO: 62017560  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 11.“)

a  
**Zhotovitel:** Michal Rydval  
se sídlem: Mladé Buky 173, 542 23  
IČO: 86692542  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 12.“)

a  
**Zhotovitel:** Vojtěch Kuh  
se sídlem: Dolní Dvůr 113, 543 42  
IČO: 66825792  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 13.“)

a  
**Zhotovitel:** Petr Martínek  
se sídlem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO: 62017560  
DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení:  
kontaktní údaje:



(dále jen „zhotovitel 14.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Josef Jeřábek**  
Strážné 143, 543 42  
44425830



(dále jen „zhotovitel 15.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Josef Pfeifer**  
Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
64237982



(dále jen „zhotovitel 16.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Lukáš Martínek**  
Černohorská 84, 542 25 Jánské Lázně  
86950665



(dále jen „zhotovitel 17.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Pavel Mikšíček**  
Jablonec nad Jizerou 450, 512 43  
16793463



(dále jen „zhotovitel 18.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Jan Růžička**  
U vodojemů 1215, 543 01 Vrchlabí  
87835495



(dále jen „zhotovitel 19.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Ondřej Horáček**  
Kruh 158, 514 01  
61199893



(dále jen „zhotovitel 20.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Mykola Semkových**  
Nádražní 241, 514 01 Jilemnice  
28379519




(dále jen „zhotovitel 21.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Matěj Horáček**  
Kruh 243, 514 01  
88727335



(dále jen „zhotovitel 22.“)

a

**Zhotovitel:** Martin Jerie  
se sídlem: 512 32 Martinice v Krkonoších 218  
IČO: 17894603  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 23.“)

a

**Zhotovitel:** Fischer TPD s. r. o.  
se sídlem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO: 28781708  
DIČ: CZ28781708  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 17.12.2009, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 26989  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 24.“)

a

**Zhotovitel:** Milan Michl  
se sídlem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov 3  
IČO: 74548310  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 25.“)

a

**Zhotovitel:** Jaroslav Štěpán  
se sídlem: Háje nad Jizerou 31. 513 01  
IČO: 08994757  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 26.“)

a

**Zhotovitel:** SANA SILVAM CZ, s. r. o.  
se sídlem: Dolní Malá Úpa 114, 542 27 Malá Úpa  
IČO: 17077265  
DIČ: CZ17077265  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Robertem Karkuszem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 25.04.2022, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 49425  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 27.“)

a

**Zhotovitel:** Stanislav Škoda  
se sídlem: Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jiz.  
IČO: 73665843  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 28.“)

a

**Zhotovitel:** Josef Kuh  
se sídlem: Martinice v Krkonoších čp. 5, 512 32  
IČO: 87835312  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 29.“)

a



**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Vojtěch Harcuba**  
Mrklov 123, 514 01 Benecko  
19349157

(dále jen „zhotovitel 30.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Jiří Harcuba**  
Mrklov 123, 514 01 Benecko  
03269710

(dále jen „zhotovitel 30.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Dagmar Tlachačová**  
Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou  
03953211

(dále jen „zhotovitel 31.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Stanislav Bartsch**  
Czerninská 136, 542 26 Horní Maršov  
43465170

(dále jen „zhotovitel 32.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Miroslav Švejda**  
Ke trati 221, 541 01 Trutnov  
66825369

(dále jen „zhotovitel 33.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Stanislav Ladig**  
Sněženkova 501, 541 02 Trutnov  
74424246

(dále jen „zhotovitel 34.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Tomáš Toman**  
Sluneční stráž 258, 542 24 Svoboda nad Úpou  
88062554

(dále jen „zhotovitel 35.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Ing. Lukáš Lejdar**  
Čistá u Horek 125, 512 35  
08211612

(dále jen „zhotovitel 36.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:

**Zdeněk Hanuš**  
Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice

IČO: 49992431  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 37.“)

a  
**Zhotovitel:** **Petra Prausová**  
se sídlem: Třída Josefa II 67, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 65701577  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 38.“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Haase**  
se sídlem: Roudnice 51, 514 01 Jestřábí v Krkonoších  
IČO: 63204053  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 39.“)

a  
**Zhotovitel:** **Jiří Haase**  
se sídlem: Roudnice 17, 514 01 Jestřábí v Krkonoších  
IČO: 47480181  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 40.“)

a  
**Zhotovitel:** **Pavel Fišer**  
se sídlem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 07444583  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 41.“)

a  
**Zhotovitel:** **Robert Kuřík**  
se sídlem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice - Hrabačov  
IČO: 48189642  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 42.“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Kracík**  
se sídlem: Benecko 179, 512 37  
IČO: 42190916  
DIČ:  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 43.“)

a  
**Zhotovitel:** **Lukáš Šlechta**  
se sídlem: Mladé Buky 346, 542 23  
IČO: 74813889  
DIČ:  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel 44.“)

a  
**Zhotovitel:** **Kamil Nykodem**  
se sídlem: Mrklův 24, 514 01 Jilemnice  
IČO: 65194543

bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 45.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Ing. Jan Petruška**  
Poniklá 66, 512 42  
06400655

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 46.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Radka Doležal Petráková**  
Textilácká 81, 541 01 Trutnov  
69158479

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 47.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Vítězslav Soukup**  
Víchová nad Jizerou 143, 512 41  
63207010

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 48.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Miloš Horák**  
Nad Kaplí 16, 541 01 Trutnov  
65214358

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 49.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Hana Horáková**  
Horní Branná 326, 512 36  
14031230

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 50.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Roland Grundmann**  
Mladé Buky 39, 542 23 Mladé Buky  
15027228

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 51.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Zdeněk Šlechta**  
Mladé Buky 346, 542 23  
09354221

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 52.“)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:

**Martin Václavík**  
Poniklá 450, 512 42  
42895821

[REDACTED]

kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 53.“)

a  
**Zhotovitel:** Yaroslav Duminskyi  
se sídlem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou  
IČO: 17965187  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 54.“)

a  
**Zhotovitel:** Miroslav Kučera  
se sídlem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 13213482  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 55.“)

a  
**Zhotovitel:** Kalin, spol. s r. o.  
se sídlem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 25607782  
DIČ: CZ25607782  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Vitaliyem Kalinem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obch.rejstříku dne 15.09.1997, vedeném u Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 56.“)

a  
**Zhotovitel:** Tomáš Pour  
se sídlem: Horní Nová Ves 60, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČO: 03154165  
bankovní spojení: 2303237143/0800  
kontaktní údaje: tel: 602140500, e-mail: marketa.zd@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel 57.“)

a  
**Zhotovitel:** Jan Janoušek  
se sídlem: Ludvíkov pod Smrkem 136, 463 65 Nové Město pod Smrkem  
IČO: 62017560  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 58.“)

a  
**Zhotovitel:** Vladimír Šír  
se sídlem: Mrklov 39, 514 01 Jilemnice  
IČO: 08231290  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 59.“)

a  
**Zhotovitel:** Lubomír Novotný  
se sídlem: Labská 24, 543 51 Špindlerův Mlýn  
IČO: 45959480  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 60.“)

a  
**Zhotovitel:** Jaroslav Friedrich  
se sídlem: Sklenařice 144, 513 43 Jablonec nad Jizerou  
IČO: 42894701  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel 61.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Čeněk Jon**  
Horní Lánov 84, 543 41  
41095910

(dále jen „zhotovitel 62.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Mgr. Lucie Komárková**  
Sládkova 698/1, 500 03 Hradec Králové  
08454469

(dále jen „zhotovitel 63.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Zdeněk Bartoň**  
Mříčná 7, 512 04  
86865650

(dále jen „zhotovitel 64.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Jan Havrda**  
Mladé Buky 203, 542 23  
14558963

(dále jen „zhotovitel 65.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Tomáš Havrda**  
Mladé Buky 203, 542 23  
06137547

(dále jen „zhotovitel 66.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Milan Wehrich**  
Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí  
42182581

(dále jen „zhotovitel 67.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

**Miroslav Hajný**  
Prostřední Staré Buky 177, 541 01 Staré Buky  
22068732

(dále jen „zhotovitel 68.“)

a  
**Zhotovitel:**  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:

**Miroslav Hanč**  
Valteřice 126, 514 01 Horní Branná  
41213114

kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 69.“)

a  
**Zhotovitel:** HYDRO – M s. r. o.  
se sídlem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
IČO: 27512819  
DIČ: CZ27512819  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Martinem Mikulem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 27.03.2007, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 23448  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 70.“)

a  
**Zhotovitel:** Jaromír Korda  
se sídlem: Rudník 508, 543 72 Rudník  
IČO: 05987334  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 71.“)

a  
**Zhotovitel:** WOODLIKE s. r. o.  
se sídlem: Mrklův 48, 514 01 Jilemnice  
IČO: 09440381  
DIČ: CZ09440381  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Martinem Gutlerem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 24.08.2020, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 46289  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 72.“)

a  
**Zhotovitel:** Ing. Radek Link  
se sídlem: Poštovní 106, 543 03 Vrchlabí  
IČO: 88202992  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 73.“)

a  
**Zhotovitel:** RZ-LESY, s. r. o.  
se sídlem: Varšavská 715/36, 120 00 Praha  
IČO: 14186845  
DIČ: CZ14186845  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Zdeňkem Rehůřkem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 25.01.2022, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 395963  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 74.“)

**Zdeňk Rehůřek**  
Digitálně podepsal  
Zdeňk Rehůřek  
Datum: 2024.12.09  
20:49:30 +01'00'

a  
**Zhotovitel:** Zdeňk Mat'ha  
se sídlem: Čilina 220, 337 01 Rokycany – Plzeňské Předměstí  
IČO: 76476294  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 75.“)

a

**Zhotovitel:** **Jakub Vajda**  
se sídlem: Horní Adršpach 107, 549 52 Adršpach  
IČO: 87528011  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 76.“)

a  
**Zhotovitel:** **Rectus Mountain s. r. o.**  
se sídlem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou  
IČO: 06638244  
DIČ: CZ06638244  
bankovní spojení: [REDACTED]0  
zastoupený: Romanem Safářem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 28.11.2017, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 40694  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 77.“)

a  
**Zhotovitel:** **Václav Melicher**  
se sídlem: Na Přebytku 148, 541 01 Trutnov  
IČO: 07018819  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 78.“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Červinka**  
se sídlem: Lukášova 125, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 61195791  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 79.“)

a  
**Zhotovitel:** **Lesní práce Krkonoše s. r. o.**  
se sídlem: Na Valech 526, 543 02 Vrchlabí  
IČO: 25276140  
DIČ: CZ25276140  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Alešem Nejedlým, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 30.09.1997, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 12052  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 80.“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Drábek**  
se sídlem: Třída Josefa II 80, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 88682293  
bankovní spojení: [REDACTED]  
kontaktní údaje: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel 81.“)

na straně druhé  
(objednatel a zhotovitelé společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu na provádění pěstební činnosti a ostatní netěžební činnosti na území KRNP a jeho OP pro rok 2025 - 2027 dále jen „rámcová dohoda“ nebo „dohoda“)



## **Článek 2. Úvodní ustanovení**

- 2.1. Objednatel provedl v souladu se zákonem o zadávání VZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové dohody na péstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRNP a jeho OP pro rok 2025-2027“, ev. č. VZ objednatele 07/2025 (dále jen „**veřejná zakázka**“ nebo „**zadávací řízení**“).
- 2.2. Touto rámcovou dohodou jsou sjednány základní obchodní, platební a další podmínky poskytování služeb (dílkách veřejných zakázek) zadávaných na základě této rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona o zadávání VZ postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody (dále také jen „**minitendr**“). Postup zadávání dílkách veřejných zakázek je popsán v čl. 5. této dohody.

## **Článek 3. Předmět rámcové dohody, místo plnění**

- 3.1. Předmětem této rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na provádění prací spočívajících v péstebních ručních prací (obnova lesa sadbou – zalesňování, stavba drátěných a dřevěných oplocenek, chemická ochrana mladých lesních kultur – nátěry, mechanická ochrana mladých lesních kultur – ožínání křovinořezem, údržba a opravy individuálních ochran, likvidace oplocenek, údržba a opravy oplocenek, úklid klestu), péstebních prací za použití motorové pily a ostatních netěžebních činností (likvidace invazních druhů, myslivost, drobné ruční údržby cesta a turistických chodníků, údržba vybavení v terénu, lukaření, ostatní činnosti), vše v podrobnostech specifikovaných v příloze č. 4 této dohody (společně dále jen „**péstební činnosti**“), popř. dalších souvisejících činností podle potřeb objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těchto činností, které budou platné pro všechny dílčí veřejné zakázky.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí poskytovat objednateli dílčí plnění, která budou podrobněji specifikována v konkrétní prováděcí smlouvě, tj. zhotovitelem akceptované objednávce, resp. přijaté nabídce na dílčí plnění (dále jen „**prováděcí smlouva**“ nebo „**objednávka**“), a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 3.3. Místem plnění je území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vždy konkrétně stanovené v prováděcí smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této rámcové dohody, resp. prováděcí smlouvy uzavřené na základě této dohody, poskytnout objednateli v termínech objednatel stanovených, které budou obsaženy v prováděcí smlouvě (objednávce).

## **Článek 4. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 4.1. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provádění péstebních činností specifikovaných v prováděcí smlouvě, dílo (realizované péstební činnosti) prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatel a zhotovitelem na výrobním dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.2. Při poskytování dílkách plnění je zhotovitel vázán touto rámcovou dohodou, prováděcí smlouvou (objednávka) a pokyny objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen při poskytování dílkách plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatel a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu, a to minimálně provedením záhozu erozní rýhy klestem. Zhotovitel je povinen



při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

- 4.4. Pokud zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen tímto poddodavatelem realizovat příslušnou část plnění (provádět pěstební činnosti) alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal za zhotovitele v zadávacím řízení kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele coby účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě zjištění skutečností, které odůvodňují potřebu změny poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli oznámit do 5 dnů po jejich zjištění. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat objednateli v téže lhůtě.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění na základě této rámcové dohody:
- a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;
  - b) ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této rámcové dohodě a prováděcích smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody;
  - c) zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
  - d) používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu rámcové dohody, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
- 4.6. Zhotovitel je povinen v případě, že provádí práce s motorovou pilou (křovinořezem) po celou dobu trvání rámcové dohody disponovat platným osvědčením pro výkon práce s motorovou pilou (křovinořezem) bez jakéhokoliv omezení, tj. splňovat odbornou způsobilost pro výkon práce s motorovou pilou. Předmětnou odbornou způsobilost (dispozici s příslušným osvědčením) požaduje objednatel jako nezbytnou podmínku pro provádění činností – ožinání křovinořezem, ostatní práce mechanizované popsaných v příloze č. 4 popis činností této rámcové dohody (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění). Zhotovitel je povinen příslušné osvědčení předložit objednateli k nahlédnutí kdykoliv na vyžádání, a to do 7 pracovních dnů. Nepředložení tohoto osvědčení objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a skutečnost, že zhotovitel nedisponuje platným osvědčením pro výkon práce s motorovou pilou (křovinořezem) bez jakéhokoliv omezení se považuje za podstatné porušení rámcové dohody zakládající právo objednatele od rámcové dohody odstoupit.

## Článek 5.

### Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 5.1. Dílčí veřejné zakázky (jednotlivá dílčí plnění) budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této rámcové dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem zhotovitelům, ledaže některý ze zhotovitelů požádá písemně objednatele, že nechce být vyzýván k podání nabídek na plnění dílčích veřejných zakázek na některých územních pracovištích nebo v určitém časovém období, resp. písemně požádá objednatele o to, aby mu zasilal výzvy k podání nabídek týkající se pouze území některých územních pracovišť objednatele. V takovém případě objednatel není povinen v souladu se žádostí daného zhotovitele k podání nabídky v minutendru tohoto zhotovitele vyzývat. Objednatel není na základě této rámcové dohody povinen zadat zhotovitelům jakýkoliv konkrétní objem pěstebních činností.
- 5.2. Výzvy k podání nabídek dle odst. 5.1. rámcové dohody bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky prostřednictvím národního elektronického nástroje NEN <https://nen.nipez.cz/> (dále

také jen „**elektronický nástroj**“ nebo „**NEN**“), na kterém je provozován profil zadavatele Správy Krkonošského národního parku, dostupný na adrese <https://nen.nipez.cz/profil/krnap>. Veškerá komunikace ze strany objednatele bude probíhat elektronicky. Výzva k podání nabídek bude vždy obsahovat specifikaci konkrétních pěstebních činností, jejichž provedení objednatel požaduje, a dále podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství popínaných činností), termín plnění a limit jednotkové ceny, pokud objednatel v minitendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách minitendru nejvyšší přípustnou jednotkovou cenu za poskytované plnění. Lhůta pro podání nabídek nebude kratší než 3 pracovní dny.

- 5.3. Zhotovitelé následně zašlou objednateli ve lhůtě pro podání nabídek nabídku prostřednictvím elektronického nástroje NEN, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na plnění dílčí veřejné zakázky bude vybrána nabídka toho zhotovitele, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH.

- 5.4. Nabídková cena bude zhotoviteli stanovena následujícím způsobem:

Předmětem nacenění bude zadávací list, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této rámcové dohody a jehož konkrétní podoba bude nedílnou součástí výzvy k podání nabídek (zadávací list bude obsahovat podrobnou specifikaci pěstebních činností a podmínek konkrétního dílčího plnění). Zhotovitel je povinen vyplnit jednotkové ceny do elektronické podoby objednatel v minitendru poskytnutého zadávacího listu.

Zhotovitel uvede jím nabízené jednotkové ceny do každé k ocenění určené buňky (zeleně podbarvené buňky). Následně za pomoci přednastavených vzorců dojde k výpočtu celkové nabídkové ceny zhotovitele („Celkem nabídková cena zhotovitele“), která bude předmětem hodnocení nabídek. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet násobků zhotovitelem doplněných jednotkových cen s příslušným množstvím TJ dané činnosti, uvedených v zadávacím listu.

Zhotovitel je povinen uvést nabídkovou cenu, která je předmětem hodnocení, též do elektronického nástroje NEN, a pokud to bude elektronickým nástrojem NEN vyžadováno, vyčíslí též příslušnou výši DPH a uvede i nabídkovou cenu včetně DPH. V případě shodných nabídkových cen bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto automatickým losem prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

- 5.5. Vybranému dodavateli (zhotoviteli, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) zašle objednatel návrh objednávky, vystavené v souladu se zadávacím listem vybraného dodavatele předloženým v nabídce. Akceptací objednávky ze strany zhotovitele (podpisem objednávky oprávněnou osobou zhotovitele) je uzavřena prováděcí smlouva – objednávka na plnění dílčí veřejné zakázky. Vzor objednávky a zadávacího listu tvoří přílohu č. 3 této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen zareagovat na výzvu k akceptaci objednávky do 2 pracovních dnů. Nezareaguje-li zhotovitel v této lhůtě, resp. objednávku objednatel neakceptuje a nedoručí akceptovanou (podepsanou) objednateli, je objednatel oprávněn takového zhotovitele vyloučit z účasti v minitendru pro neposkytnutí potřebné součinnosti k uzavření prováděcí smlouvy (objednávky) a vyzvat k uzavření prováděcí smlouvy (objednávky) shora popsaným postupem zhotovitele, jenž se v minitendru umístil jako druhý v pořadí, přičemž tento postup může objednatel využít opakovaně dle pořadí vyhodnocení nabídek, pokud nevyužije svého práva minitendru zrušit.
- 5.6. Zhotovitelé nejsou povinni podat k výzvě objednatel k podání nabídek, učiněné dle tohoto článku dohody, nabídku. Zhotovitel je oprávněn do doby uzavření prováděcí smlouvy (zhotovitelem akceptovaná objednávka) odstoupit z účasti v minitendru (od své nabídky).
- 5.7. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody. Stejně tak zhotovitel, který je účastníkem rámcové dohody, nemůže v minitendru podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem rámcové dohody. V obou shora uvedených případech objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.

- 5.8. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou cenu (jednotkové nabídkové ceny) pěstebních činností. V případě, že zhotovitel v nabídce podané v minitendru uvede vyšší jednotkovou cenu, než je objednatel stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude takový zhotovitel z účasti v minitendru vyloučen. Pokud bude nabídka zhotovitele obsahovat jednotkovou cenu vyšší, než je jednotková cena uvedená pro příslušného zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník, bude se na takovou nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.
- 5.9. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření objednávky - prováděcí smlouvy (tj. do doby podpisu objednávky oprávněnou osobou zhotovitele), a to i bez uvedení důvodu.
- 5.10. Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění specifikovaný objednatel v objednávce nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. Rozsah pěstebních činností, které zhotovitel na základě uzavřené objednávky skutečně provede, se tak může od předpokladů objednatele v době uzavírání dané objednávky (zadání minitendru) lišit, a to v max. rozsahu 20% (směrem nahoru i dolů); tato skutečnost však nebude mít vliv na termín plnění sjednaný uzavřenou objednávkou. Práce nad rozsah plnění dle uzavřené objednávky, budou realizovány jen, pokud o ně byl, po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této objednávce, rozsah plnění rozšířen. Zhotovitel bude povinen provést celé skutečné množství činností zadaných na základě objednávky - prováděcí smlouvy (tj. i množství upravené dodatkem dle tohoto odstavce rámcové dohody), a to za jednotkové ceny stanovené zhotovitelem v nabídce podané v příslušném minitendru.
- 5.11. V případě, že nebude možné požadované pěstební činnosti provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo kvůli překážkám na straně objednatele, mohou smluvní strany objednávky - prováděcí smlouvy sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k prováděcí smlouvě.

#### Článek 6.

##### Cena a platební podmínky

- 6.1. Zhotovitelé budou v minitendrech uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 TJ prováděné činnosti, přičemž **výše jednotkových cen uvedených zhotovitelem v minitendru nesmí překročit jednotkové ceny uvedené pro příslušného zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník.** Normočas bude stanoven Zadavatelem dle platných výkonových norem KRNP.
- 6.2. Vzhledem k délce platnosti této rámcové dohody smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn (nejdříve ke dni 01.02.2026) rozhodnout o tom, že účastníci této dohody na straně zhotovitele jsou oprávněni zvýšit své jednotkové ceny uvedené pro příslušného zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník, a to maximálně o míru inflace v České republice, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem (v případě jeho zrušení jiným úřadem oprávněným vyhlášovat míru inflace v České republice) pro uplynulý kalendářní rok jako míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.
- Zvýšení jednotkových cen je však možné pouze za splnění podmínky, že předmětná roční míra inflace v České republice přesáhne 3%. Umožnění zvýšení jednotkových cen a určení procentní sazby, o kterou jsou oprávněni zhotovitelé zvýšit své jednotkové ceny (maximálně o vyhlášenou míru inflace), zcela závisí na rozhodnutí objednatele, objednatel není povinen svého práva využít.
- Změna jednotkových cen je podmíněna uzavřením dodatku ke smlouvě. Dodatek nemusí být podepsán všemi účastníky, změna bude účinná pouze ve vztahu ke zhotovitelům, kteří dodatek s objednatel uzavřou.
- 6.3. Účastníci této rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny uvedené pro jednotlivé zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník, resp. sjednané v jednotlivých prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu příslušné prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu na pracoviště a zpět a zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním prováděcí



- smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.
- 6.4. Tyto jednotkové ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být po dobu trvání rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny (navýšeny).
  - 6.5. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, stanovena bude, jako součin provedeného množství konkrétních péstebních činností a příslušné jednotkové ceny uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce).
  - 6.6. Je-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, bude k zhotovitelem uvedené ceně při fakturaci vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
  - 6.7. Zhotoviteli bude na základě uzavřené prováděcí smlouvy hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na výrobním dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
  - 6.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a budou obsahovat též označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla a fakturovanou částku. Dále, bude-li to objednatel požadovat, bude faktura obsahovat označení dotačního programu a další náležitosti dle příslušného dotačního programu, zejména název projektu, číslo projektu apod.
  - 6.9. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich doručení objednateli.
  - 6.10. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či nebude splňovat některý požadavek stanovený rámcovou dohodou, nelze takovou fakturu považovat za řádně vystavenou a objednatel je oprávněn vrátit takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.

#### Článek 7.

##### Doba platnosti rámcové dohody

- 7.1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, přičemž počáteční termín zadání požadovaných služeb (dílčích minutendů) je **01. 01. 2025**,
  - a) **do 31. 12. 2027, nebo**
  - b) **do dosažení finančního limitu** (ceny plnění uhrazené na základě této dohody) **v částce ve výši 42 000 000 Kč** (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) **bez DPH**,a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Smluvní strany tímto prohlašují, že berou na vědomí, že shora uvedený finanční limit může být postupem dle § 222 zákona o zadávání VZ změněn.
- 7.2. Tato rámcová dohoda zaniká:
  - a) uplynutím doby, na kterou byla dohoda uzavřena;
  - b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
  - c) písemnou dohodou smluvních stran;
  - d) písemným odstoupením od této dohody jednou ze smluvních stran;
  - e) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
  - f) písemnou výpovědí dle odst. 7.3. a 7.4. tohoto článku dohody.
- 7.3. Kterákoliv smluvní strana, resp. kterýkoliv účastník rámcové dohody může rámcovou dohodu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za den doručení výpovědi se považuje též den uložení výpovědi u poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany sjednávají, že vypovídá-li rámcovou dohodu zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď objednateli. Objednatel je oprávněn rámcovou dohodu vypovědět jak vůči všem zhotovitelům současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým

zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému zhotoviteli či zhotovitelům. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně, resp. příslušnému účastníkovi rámcové dohody ve vztahu k tomuto účastníkovi.

- 7.4. V následujících případech je objednatel oprávněn vypovědět rámcovou dohodu s třicetidenní výpovědní dobou ode dne doručení zhotoviteli:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v zákoně o zadávání VZ (zejména § 222 zákona);
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení;
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- 7.5. V případě výpovědi rámcové dohody budou zhotovitelem realizována/dokončena všechna plnění, jež se zhotovitel zavázal provést v době před vypovězením rámcové dohody kteroukoliv smluvní stranou, i ta plnění, k jejichž provedení se zhotovitel zaváže během výpovědní doby, byť by k dokončení/poskytnutí takových plnění mělo dojít až po uplynutí výpovědní doby, resp. po zániku této rámcové dohody. Výpovědi rámcové dohody nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody, resp. prováděcích smluv ani nárok na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 7.6. Kterýkoliv z účastníků rámcové dohody je oprávněn od rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména občanským zákoníkem). Odstoupení od rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pokud od rámcové dohody odstoupí zhotovitel, postačí, když odstoupení od rámcové dohody doručí pouze objednateli. Odstoupení od rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody, resp. prováděcích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 7.7. Objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody zejména v případech, kdy:
- a) zhotovitel podstatným způsobem poruší povinnosti zhotovitele stanovené touto dohodou nebo prováděcí smlouvou (zhotovitelem potvrzenou objednávkou);
  - b) zhotovitel provádí jiný druh, rozsah nebo množství pěstebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní prováděcí smlouvě;
  - c) zhotovitel hrubě nebo opakovaně poruší v průběhu trvání rámcové dohody zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo předpisy týkající se péče o životní prostředí;
  - d) existují důvody zakazující zhotoviteli plnit tuto rámcovou dohodu;
  - e) zhotovitel neprovede práce v rozsahu dle objednávky objednatele a objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod nebo
  - f) v případě přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) pracovních dnů, nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 7.8. Smluvní strany sjednávají, že vztahují-li se důvody pro odstoupení od této dohody (uvedené v této rámcové dohodě nebo stanovené v obecně závazných právních předpisech) i pro konkrétní prováděcí smlouvu, může příslušný účastník této dohody odstoupit i jen ve vztahu k této prováděcí smlouvě.
- 7.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení od prováděcí smlouvy zhotoviteli též v případě, že
- a) zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací (poskytováním plnění dle prováděcí smlouvy) oproti termínu zahájení stanoveném prováděcí smlouvou o více než 3 (tři) pracovní dny;
  - b) zhotovitel bude v prodlení s řádným provedením, resp. dokončením požadovaných pěstebních činností oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě.

- 7.10. Předčasné ukončení této rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných prováděcích smluv uzavřených za trvání této rámcové dohody, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takové prováděcí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými v této rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 7.11. Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných prováděcích smluv - objednávek.

#### **Článek 8.**

##### **Odpovědnost za škodu a za vady**

- 8.1. Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností dle rámcové dohody, resp. jednotlivých prováděcích smluv.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění objednatelem.
- 8.4. Vykazují-li zhotovitelem provedené pěstební činnosti vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené pěstební činnosti.
- 8.5. Jestliže objednatel zhotovitele upozorní na vady a tento vady v objednatel stanovené přiměřeně lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené pěstební činnosti.

#### **Článek 9.**

##### **Smluvní pokuty**

- 9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným provedením resp. dokončením požadovaných pěstebních činností oproti termínu stanovenému v objednávce - prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení pěstebních činností uvedené v zhotovitelem akceptované objednávce – prováděcí smlouvě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, viz Článek 5. odst. 5.11.
- 9.2. V případě provedení vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a oděni více jak 10% odděnků porostu po zásahu.
- 9.3. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.
- 9.4. V případě prodlení některé smluvní strany s úhradou svého peněžního závazku vzniklého na základě této dohody, resp. na základě uzavřených prováděcích smluv, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat po povinné smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno; zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 9.6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je



zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- 9.7. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká právo objednatele odstoupit od rámcové dohody nebo od prováděcí smlouvy. Odstoupením od rámcové dohody či prováděcí smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již zhotoviteli vznikla povinnost.
- 9.8. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany objednatele příslušnému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu díla (popř. její část).

#### **Článek 10.**

##### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

- 10.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se plnění této dohody, resp. plnění prováděcích smluv, zejména předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), a to nejen v době provádění dílčích plnění (pěstebních činností) až do doby jejich předání objednateli, ale též po celou dobu, co se bude vyskytovat na pozemcích objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za škody jim vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
- 10.2. Zhotovitel je dále povinen při plnění této dohody dodržovat ustanovení směrnice objednatele č. S-4/2020 - Směrnice k implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody má předmětnou směrnici k dispozici a s touto se řádně seznámil. Zhotovitel se zavazuje při plnění této dohody dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy tak, aby neohrozil majetek objednatele a majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů apod.).
- 10.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci objednatele, kterým je [REDACTED].
- 10.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění poskytovaného zhotovitelem na základě této dohody (dílčích objednávek objednatele) a to kdykoliv v průběhu plnění prováděcí smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění pěstebních činností řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy i od této rámcové dohody.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění předmětu této dohody v době státních svátků a nedělí a v době po 17:00 hodině v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění této dohody neporušuje a neporuší povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek 11.**

##### **Ostatní ustanovení**

- 11.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným
    - v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
    - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani

- v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným;
- b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této rámcové dohody;
- c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;
- f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění rámcové dohody z části odpovídající více než 10 % hodnoty uvedené v čl. 7 odst. 7.1, písm. b) této rámcové dohody, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. 11 odst. 1, písm. c), d) a e) této rámcové dohody a
- g) na předmět plnění této rámcové dohody (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel v rámci plnění rámcové dohody poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoli změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## **Článek 12. Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
- 12.3. Dohoda vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody.
- 12.5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi účastníky dohody. Možnost měnit dohodu jinou formou



smluvní strany vylučují.


12.6. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu účastníků této rámcové dohody.


12.7. Účastníci této dohody prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle všech účastníků, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dohodě porozuměli a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

12.8. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Pravidla BOZP
- Příloha č. 2 – Ceník
- Příloha č. 3 – Objednávka, Zadávací list (vzor)
- Příloha č. 4 – Popis činností

Ve Vrchlabí,

| Objednatel:   | Datum: | Podpis:   |
|---|--------|---|
| PhDr. Robin Böhnisch,<br>ředitel<br>Správa Krkonošského národního parku |        |  |

| Číslo zhotovitele | zhotovitel         | Datum:       | podpis  |
|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 1.                | Jaroslav Herzig    |              |  |
| 2.                | Pavel Kindl        | 26.11.24     |   |
| 3.                | Vasyl Synyna       | 29.11.2024   |   |
| 4.                | Ing. Zdeněk Čermák | 27.11.24     |   |
| 5.                | Petr Ševčík        | 26.11.2024   |   |
| 6.                | Petr Janča         | 25.11.2024   |   |
| 7.                | Jan Toman          | 25.11.2024   |   |
| 8.                | Martin Bičák       | 02 -12- 2024 |   |
| 9.                | Radek Novotka      | 03 -12- 2024 |   |
| 10.               | Zbyněk Novotka     | 03 -12- 2024 |   |
| 11.               | Jan Janoušek       | 02 -12- 2024 |   |
| 12.               | Michal Rydval      | 25.11.2024   |   |
| 13.               | Vojtěch Kuh        | 28.11.2024   |   |
| 14.               | Petr Martínek      | 29.11.24     |   |

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
| 15. | Josef Jeřábek   | 4. 12. 24      |  |
| 16. | Josef Pfeifer   | 29. 11. 24     |  |
| 17. | Lukáš Martínek  | 25. 11. 2024   |  |
| 18. | Pavel Mikšíček  | 29. 11. 2024   |  |
| 19. | Jan Růžička   | 24. 11. 2024   |  |
| 20. | Ondřej Horáček  | 27. 11. 2024   |  |
| 21. | Mykola Semkových  | 03 - 12 - 2024 |  |
| 22. | Matěj Horáček   | 27. 11. 2024   |  |
| 23. | Martin Jerie  | 27. 11. 2024   |  |
| 24. | Ing. Radek Fischer, jednatel<br>Fischer TPD s. r. o.      | 28. 11. 2024   |  |
| 25. | Milan Michl   | 25. 11. 2024   |  |
| 26. | Jaroslav Štěpán   | 25. 11. 2024   |  |
| 27. | Ing. Robert Karkusz, jednatel<br>SANA SILVAM CZ, s. r. o. | 25. 11. 2024   |  |
| 28. | Stanislav Škoda   | 29. 11. 2024   |  |
| 29. | Josef Kuh   | 27. 11. 24     |  |
| 30. | Vojtěch Harcuba   | 03 - 12 - 2024 |  |
| 31. | Dagmar Tlachačová   | 25. 11. 2024   |  |
| 32. | Stanislav Bartsch   | 25. 11. 2024   |  |
| 33. | Miroslav Švejda   | 25. 11. 2024   |  |
| 34. | Stanislav Ladig   | 27. 11. 24     |  |
| 35. | Tomáš Toman   | 25. 11. 2024   |  |
| 36. | Ing. Lukáš Lejdar   | 27. 11. 2024   |  |
| 37. | Zdeněk Hanuš  | 02 - 12 - 2024 |  |
| 38. | Petra Prausová  | 25. 11. 24     |  |
| 39. | Petr Haase  | 03 - 12 - 2024 |  |
| 40. | Jiří Haase  | 03 - 12 - 2024 |  |

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 41. | Pavel Fišer                                     | 27.11.24             |
| 42. | Robert Kuřik                                    | 27.11.24             |
| 43. | Petr Kracík                                     | 03-12-2024           |
| 44. | Lukáš Šlechta                                   | 25.11.24             |
| 45. | Kamil Nykodem                                   | 27.11.2024           |
| 46. | Ing. Jan Petruška                               | 28.11.2024           |
| 47. | Radka Doležal Petránková                        | 25.11.24             |
| 48. | Vítězslav Soukup                                | 02-12-2024           |
| 49. | Miloš Horák                                     | 27.11.24             |
| 50. | Hana Horánková                                  | 27.11.24             |
| 51. | Roland Grundmann                                | 26.11.24             |
| 52. | Zdeněk Šlechta                                  | 25.11.24             |
| 53. | Martin Václavík                                 | 02-12-2024           |
| 54. | Yaroslav Duminskyi                              | 26.11.24             |
| 55. | Miroslav Kučera                                 | 25.11.24             |
| 56. | Vitaliy Kalin, jednatel<br>Kalin, spol. s r. o. | 25.11.24<br>25.11.24 |
| 57. | Tomáš Pour                                      | 25.11.24             |
| 58. | Jan Janoušek                                    | 02-12-2024           |
| 59. | Vladimír Šír                                    | 27.11.24             |
| 60. | Lubomír Novotný                                 | 27.11.24             |
| 61. | Jaroslav Friedrich                              | 29.11.2024           |
| 62. | Čeněk Jon                                       | 27.11.24             |
| 63. | Mgr. Lucie Komárková                            | 27.11.24             |
| 64. | Zdeněk Bartoň                                   | 6.12.2024            |
| 65. | Jan Havrda                                      | 25.11.24             |
| 66. | Tomáš Havrda                                    | 25.11.24             |
| 67. | Milan Wehrich                                   | 27.11.               |

|     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 68. | Miroslav Hajný   | 26.11.2024            |
| 69. | Miroslav Hanč  | 02-12-2024            |
| 70. | Martin Mikule, jednatel<br>HYDRO – M s. r. o.                | <del>03-12-2024</del> |
| 71. | Jaromír Korda  | 26.11.2024            |
| 72. | Martin Guttler, jednatel<br>WOODLIKE s. r. o.                | 03-12-2024            |
| 73. | Ing. Radek Link  | 25.11.2024            |
| 74. | Zdeněk Řehůřek, jednatel<br>RZ-LESY, s. r. o.                |                       |
| 75. | Zdeněk Mat'ha  | 27.11.2024            |
| 76. | Jakub Vajda  |                       |
| 77. | Roman Šafář, jednatel<br>Rectus Mountain s. r. o.            | 25.11.2024            |
| 78. | Václav Melicher  | 26.11.2024            |
| 79. | Petr Červinka  | 25.11.2024            |
| 80. | Ing. Aleš Nejedlý, jednatel<br>Lesní práce Krkonoše s. r. o. | 28.11.24              |
| 81. | Petr Drábek  | 25.11.2024            |

JIŘÍ HARCUBA

03-12-2024

NOŠE s.r.o.

26

bi 4

140

## SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ

Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11

Tel.: 499 456 111

E-mail: [posta@krap.cz](mailto:posta@krap.cz)

### Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BOZ/2020/IV/22

1. Před zahájením prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru, musí být všichni zaměstnanci seznámeni s bezpečnými pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práce ve výškách na stojících stromech, **musí být nejprve určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace**, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace a dorozumívání mezi zaměstnanci a dalšími osobami nacházejícími se na pracovišti.
3. **Ohrožený prostor**, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich život a zdraví, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou páskou o šířce min. 10 cm s nápisem „**VSTUP ZAKÁZÁN**“. Dále bude ohrožený prostor na vhodných místech označen výraznou tabulkou min. rozměru A4 s nápisem „**OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!**“.
4. V případě potřeby bude určen dostatečný počet náležitě poučených zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný pohyb vozidel, chodců, cyklistů atp., a dohlížejí na to, aby do ohroženého prostoru nevstupovala v době provádění rizikových prací **žádná nepovolaná osoba**.
5. Za ohrožený prostor se považuje
  - a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
  - b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
  - c) odvětvení, odkorňování nebo zkracování kmene - vzdálenost menší než 5 m,
  - d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v jeho nejbližším okolí, v prodlouženém směru napnutých lan,
  - e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
  - f) soustřeďování dříví koňským potahem - na svahu pod potahem a v zatáčkách z vnější strany, kam kmene vybočují,
  - g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
  - h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu,
  - i) každý další prostor vymezený Návodem k obsluze příslušného (technického) zařízení.



6. Před započítím prací, se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci a které nebyly náležitě poučeny.

7. Před zahájením kácení stromů vždy zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen). Další pracovní postupy se řídí příslušným nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, značených turistických cest) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů VN, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět za předem stanovených bezpečnostních opatření a za trvalého odborného dozoru.


9. Všichni pracovníci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí úrazu hlavy (pád předmětů, stromů nebo jejich částí), mají **povinnost používat předepsanou ochrannou přilbu a pracovní oděv (minimálně vestu) výstražné barvy, s doporučenými reflexními prvky**, zejména při těžbě dřeva a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného, skládaného či jinak manipulovaného dříví. Důležité je dodržování zavedených signálů.


10. Při uskladňování dříví na skládce (odvozním místě) je nezbytné dodržovat takový (přirozený) sklon boku hromady dříví, aby při zajištění nejnižší vrstvy proti rozvalení nedošlo k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví. Takový sklon nesmí překročit 30 ° a k zajištění se v případě nutnosti použijí zajišťovací klíny (ve svahu, více vrstev, velké průměry apod.).

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m; manipulace se provádí opatrně po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě. Je stanoven **Zákaz vstupu na uskladněné dříví**, stoupání na soustředěvané dříví a jeho překračování za pohybu.

12. Na uskladněné dříví je možné vstupovat pouze z důvodu výkonu pracovní činnosti (měření dřeva, asanace technologií MERCATA apod.). Od výšky 1,5 m nad úroveň okolního terénu, se jedná o **práce ve výšce**. Práce na boku skládky smí být od této výšky prováděna pouze ze žebříku. Pracovník musí být vybaven protiskluznou obuví a nesmí používat nástroje s pohyblivou reznou částí. Pracovník se pohybuje opatrně, co neblíže středu skládky a nesmí se vzpřímeně přiblížit na menší vzdálenost než 0,5 m od okraje skládky. Od výšky 3 m a za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sníh, námraza, silný vítr) je **vstup na uskladněné dříví přísně zakázán**.

Vrchlabí dne: 22. dubna 2020

  
Zpracoval: Ing. Aleš Mego  
OZO v oboru BOZP

  
Schválil: PhDr. Robin Böhmisch  
ředitel Správy KRNP

Příloha č. 2 Rámcové dohody č. SMLR-30-33/2024 - CENÍK

Zhotovitel č. 1.:

| Činnost  | technické jednotky (tj) | max. cena zadavatele dle tj. v Kč | nabídková cena účastníka č. 1. dle tj. v Kč |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Obnova lesa sadbou - zalesňování                       | ks                      | 17,-                              | 15,50                                       |
| Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry | ks                      | 3,-                               | 2,-   |
| Zřizování oplocenek - drátěné pletivo                  | m                       | 200,-                             | 176,-                                       |
| Zřizování oplocenek - dřevěné díly                     | m                       | 180,-                             | 166,-                                       |
| Ožínání křovinořezem                                   | ks                      | 5,-                               | 3,99  |
| Úklid klestu   | m3                      | 105,-                             | 94,-  |
| Ostatní práce ručně                                    | hod                     | 230,-                             | 220,-                                       |
| Ostatní práce mechanizovaně                            | hod                     | 280,-                             | 277,-                                       |

Zhotovitel č. 2. – č. 81.:

| Činnost  | technické jednotky (tj) | max. cena zadavatele dle tj. v Kč | nabídková cena účastníků č. 2. – 81. dle tj. v Kč |
|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Obnova lesa sadbou - zalesňování                       | ks                      | 17,-                              | 17,-  |
| Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry | ks                      | 3,-                               | 3,-   |
| Zřizování oplocenek - drátěné pletivo                  | m                       | 200,-                             | 200,-   |
| Zřizování oplocenek - dřevěné díly                     | m                       | 180,-                             | 180,-   |
| Ožínání křovinořezem                                   | ks                      | 5,-                               | 5,-   |
| Úklid klestu   | m3                      | 105,-                             | 105,-   |
| Ostatní práce ručně                                    | hod                     | 230,-                             | 230,-   |
| Ostatní práce mechanizovaně                            | hod                     | 280,-                             | 280,-   |



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel: (+420) 499 456 111 fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:

IČ:

Objednávka č. OBJR--xxxxxxxx/2025

Nadřazený dokument č.

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Datum plnění od:

Datum plnění do:

Předběžná cena: Kč bez DPH

Příjemce (útvary):

Kontaktní osoba:

Příkazce operace: Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Správce rozpočtu: Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele  
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena  
Elektronické faktury zasílejte na adresu [faktury@krap.cz](mailto:faktury@krap.cz)





Sprava Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel: (+420) 499 456 111 fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz www.krap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Smluvní pokuty - viz Článek 9. Rámcové dohody (nadřazený dokument shora uvedený)

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami a to za podmínek stanovených v rámcové dohodě shora uvedené

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky na profilu zadavatele / objednatele (elektronický nástroj NEN). Je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH se zveřejněním v registru smluv

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Souhlasím Za dodavatele

IČ

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice

Podpis

| Zadávací list č. _____ |       | ÚP : _____ |                | Číslo VZ : _____ |             | Zhotovitel               |   |                                  |
|------------------------|-------|------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| Odesláno dne : _____   |       | LÚ : _____ |                | Lesní : _____    |             | Smlouva : _____          |   |                                  |
| JPRL                   | Výkon | Podvýkon   | Popis činnosti | TJ               | Zadavatel   |                          | zhotovitel                                |                                  |
|                        |       |            |                |                  | Množství TJ | Maximální Sazba Kč za TJ | Nabídková Sazba Kč za TJ                  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH |
|                        |       |            |                |                  |             |                          |   |                                  |
|                        |       |            |                |                  |             |                          | Celkem maximální cena zadavatele : _____  |                                  |
|                        |       |            |                |                  |             |                          | Celkem nabídková cena zhotovitele : _____ |                                  |

Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

Podklad k výzvě vystavil :

Jméno a Příjmení

Datum

Podpis

Podklad k výzvě kontroloval :

Jméno a Příjmení

Datum

Podpis

Termín zahájení prací :

Termín dokončení prací :

Podpis zhotovitele :

Datum :

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

### Obnova lesa sadbou – zalesňování:

Vyhledání vhodného místa pro sadbu, shrnutí půdního krytu, vykopání jamky, důkladné zpracování půdy do předepsané hloubky a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke kořenům sazenic a vybrání nežádoucích součástí. Skopnutí, případně vyklepání živné půdy z drnu do jamky, předepsaným doplněním jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obrácení a rozložení drnů okolo jamky. Vyzvedání a donáška sazenic z místa založení nebo uskladnění k místu sadby. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, přitlačení hlíny ke kořínkům a upevnění sazenice. Konečné zahrnutí jamky hlínou, přitlačení a úprava povrchu. Přesun nářadí, sazenic a přechod k místu další sadby. Sadební materiál ani jeho doprava nejsou součástí veřejné zakázky. Donáška sazenic z místa uložení do místa výsadby je přibližně 300 m.

### Komentář k odhadu průměrných podmínek územních pracovišť mající vliv na stanovení ceny

#### <sup>A</sup> stupeň rozpojitelosti zeminy

|               |  |
|---------------|--|
| 1-2 lehká     | nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčitá, hlinitopísčitá, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehlý hlinitý písek a písčitá hlína, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrkem se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí |
| 3 střední     | ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlína částečně promíšená jilem nebo štěrkem, ulehlá písčitá hlína s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrny do velikosti 40mm              |
| 4 těžká       | soudržná velmi ulehlá hlína s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlína s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlína a rašelina   |
| 5 velmi těžká | velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš, morénová hlína s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlína, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěrk s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě            |

#### <sup>AA</sup> stupeň zabuřnění

|   |  |
|---|--|
| 0-1 bez buřnění a mírně zabuřněná                   | půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehličím, případně pomístní slabší bylinnou vegetací a s řídkým půdním krytem jako slabší travní porost, řídký nebo pomístně méně souvisle se vyskytující borůvčí, brusinčí, vřes a půdy porostlé buřnění, která nepůsobí příliš hustě a hluboké prokořenění (např. lipnice hajní atd.) |
| 2 krytá souvislou buřnění                           | půdy kryté souvislou buřnění, souvislým drnem nebo jiným souvislým bylinným porostem po celé ploše, působícím hustě prokořenění půdy, např. borůvčí, vřes  |
| 3 se silným a souvislým houževnatým zabuřněním půdy | s nejobtížnějším krytem pro přípravu půdy, např. na víceletých hořinách krytých vysokým, hustě prorostlým drnem, třtinou, travnatými travinami, jako smilkou, hustým ostružiním apod.  |

### Obnova lesa sadbou - dvojsadby

Vyhledání vhodného místa pro sadbu, shrnutí půdního krytu, vykopání jamky, důkladné zpracování půdy do předepsané hloubky a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke kořenům sazenic a vybrání nežádoucích součástí. Skopnutí, případně vyklepání živné půdy z drnu do jamky, předepsaným doplněním jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obrácení a rozložení drnů okolo jamky. Vyzvedání a donáška sazenic z místa založení nebo uskladnění k místu sadby. Vsazení **dvou sazenic do jedné jamky** a rozložení kořínků, přitlačení hlíny ke kořínkům a upevnění sazenic. Konečné zahrnutí jamky hlínou, přitlačení a úprava povrchu. Přesun nářadí, sazenic a přechod k místu další sadby. Sadební materiál ani jeho doprava nejsou součástí veřejné zakázky. Donáška sazenic z místa uložení do místa výsadby je přibližně 300 m.

### Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny

#### <sup>A</sup> stupeň rozpojitelosti zeminy

|               |  |
|---------------|--|
| 1-2 lehká     | nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčitá, hlinitopísčitá, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehlý hlinitý písek a písčitá hlína, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrkem se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí |
| 3 střední     | ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlína částečně promíšená jilem nebo štěrkem, ulehlá písčitá hlína s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrny do velikosti 40mm              |
| 4 těžká       | soudržná velmi ulehlá hlína s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlína s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlína a rašelina   |
| 5 velmi těžká | velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš, morénová hlína s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlína, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěrk s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě            |

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

## AA stupeň zahuštění

|   |  |
|---|--|
| 0-1 bez buřene a mírně zahuštěná                    | půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehličím, případně pomístní slabší bylinnou vegetací a s řídkým půdním krytem jako slabší travní porost, řídký nebo pomístně méně souvisle se vyskytující borůvčí, brusniční, vřes a půdy porostlé buřeni, která nepůsobí příliš hustě a hluboké prokořenění (např. lipnice hajní atd.) |
| 2 krytá souvislou buřeni                            | půdy kryté souvislou buřeni, souvislým drnem nebo jiným souvislým bylinným porostem po celé ploše, působícím hustě prokořenění půdy, např. borůvčí, vřes   |
| 3 se silným a souvislým houževnatým zahuštěním půdy | s nejobtížnějším krytem pro přípravu půdy, např. na víceletých holinách krytých vysokým, hustě prorostlým drnem, třtinou, travnatými travinami, jako smilkou, hustým ostružiním apod.  |

**Ochrana mladých porostů proti zvěři – chemicky, nátěry:**

Příprava repelentu, naplnění nádoby, vyhledání sazenic a natření. Běžné doplnění repelentu, úklid pracoviště. Natírání se terminální výhon. Materiál pro chem. ochranu ani jeho doprava není součástí veřejné zakázky

**Komentář k odhadu průměrných podmínek mající vliv na stanovení ceny**

## A spon sazenic

hustý

řidký

- průměrná vzdálenost sazenic od sebe do 130 cm

- průměrná vzdálenost sazenic je větší než 130 cm


## AA výška sazenic

do 70 cm, 70-130 cm, nad 130 cm

**Zřizování oplocenek – drátěné pletivo:**

Práce spočívá v rozměření trasy, roznesení kůlů, žerdi a pletiva. Instalování kůlů délky 250 cm o průměru min. 12cm. Impregnace kůlů min. do 60cm, hloubka usazení kůlů do země min. 50cm, upevnění a napnutí drátěného pletiva. Přibití horní části pletiva na ráhno o délce 300 cm a průměru 10-12 cm, připevnění druhého ráhna ( viz. nákres oplocenkového pole – bez podpěr). Zhotovit a osadit dvě podpěry, každá délky min. 150 cm a průměru 10cm ke každému kůlu.

V každé oplocence zhotovit 1 přeлез. Materiál (kůly, pletivo, drátky, hřebíky, kramle, impregnační prostředek atd.) ani doprava materiálu není součástí veřejné zakázky. Donáška materiálu z místa uložení do místa výstavby oplocenky je přibližně 300 m.

**Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny**

## A stupeň rozpojitelnosti zeminy

|           |  |
|-----------|--|
| 1-2 lehká | nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčité, hlinitopísčité, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehlý hlinitý písek a písčité hlina, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrkem se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí |
|-----------|--|


### Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

|               |   |
|---------------|---|
| 3 střední     | ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlina částečně promísená jilem nebo štěrkem, ulehlá písčité hlina s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrní do velikosti 40mm   |
| 4 těžká       | soudržná velmi ulehlá hlina s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlina s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlina a rašelina  |
| 5 velmi těžká | velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš, morénová hlina s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlina, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěrk s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě |

### Zřizování oplocenek – dřevěné díly:

Práce spočívá v roznesení kůlů, plotových dílů, ráhen a vzpěr po určeném obvodu oplocenky, v úpravě a vyčištění trasy oplocení. Impregnace kůlů délky 250 cm o průměru 12 až 14 cm impregnačním prostředkem min. do 60 cm, zatlučení kůlů do země s hloubkou usazení minimálně 50 cm. Přibití dřevěného plotového dílu o délce 200 cm hřebíky ke kůlům. Přibití 2 ks ráhen, délky min. 200 cm a max. 400 cm o průměru 10 až 12 cm. Zhotovení a osazení 2 podpěr ke každému kůlu, každá o délce minimálně 150 cm a průměru 10 cm ( viz náčrt oplocenkového pole – bez podpěr). Zhotovení 1 přejezu v každé oplocence.

Plotové díly, impregnační prostředek a hřebíky nejsou součástí veřejné zakázky a budou připraveny na kraji porostu. Materiál na kůly, ráhna a podpěry se vyrobí z dřevní hmoty připravené na OM. Zde se musí dřevní hmota upravit na požadované rozměry a následně odvést na místo stavby oplocenky do vzdálenosti do 10 km. Donáška materiálu z místa uložení do místa výstavby oplocenky je přibližně 300 m.



### Ožinání křovinořezem:

Práce spočívá v ožnutí plochy u celoplošného ožinání, ožnutí 1m<sup>2</sup> kruhové plošky dle požadavku a rozložení buňky na vyžatou plochu u ožinání plošek stanovené velikosti. U ožinání v ind. ochranách uvolnění a nadzvednutí ind. ochrany, ožnutí a opětovné upevnění ind. ochrany ke kůlům.

### Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny

#### <sup>A</sup> viditelnost sazenic

|           |   |
|-----------|---|
| 1 dobrá   | na ploše je kultura zpravidla viditelná, nebo od ožinané sazenice je viditelná sazenice následující |
| 2 střední | výška buňky je zhruba stejná s výškou sazenic, sazenice je rozeznatelná v bezprostřední blízkosti   |
| 3 špatná  | při vyšší nebo i hustší buňce musí být jednotlivé sazenice obtížně vyhledávány                      |

### Úklid klestu:

Práce spočívá v ručním sbírání a snášení klestu na hromady do vzdálenosti 15m, přechody mezi hromadami, případné krácení vrchů a silných větví

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

### Ostatní práce ručně:

- **Údržba lesní dopravní sítě a turistických chodníků**

Práce spočívá v ručním čištění svodnic a propustí, odstranění rostlin či stromových částí zasahujících do průjezdního profilu lesních cest a chodníků.

- **Myslivost**

Práce spočívá v čištění loveckých chodníků, případnou stavbu kazatelen a posedů pod vedením pověřeného pracovníka daného územního pracoviště Správy KRNP, ruční údržba mysliveckých zařízení a ostatních ručních prací na úseku myslivosti

- **Lukaření:**

Práce spočívá v péči o travní porosty ručním nářadím

### Ostatní práce mechanizovaně:

Jedná se o práce ruční, práce s použitím jednoduchého mechanizačního prostředku.

Práce s použitím jednoduchého mechanizačního prostředku jsou vykonávány vždy na základě odborné kvalifikace zhotovitele – platné osvědčení pro výkon práce s motorovou pilou (křovinořezem) bez jakéhokoliv omezení.

Jedná se o práce pěstební či netěžební činnosti:

úklid těžebních zbytků, zpřístupňování porostů, asanace pracovišť, dočišťování porostů, čištění vodních toků, údržba lesní rozdělovací sítě, likvidace invazních druhů