

VĚC: NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ ALÉSKÁ V BÍLINĚ**Klient: Město Bílina**

Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230

ID schránky: qdtb7vx

zástupce: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města

tel.: 417 810 803, e-mail: ePodatelna@bilina.cz, bartipanova@bilina.cz

kontaktní osoba: technik investic II, odboru nemovitostí a investic

Zpracovatel: Ateliér KROK s.r.o.

Unhořtřká 2021, 272 01 Kladno

IČO: 04905547, DIČ: CZ04905547

ID schránky: wqyq4x3

zástupce:

Subjekt je součástí týmu nezávislých architektů a inženýrů sdružených pod značkou Ateliér VAS / www.ateliervas.cz

Předmět plnění:

Obsahem nabídky je provedení prací a výkonů spojených s vypracováním Studie revitalizace sportovního areálu ZŠ Aléská (rozloha cca 1,7 ha, orientačně vyznačeno červeně) dle požadavků objednavatele. Návrh bude přehledně prezentován formou vizualizací nebo doplňujících skic či schémat. Dokumentace bude zejména v oblasti architektonického a stavebního detailu dbát na základní cíl akce, tedy aby proběhla kvalitní rekonstrukce s trvalou užitnou hodnotou jak funkční, tak výrazovou.

Dílo se bude skládat z následujících etap:

1. Koncept studie

Příprava a analýza zakázky, shromáždění podkladů, definování základních charakteristik, tendencí, limitů a problémů místa, terénní průzkum

Vypracování konceptu revitalizace sportovního areálu ZŠ (max. 3 varianty řešení)

Konzultace s klientem, vedením ZŠ Aléská, městskou architektkou a relevantními vybranými dotčenými orgány, pokud to bude účelné.

2. Finální studie

Textová a grafická část (situace, půdorysy, 3D apod.)

Úprava návrhu na základě výsledků z předchozí fáze

Představení/prezentace studie klientovi, vedení ZŠ Aléská, městské architektce.

Dokumentace bude následně použitelná jako zadávací podklad pro podrobnější dokumentace jednotlivých realizačních záměrů.

Součástí nabídky není vyhotovení podkladu v podobě geodetického zaměření řešeného území, inženýrsko-geologického průzkumu a případných dalších nutných posudků. Bylo by však vhodné provést zaměření již ve fázi studie (použitelné pro všechny navazující stupně projektu).



Nabídková cena:


Etapa		Cena bez DPH (Kč)	DPH (21%)	Cena vč. DPH (Kč)
1.	Koncept studie	158 000	33 180	191 180
2.	Finální studie	94 000	19 740	113 740
Celková cena		252 000	52 920	304 920

Fakturace bude probíhat po dílčích částech, uvedených výše v tabulce, na základě předání jednotlivých částí díla dle výše uvedených etap.

Termíny plnění:

Etapa	Termíny plnění
1	do 4 měsíců od podepsání smlouvy o dílo (objednávky) nebo předání relevantních podkladů
2	do 2 měsíců po odsouhlasení konceptu

Jako relevantní podklady jsou například dokumentace skutečného provedení staveb, pasport staveb, geodetické zaměření řešeného území atd. Do výše uvedených termínů nejsou započítány lhůty, po které Zpracovatel objektivně nemohl pracovat na vyhotovení díla z důvodu, že Klient nebo subjekty dotčené návrhem neposkytli potřebnou součinnost či podklady.



V Rakovníku dne 7. 6.2024