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2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Smlouva o dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

ı. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Hřiště s umělým povrchem V SŠMG Liblice" 

(dále jen ,,veřejná zakázka“) Zadávané vzadávacím řízení V souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ,,ZZVZ") rozhodl O výběru zhotovitele ke splnění veřejné 

zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

Účelem smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby dílo s názvem 

„Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice “ mohlo být řádně a včas provedeno. 

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, znalosti, zkušenosti a schopnosti, aby řádně avčas provedl dílo dle smlouvy a je tak 

způsobilý splnit svou nabídku podanou V zadávacím řízení na veřejnou zakázku, kterou Objednatel 

vyhodnotil jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 

smlouvy provést V souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel 

má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy V čase a kvalitě dle smlouvy. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva iveškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po 

celou dobu plněnív souladu s nabídkou, kterou podal V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

ıı. PŘEDMĚT sMLou\/Y 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo a splnit další stím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít 

a zaplatit sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle požadavků objednatele, které jsou vymezeny projektovou 

dokumentací zpracovanou lng. Petrem Slezákem, sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, ČKAITZ 

0100606, V březnu roku 2022 (dále jen „projektová dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, 

který je přílohou Č. 1 smlouvy. zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, 

Zejména s výše uvedenou projektovou dokumentací. 

Předmětem díla je modernizace stávajícího sportoviště na nový umělý travnatý povrch V areálu SŠMG 

Liblice nacházejícího se na pozemcích parc. č. 608/1, 738, 371/1, druh pozemku Ostatní plocha, to vše 

v k. ú. Liblice. 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zjištění, dokumentace a příp. zaměření skutečného stavu staveniště tak, aby byly zohledněny 

odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

b) provedení vytyčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů 

a správců dotčených sítí, 

c) vzorkování, 

d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

e) provedení stavebních úprav, 

f) vedení stavebního deníku, 

g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

h) geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření stavby včetně sítí realizovaných V rámci 

plnění, 

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 

provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém 

jazyce, a to 4× (slovy: čtyřikrát) V listinné podobě a současně V elektronické podobě, 
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V-"'ř 

Smlouva o dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také 

jako ,,věci k provedení díla”), které byly zpracovány při provádění díla, S požadavky příslušných 

právních předpisů či technických norem, a to 4× (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a současně 

v elektronické podobě, 

k) provádění průběžného úklidu staveniště, 

I) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel, 

m) předánídíla objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění Svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 

vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c) dílo provede ve shodě S touto smlouvou. 

vv 

Vlastníkem zhotovova ného díla je objednatel. Objednatel má rovnez vlastnické právo ke všem věcem, 

které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a Zpracoval v 

místě plnění. 

z ı v ı ı v ı vı ı O 

III. PODMINKY PROVADENI DILA A PLNENI DALSICH ZAVAZKU 

Smluvní strany prohlašují, že svoje Závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 

S potřebnou péčív ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 

dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými ijinými normami, které 

se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést Vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen ,,vzorky"), 
a to 

umělého trávníku fotbalového hřiště o velikosti minimálně A4, jehož technický list a kopii Zkušební 

zprávy zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní po nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel vzorky 

objednateli, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Vzorky budou předloženy vmístě provedení díla, nebude-li mezi objednatelem a 
Zhotovitelem 

dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 

dny předem, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám. 

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. 
Shledá-li 

Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit 

nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému 

posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 

jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 

jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek 

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 

předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku. 

3) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických 

a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
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5) 

Smlouva o dílo „Hřiště s umělým povrchem v SŠMG Liblice“ 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO"). Zhotovitel 

je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků O BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení O BOZP a PO i u svých případných 

poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

vv 
Zhotovitel vplně míře odpovídá rovnez za BOZP a PO všech osob, které se Sjeho vědomím 

a vsouvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

d) 

Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění díla vlastní dozor a Soustavnou kontrolu 

nad BOZP a PO. 

el 

f) Dojde-li vsouvislosti Sprováděním díla nebo při činnostech Sprováděním díla souvisejících 

kjakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele: 

0 úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 

instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, 

provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního 

a uceleného celku, a dále 

provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 

zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby 

bylo vprůběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod 

u objednatele itřetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby vsouvislosti 

s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz sídlící příspěvkové organizace 

objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační 

činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož 

ijiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení sídlící 

příspěvkové organizace objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, 

a předat zprávy O revizích objednateli Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž 

doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 

namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 

díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy O provedení těchto zkoušek 

a měření objednateli. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady 
vv 

o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a merení prováděla. 

d) 

Dodržování pracovněprávních předpisů 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržováníveškerých právních předpisů 

v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 

směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména 

zákona Č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, 

bez ohledu na to, zda budou prováděny zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel 

neumožní nelegální práci. 

a) 
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Smlouva o dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování závazků zhotovitele dle tohoto odstavce, a to i 

přímo u pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů provádějících dílo. Zhotovitel je povinen tuto 

kontrolu umožnit a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení; 

nesplnění závazku dle této věty je podstatným porušením smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani Zařízení, O kterých 

je vdobě jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 

právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky 

nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 

škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo 

Zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení O shodě, jsou-li pro jejich 

použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní Strany 

dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno 

bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno S vadami či nedodělky, končí povinnost 

vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provede zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, 

co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat kzápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, 

a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má 

za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní Strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: 

dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí 

povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií 

jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen ,,DSPS"), 

a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo 

provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize projektové dokumentace pro provádění 

stavby zpracované zhotovitelem. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. 

d) DSPS bude objednateli předána 4× (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a současně v elektronické 

podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9) Licence 
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10) 

Smlouva O dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva 

duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení Spříslušnými 

ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech souvisejících s právem 

autorským a O změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen ,,licence"), a to k jakémukoli 

plnění, k němuž se Zavázal podle smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence 

je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem Způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit 

a upravovat předmětné plnění. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí 

osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

Pokyny objednatele 

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnutojinak. 

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje 

na možné porušeníjeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen ,,e|ektřina") 
vv

I na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné merení odebírané elektřiny. Zhotovite 

uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému 

množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu objednatel. 

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je povinen 

instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za odebranou vodu 

ve výši odpovídajícíjejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá 

vodu objednatel. 

12) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen ,,kontrola"). Zjistí-li, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být 

delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se O podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn vprůběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 

skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 

na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele S postupem provádění 

díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 

alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem azhotovitelem 

dohodnutojinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než vdalším postupu 

provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky 

provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole 

ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 

provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, 

aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady 

obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 
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Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní 

veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 

provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 

Znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 

provedeníjiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady S tím spojené Objednatel. 

Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovìtelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, Zpřístupněním 

či jiným Zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené S nápravou tohoto stavu nese 

zhotovitel. 

O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 

provádět. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

13) Pracovníci zhotovitele a jejich odborná způsobilost; hlavní stavbyvedoucí 

Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 

kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 

objednatele informace na každé vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků, nebo jejich 

výkon nedostatečný a zástupce objednatele bude mít oprávněné pochybnosti O souladu postupu 

provádění díla s harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky, 

anebo pracovat ve vícesměnném provozu. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou odbornou způsobilost. 

Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal Z provádění díla pracovníka, který 

nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdravíjeho, 

jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel 

takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat Z místa provedení díla 

sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele. 

Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovìtelem uzavřena 

smlouva, požadována pro pracovníky zhotovitele, nebo jen pro některé Z nich určitá odborná 

způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 

vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační 

předpoklad v daném zadávacím řízení prokázal. Není-li to možné, může zhotovitel ze závažných 

důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem objednatele vykonávat příslušné práce 

prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilosti. 

Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedouciho 

ve smyslu § 14 písm. f) a § 164 zákona č. 283/2021 Sb., uvedeného v Záhlaví této smlouvy, který 

bude pravidelně každý pracovní den (tj. den, ve kterém jsou prováděny práce na díle) provádění 

díla řídit. Zhotovitel je povinen řádně informovat objednatele O osobě hlavního stavbyvedouciho 

včetně telefonního kontaktu na něj. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje Za podstatné porušení smlouvy. 

14) Poddodavatelé zhotovitele 

a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Na žádost objednatele 

se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení 
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vv 
takové žádosti, předložit písemný Seznam poddodavatelů, které hodlá poverit plněním části 

závazků dle Smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 

závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by 

je plnil sám. 

Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli Zaváže poddodavatele k plnění 

těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve smlouvě, a to v rozsahu, vjakém budou 

poddodavatelem tyto závazky plněny. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá v rámci provádění díla dle Smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která 

nepřesáhne 35 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci vzadávacím řízení na 

veřejnou zakázku pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel svůj Souhlas 

neodepře bez zvláštního důvodu vpřípadě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové 

nahrazení poddodavatele a navržený poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve 

stejném rozsahu jako původní poddodavatel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 

doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15) škøøıy 

Pokud v souvislosti s prováděním díla dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám 

z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinnostívyplývajících z příslušných právních předpisů, 

technických či jiných norem, ze smlouvy nebo i Z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu nahradit objednateli uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, 

tak nahradit v penězích. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné neplnění povinností vyplývajících ze 

smlouvy, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na provedení díla, příp. může vést k udělení 

sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. 

16) Ochrana životního prostředí, odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Vedle toho se zhotovitel zavazuje minimalizovat spotřebu energií, minimalizovat 

znečištění ovzduší a vody a minimalizovat produkci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje 

0 průběžně při provádění díla odvážet a zajistit další využití či odstraněníveškerého odpadu, zejm. 

obalů a použitých materiálů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., O 

odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o nakládání S odpady je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

0 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

0 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména 

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

17) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dníode dne převzetídíla, příp. ode 

dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato svadami, vyklidí staveniště, 

nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, 

že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud: 
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a) byly odstraněny a Odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, 
dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou 

a vodou, 

b) byl odvezen a Zlikvidován veškerý odpad, Zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 

c) byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

d) byl proveden závěrečný úklid. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

ıv. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem Zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní 
den po předání a převzetí staveniště dle článku V. této smlouvy. 

3) Harmonogram provedenídíla 

a) Součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 je harmonogram provádění díla (dále jen 

,,harmonogram“) zpracovaný za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností. 

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla V souladu s harmonogramem. 

c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 

na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a 

navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

vv 
d) Zhotovitel je povinen harmonogram prübezně aktualizovat zejména vnávaznosti na pokyny 

objednatele či v případě změny smlouvy. 

e) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje 
připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být 
provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 
způsobilosti"). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky 
dle čl. ll. odst. 4) písm. b) až l) této smlouvy. 

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu 
a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 
musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat kpředvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele kpřevzetí díla, nebude-li 

mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovněz 

a) Lhůta pro předání díla

v Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 10 měsíců od předání stavenište. Prodlení zhotovitele 

s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetídíla je místo, kde bylo dílo provedeno. 
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C) 

dl 

el 

f) 

8) 

h) 

Í) 

J) 

Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude 

obsahovat zejména následující: 

0 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

0 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

0 Seznam atestů, certifikátů či prohlášení O shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 

právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 

0 datum, od kterého počínají běžet Záruční doby, 

0 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

0 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 

S vadami či nedodělky (dále jen ,,vady”), 

0 datované podpisy smluvních stran a 

0 přílohy: 

- DSPS, 

- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály 

a Ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 

Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 

nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou 

vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslednívady. 

Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto Samy o sobě ani ve spojení 

sjinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujícívady, uvedou Objednatel 

a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou 

přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny 

ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

V Souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními 

o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv Z vadného plněnív záruční době. 

Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

0 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména 

podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo 

0 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 

provozem objednatele, 

oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li 

je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem, smluvní strany sjednávají, 

že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem 

převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele. 

Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena na základě dohody smluvních stran formou 

dodatku ke smlouvě 
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a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla Z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla Znemožňující 

provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické 

a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební práce. Musí se jednat o takové nepříznivé 

klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Nepříznivými 

klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, 

než je pro dané období Z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

e) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku; smluvní Strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat O vzniku 

takových překážek, jinak sejich nemohou dovolávat, nebo 

f) Z důvodu změny díla. 

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 

Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn 

provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

v. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla jsou pozemky vymezené v čl. II. odst. 3) smlouvy. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Pozemky, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen ,,staveniště"), předá Objednatel zhotoviteli 

bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy. 

b) Staveniště bude předáno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 

3) Protokol O předání a převzetí Staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. V protokolu O předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly 

zhotoviteli při předání staveniště předány. Po vyklizení staveniště bude zhotovitelem vyhotoven 

písemný protokol o předání a převzetí staveniště objednatelem, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. 

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 

pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 

prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty 

a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. 

Zhotovitel prohlašuje, že Získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je 

dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně 

provést ve smluvené lhůtě. 

VI. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
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Technický dozor zajišťuje jménem objednatele společnost 

(dále jen „technický dozor"), a to pro všechny nezbytné práce a výkony inženýrské činnosti při 

realizaci díla, zejména kontrolu postupu výstavby, kvality prováděných prací atechnologických 

postupů a plnění rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Současně zahrnuje ívěcnou a cenovou 

kontrolu fakturovaných prací. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel 
technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv 

omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. 

Pokud zhotovitel nesouhlasí sjakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námítkami 

obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, Změní nebo zruší. 

Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát 

pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) odpovědný Zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

Pokyny vydané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě 

provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném 

případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě Z 

účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického 

dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož 

přítomnost je Z jiných důvodů dle názoru technického dozoru 

nežádoucí. Osoba takto označená nesmíbýt připuštěnak účasti na provádění díla bez souhlasu 

technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená Z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem 

nahrazena v co nejkratším termínu. 

Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 

technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti 

plné moci. 

vıı. CENA DÍLA 

Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená vjeho nabídce podané do zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku činí: 

Cena díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH") 17.886.286,85 Kč 

Výše DPH 3.756.120,24 KČ 

Cena díla včetně DPH 21.642.407,09 Kč 

Zhotovitel k ceně díla bez DPH připočte DPH v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty (dále jen ,,zákon O DPH"). 

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. Možnost změn předmětu díla tim není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 

vynaložit pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících 

závazků, jakož i zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena í S přihlédnutím 
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k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu České měny k zahraničním měnám, a to po celou 

dobu trvání závazků ze smlouvy. 

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní Strany berou na vědomí, že cena 

za splnění ostatních povinností zhotovitele ze smlouvy, které nejsou technickými podmínkami a které 

nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je rozložena do všech položek položkového rozpočtu; 

jedná se zejména O vyhotovení DSPS a pojištění. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných 

při určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani vtom případě, 

kdy je skutečná jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou zhotovitel v tomto 

uvedl 

Změna ceny díla 

Smluvní strany Sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen ,,změny") jsou přípustné, budou-li 

naplňovat požadavky smlouvy. Tato vyhrazená změna závazku nesmí v souladu S § 100 ZZVZ změnit 

celkovou povahu veřejné zakázky. Změna musí proběhnout v souladu se ZZVZ. 

Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 

obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 

Z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem 

pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná Změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet 

změny ceny díla a předložit písemný požadavek na Změnu sjednaných cen Objednateli 

kodsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

Zvýšení ceny díla, vyjma případu Změny Sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla je možné pouze 

za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí díla a položkové rozpočty původního a 

nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, a to dle těch 

jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu změny 

stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo 

kombinací následujících metod: 

0 jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé ke 

kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

0 jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem stavebníka) 

a budou schváleny Objednatelem, nebo 

0 jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Cenové soustavy ÚRS, a to dle cenové úrovně 

aktuální v době změny, a budou schváleny Objednatelem. 

Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena Objednatelem 

dodatkem k této smlouvě. Veškeré změny musí být zaznamenány v DSPS. 

vııı. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Finanční harmonogram 

Součástí smlouvy jako příloha č. 3 je předpokládaný finanční harmonogram členěný na kalendářní 

měsíce. Ustanovení tohoto článku O hrazení skutečně provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb tím nejsou dotčena. 

Právo na zaplacení ceny díla 

a) Objednatel neposkytuje zálohy. 
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b) Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, 

dodávkám a službám řádně provedeným vkalendářním měsíci, ve kterém bylo dílo 

prováděno, a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen ,,faktury"). 

3) Fakturace 

a) Smluvní strany sjednávají dílčí fakturaci. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve 

po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 

,,zjišťovací protoko|") objednatelem, a to vrozsahu Odsouhlaseném pověřenou osobou 

objednatele. Zjišťovací protokol bude vždy součástí faktury za příslušné období.

v 

b) Zjisťovací protokol bude obsahovat Zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za 

dané období a ceny dle rozpočtu, údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby, číslo 

uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla a jména spodpìsy 

pověřených osob smluvních stran. 

c) Zhotovitel doručí objednateli Zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se Zjišťovací protokol vztahuje. 

Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: 

pěti) kalendářních dní ode dne převzetí kompletního díla objednatelem. 

d) Objednatel Zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení bud' 

schválí, nebo sdělí zhotoviteli, že Zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo 

fakturováno. Bude-li Zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, 

bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu 

předložen ke schválení objednateli. 

v ı 

e) Zjistovací protokol včetně soupisu skutečně provedených prací předloží zhotovitel v listinné 

i elektronické podobě. Popis a Struktura elektronické podoby soupisu provedených prací: 
- soubor bude ve formátu .xls(x), 
- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, 

Zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, 

jednotkovou cenu a fakturovanou cenu. 

f) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 

protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata 

objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

v ı 

g) Po odsouhlasení zjìstovacího protokolu objednatelem se zhotovitel zavazuje převzít na 

základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla. Náklady na opatrování nekompletního díla jsou zahrnuty v dohodnuté 

ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na Zjisťovacím protokolu, je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu - faktuře. 

h) Po předání a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu, kde Objednatel prohlásí, že dílo 

přejímá, vyhotoví zhotovitel Souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura 

musí být kromě údajů dle následujícího odstavce označena: 
- výslovným názvem „konečná faktura" a 

- číslem a částkou všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur). 

i) Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavřenídodatku ke 
smlouvě. 

j) Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou zceny díla 

odečteny dodatkem ke smlouvě. 

k) Faktury je zhotovitel povinen doručit elektronicky na adresu objednatele: 

epodatelna@cesbrod.cZ do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to 

v uzavřeném dokumentu formátu pdf. 
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l) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. 

m) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený na faktuře. 

4) Náležitosti faktur 

a) Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, Zejména 
- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. Zákona o DPH, 
- náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně Č. 563/1991 Sb., O účetnictví 
- náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 
- uvedení lhůty splatnosti a 

- uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele. 

v ı 

b) Přílohou každé faktury bude zjistovací protokol a položkový soupis provedených prací ve formátu 

odpovídajícím položkovému rozpočtu díla, kterýje přílohou smlouvy. 

c) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní 
(slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude Započata po doručení faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení S úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

d) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný kvýkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese 
veškeré následky Z tohoto plynoucí zhotovitel. 

5) Zádržné 

Pro případ převzetí díla objednatelem Salespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 

objednatele zadržet část ceny díla (dále jen ,,Zádržné"), a to následovně: 

a) Z každé vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 80 (slovy: osmdesát) % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 20 (slovy: dvacet) % Z fakturované částky představuje Zádržné. Smluvní 
strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 80 (slovy: osmdesáti) % fakturované 
částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 20 (slovy: dvaceti) % 
fakturované částky. 

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady díla 

zhotovitelem. 

6) Fakturace elektřiny a vody pro provádění díla 

Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně na základě skutečně odebraného 
množství. Objednatel vystaví a zašle zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního 

dne měsíce následujícího po měsíci, za kterýje cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

ıx. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání, 

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne 

nebo Objednatel zjistí dalšívadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by 
na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se S vadami zjištěnými při předání 

díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady 
uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se 
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Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na Vadu vzniklou V záruční době, a to se všemi 

důsledky, které se S vadami vzniklými V Záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli Zejména za to, že ode dne předání díla do konce Smluvené Záruční 

doby předmět díla: 

a) má a bude mít Vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 

Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na 

povahu předmětu díla a na základě reklamyjìmi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá Zejména Z čl. I odst. 5, a příp. dále který pro něj Zhotovitel 

uvádí nebo ke kterému dílo obvykle Slouží, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným 

touto smlouvou. Jsou-li požadavky objednatele uvedené ve Smlouvě přísnější než požadavky 

příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

vv 
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná bezet ode dne převzetí díla 

objednatelem. 

b) Pro Zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je Záruční doba stanovena 

V délce V nich vyznačené, minimálně Však V délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba 

Začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo objednatelem převzato salespoň jednou vadou, počíná Záruční doba dle písm. a) a b) 

tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla V záruční době 

vv 
a) Práva Z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po Zjistení vady, a to písemným 

oznámením (dále jen ,,reklamace") doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele uvedené 

vzáhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den Záruční doby se považuje 

za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského Zákoníku, § 2618 

občanského Zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského Zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel 
uvede alespoň: 

0 popis vady díla nebo informaci O tom, jak se vada projevuje, 

0 jaká práva V Souvislosti S vadou díla uplatňuje. 

b) Neuvede-li objednatel, jaká práva V souvislosti svadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedeníopravy díla, příp. nové provedenívadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

6) Práva objednatele Z vadného plnění 

ov 
a) Objednatel muze V rámci reklamace uplatnit právo 

0 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
0 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

0 na přimerenou slevu Z ceny díla, nebo, 

0 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

b) Objednatel je oprávněn Zvolit si a uplatnit kterékoliv Z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

Zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

c) Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, 

O němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

Strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vpochybnostech se má za to, 
že porušení smlouvy je podstatné. 

7) Uspokojení práv z vadného plnění V záruční době

ı 
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vv 
Zhotovitel se zavazuje proverit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 

má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo Z vadného plnění uspokojí. 

V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pakje zhotovitel povinen vadu odstranit, i 

když reklamaci neuzná, nebude-Ii mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. 

V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 

dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

ov vv 
Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, muze být jejíoprávněnost overena znaleckým posudkem, který 

obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, nese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Z vadného plnění 

vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 

reklamoval neoprávněné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 

na odstranění vady. 

Lhůty pro odstranění vad 

0 Zhotovitel se zavazuje, že S odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 

0 Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: 

deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnutojinak. 

ıv 
Zvlastní ustanovení O havárìích 

0 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení života a zdraví 

osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých vdůsledku vady, označí 

objednatel jako havárie. 

0 Nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 

označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvaceti čtyř) 

hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se S příslušnou vadou 

a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jaká opatření zajistí k odstranění příslušných vad. 

0 V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit 

nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu života a zdraví osob, k zabránění vzniku 

značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě 

požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace. 

8) Provozní úkony a údržba 

Zhotovitel je vprůběhu záruční doby povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby 

předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol zhotovitel zejména 

prověřuje, zda objednatel při provozu dokončeného díla postupuje vsouladu spokyny 

a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem objednateli při předání díla. 

Na případné rozpory provozu dokončeného díla stěmito dokumenty je zhotovitel povinen 

objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

Podmiňuje-li zhotovitel účinnost Záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 

0 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo objednatel bez přítomnosti 

zhotovitele, a to v souladu S pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými 

Zhotovitelem objednateli při předání díla, 

0 složitější údržbu je oprávněn provádět objednatel pomocí dodavatele S příslušnou profesní 

a technickou kvalifikací. 

Požaduje-li zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese zhotovitel 
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stím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům 
umožnit po předchozí písemné žádosti zhotovitele přístup k dokončenému dílu. 

x. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montazní pojistění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové vv 
pojistení typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, Záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících S prováděním 
díla, a to s limitem plnění minimálně 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) Kč (dálejen „pojištění dí|a"). 

b) Pojištění díla musí zahrnovat: 

0 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk). 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázaní na 
zhotovení díla. 

vı 
c) Pojistná Smlouva nesmí obsahovat ustanovení Vylučující plnění pojistovny (tzv. výluky Z pojištění), 

včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujícich rozsah pojistného plnění v případě 

neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém 
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 

k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědností zhotovitele za škodu, která vznikne objednateli nebo 
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 
S prováděním díla v důsledku činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž 
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací 
a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) Kč 
za každý škodní případ. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení Vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky Z pojištění) 
svýjimkou výluk odpovídajících výlukám Standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost").

v 
Zhotovitel se zavazuje mít platné pojistění dle tohoto článku po celou dobu provádění díla a 

objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. 

Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

xı. SMLuvNí POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení, byť i jediného 

již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 (slovy: nula celá jedné setiny) % Z ceny díla včetně DPH. 

V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nula celá pět desetin) % Z ceny díla včetně DPH za každý započatý 
den prodlení. 
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Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo S vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně 

a včas vadu uvedenou V předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty 10.000 (slovy: deset tisíc) Kč za každou vadu, Sjejímž odstraněním 

je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i Započatý den prodlení. 

Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele Z vadného plnění v záruční době, 

zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě Z ceny díla či neodstraní 

reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli Zaplatit smluvní pokutu 1.500 (slovy: tisíc pět set) Kč 

za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení S uspokojením práv objednatele Z vadného plnění, 

a to za každý i Započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000 (slovy: dvacet tisíc) Kč 

za každých započatých 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin prodlení. 

vv 
Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením Staveniste, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 

5.000 (slovy: pět tisíc) Kč za každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

a) 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla Z důvodu přímého 

ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 

k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b) 5.000 (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 

provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500 (slovy: pět set) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele 

(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000 (slovy: deset tisíc) Kč za každý Započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 

vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne 

jejího odstranění. 

Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení úroku Z prodleníve výši 0,05 (slovy: nula celá pět setin) % Z dlužné 
částky za každý i Započatý den prodlení. 

V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami vtéto smlouvě výslovně 

uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, 

která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

0,3 (slovy: nula celá tři desetiny) % Z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení. 

Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 

smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

xıı. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Zhotovitel je povinen Zajistit ve prospěch objednatele plnění veškerých nároků vyplývajících ze 

smlouvy formou finanční záruky (jistoty), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si 

nechat vystavit bankovní záruku dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 

podle zákona Č. 21/1992 Sb., O bankách. Bankovní záruku dle tohoto článku smlouvy bude vždy 

bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči 

zhotoviteli Z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této 

Strana 20 (celkem 24)



à 

Smlouva o dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které tato bankovní záruka 
..vı . 

zajıstuje. 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutíjistoty, a to na základě Záruční listiny, ve které bude Specifikována 
finanční záruka ve výši 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) Kč, to vše ve formě bankovní záruky dle 
ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku. 

Záruční listina O bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy musí obsahovat písemné prohlášení 

banky, která bankovní záruku zhotoviteli poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele 
vzniklé vůči zhotoviteli Z této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to Zaplacením 
požadované částky. Bankovní záruka je vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a 

bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě prvnívýzvy objednatele 
jako oprávněného. 

Vystavení bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 
listiny O bankovní záruce vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Záruční listina k bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy tvoří přílohu Č. 4 této smlouvy. 

Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude platná ode dne uzavření této smlouvy a až do doby 
90 dnů od uplynutí lhůty pro provedení díla. V případě, že zjakýchkoliv důvodů bude doba provádění 
a realizace díla dle této smlouvy delší, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli novou bankovní 
záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto článku 
smlouvy. Tuto novou bankovní záruku bude Zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do 
dne odstranění všech vad a nedodělků Z předávacího a přejímacího řízení po dokončení díla, S nimiž 
bylo dílo převzato. 

V případě prodloužení doby, na kterou je vázána platnost bankovní Záruky dle tohoto článku smlouvy, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou dobu. 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném 
znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení doby platnosti 
bankovní záruky. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky Z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku. 

Zároveň s uplatněním plnění Z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli \/ýši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději 
do 7 dnů od každého uplatnění práva Z bankovní Záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel 
nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku 
čerpat a ponechat si peněžní prostředky Z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 
bankovní záruku. 

Nepředloží-li zhotovitel nové Záruční listiny k bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy nebo předá 
záruční listinu k bankovní záruce odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy, které zakládá objednateli právo na odstoupení od této 
smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % hodnoty bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy. 
Originál záruční listiny k bankovní záruce či jeho úředně ověřená kopie V listinné podobě dle tohoto 
článku smlouvy bude objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí 
sjednaného termínu platnosti požadované bankovní záruky dle smlouvy a zároveň zaplacení 

veškerých dalších nároků zhotovitele vůči objednateli vzniklých na základě smlouvy, zejména 
smluvních pokut, újmy či škody. V případě elektronické podoby záruční listiny se objednatel zavazuje 
písemně Zprostit banku ručení ve lhůtě dle předchozí věty. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit vpřípadě podstatného porušení povinností 
objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co Z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nesložil-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu kjeho 
rukám, 

c) v případě vydání rozhodnutí O zjištění úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo 

d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení na veřejnou Zakázku uvedl 
informace nebo předložil doklady, které neodpovidajískutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

3) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlou\/y 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

4) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit 
zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinnostíodstoupení od smlouvy se tímto stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje 
konečné narovnáníveškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet Z cen těch 
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 
0 na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy

a 

0 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí 
od zhotovitele odkoupit. 

5) Smluvní strany Sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 
Zhotovitele 

XIV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel považuje rovněž 
jednání učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří 
uznávaným elektronickým podpisem svého oprávněného Zástupce. Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy Z důvodu nedodržení formy kdykoliv i poté, co bylo započato s 
plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní Strana povinna se k 
takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

2) Bagatelní změny smlouvy 

a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní Změny smlouvy. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají 
dopad na hodnotu závazku ze smlouvy. 
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Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, 
která se uvozují nebo k nimž se dodává ,,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“. 

Bagatelní Změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem 
do stavebního deníku. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby. 

Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny vést vzájemnou kom unikaci 
smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 
jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat ijiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany ojiné či další kontaktníosobě doručeného druhé 
smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
Z kontaktních osob Zvlášť. 

xv. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, českým právním 
řádem. 

Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti čijinéjednání písemnou formu, tato 
je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací 
opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

Nedílnou součástí smlouvyje: 

Příloha Č. 1 - Položkový rozpočet díla, 

Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla, 

Příloha Č. 3 - Finanční harmonogram, 

Příloha č.4 - Bankovní Záruka. 

Smluvní strany sjednávají, že V případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XVI. 
smlouvy přednost před ustanoveními příloh a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalosti či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace. 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy na třetí osobu pouze 
spředchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku 
se nepoužije. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou vsouladu spokyny objednatele 
a při vynaloženíveškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole 
opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům 
vyhotoveným v souvislostí s prováděním díla včetně přístupu ik těm informacím a dokumentům, 
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními 
předpisy [např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)]. Zhotovitel je povinen 
poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 
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