

SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 08PU-003563, ze dne 15. 02. 2024

číslo smlouvy objednatele: 08PU-003894

číslo smlouvy zhotovitele: SML240008

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
právní forma: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v
Praze
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: I [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NVB LINE s.r.o.

se sídlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice
IČO, DIČ: 26979675, CZ26979675
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
tel., e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **579 100,- Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu	579 100,-	121 611,-	700 711,-

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu**, číslo veřejné zakázky **08PU-003563**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- e) Technická specifikace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru

smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 3 je:

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 – Investorský rozpočet

Příloha č. 2 – tabulka – infračervený ohřev DS č. 3

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

A redacted signature area consisting of several black rectangular boxes. A red, handwritten-style scribble is visible over the boxes.

PŘÍLOHA

Název stavby: Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice
Datum zahájení prací	1.1.7	Od data uvedeného ve výzvě.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od data uvedeného ve výzvě.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	12 měsíců
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Do 1 měsíce
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 4 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 900,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

INVESTORSKÝ ROZPOČET : Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu

Investorský rozpočet - provádění za běžných klimatických podmínek

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	57794AIV	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ HOMOGENNÍM ZAHŘÁTÍM V CELÉ TLOUŠŤCE PORUŠENÉ VRSTVY tl. do 100mm (technologíí s infračerveným ohřevem) do maximální velikosti plochy 2400x1800 mm	m2	■	■	■
		Cena zahrnuje: - Provedení opravy infračerveným ohřevem dle předepsaného technologické předpisu, včetně dodání předepsané balené asfaltové směsi - Odstranění znečištěného okraje výtluku včetně odvozu přebytečného materiálu - Vyčištění výtluku - Vysušení v případě potřeby - Zahřátí předepsané balené asfaltové směsi na místě - Výplň výtluku předepsanou balenou asfaltovou směsí - Hutnění asfaltové směsi odpovídající technologíí - Veškerou dopravu a manipulaci vč. DIO				
		Celkem cena bez DPH				■
		DPH 21%				■
		Celkem cena s DPH				■

pozn.:	1) Položka je určena výhradně pro případy potřeby opravy samostatných výtluků s přejezdy mezi jednotlivými lokacemi opravy. Neplatí pro plošné opravy výtluků, pro které jsou nastaveny standardní položky.
	2) Musí splňovat veškeré parametry dle objednatelem schváleného TePř, který je zároveň odsouhlasen zástupcem dodavatele materiálu pro výpravku (včetně následné supervize při
	3) V ceně zakázky je zahrnuto DIO

INFRAČERVENÝ OHŘEV – max. 2,40 x 1,8 m

Č.	OKRES	SILNICE	STANIČENÍ	ROZSAH (m2)	POZNÁMKA
1	LT	8	■	■	směr Velemín – Teplice
2	LT	8	■	■	směr Velemín – Teplice
3	TP	8	■	■	Bílka – hranice okresu
4	TP	8	■	■	průjezd Teplicemi, vč. sjezdových ramen
5	TP	8	■	■	Cínovec – hranice okresu
6	LT	15	■	■	Lovosice – Ústěh
7	LT	30	■	■	směr ÚL
8	UL	30	■	■	
9	UL	62	■	■	
10	DC	62	■	■	směr Hřensko – Děčín
11	DC	62	■	■	směr Hřensko – Děčín
12	DC	62	■	■	směr Děčín – Hřensko
13	DC	62	■	■	směr Hřensko – Děčín
14	DC	62	■	■	směr Děčín – Hřensko
15	CV	13	■	■	Chomutov – směr Globus
16	CV	13	■	■	Chomutov – mezi Shell – nájezd
17	CV	13	■	■	Chomutov směr Most
18	CV	13	■	■	Jirkov směr Chomutov
19	CV	13	■	■	Jirkov směr Chomutov – před Robin Oil
20	CV	7	■	■	směr HSŠ – CV
21	CV	7	■	■	Obec Hora Svatého Šebestiána
22	CV	13	■	■	MUK Klášterecká Jeseň
				■	

████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████ ████████ ████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████
████████6

Digitálně podepsal: ██████████
████████████████████