
Číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0231/160
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na provedení prací na akci:

„Arboristické pěstební zásahy a asanace dřevin-
Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: odborný referent, odbor právní a majetku
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Jakub Stejskal
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající: Jakub Stejskal
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE:

2.1. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Arboristické pěstební zásahy a asanace dřevin- Obnova parku na Mírovém náměstí
v Hodoníně“.

2.2. Místo realizace: park na Mírovém náměstí včetně přilehlých ulic, k.ú. Hodonín

2.3. Projektová dokumentace: Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně, MAAUS s.r.o., duben
2024 (dále také jako „PD“)

2.4. Osoby oprávněné za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací,
dodávek a služeb dborní referenti, odbor
právní a majetku.
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2.5. Projekt Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně je spolufinancován z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), reg.č. CZ.06.02.02/00/22_064/0004037 
 

 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek 
ujednaných v této smlouvě. 

 
3.2. Dílem se rozumí:  
3.2.1. Provedení arboristických prací – asanace dřevin, provedení arboristických řezů stromů, frézování, 

štěpkování apod.  
 
3.3. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:  
3.3.1. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provádění a dokončení díla; 
3.3.2. Projednání a zajištění případného užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného; 
3.3.3. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě realizace; 
3.3.4. Umožnění provádění kontrolní prohlídky realizace projektu a zajistit účast vedoucího pracovníka; 
3.3.5. Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu; 
3.3.6. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku; 
3.3.7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy; 

3.3.8. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 
3.3.9. Mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobených činností 

zhotovitele (výkon podnikatelské činnosti). Minimální pojistné plnění činí 5 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že toto pojištění bude platné po celou dobu plnění této smlouvy. Na písemnou výzvu 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění smlouvy tuto skutečnost prokázat 
písemným potvrzením pojistitele, a to do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel se 
zavazuje v případě změny pojistné smlouvy bez zbytečného odkladu o této změně informovat 
objednatele; 

3.3.10. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce po ukončení 
jednotlivých etap; 

3.3.11. Uvedení všech povrchů dotčených realizací do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň); 
3.3.12. Vyklizení a vyčištění místa realizace díla do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla či jeho částí; 
 
3.4. Dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou a v rozsahu, jenž je specifikován projektovou 

dokumentací zpracovanou architektonickým a urbanistickým studiem MAAUS s.r.o.,  
autorizovanou architektkou pro obor krajinářská architektura Ing. Evou Wagnerovou, ČKA 00178, 
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dále pak pokyny objednatele, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, položkovým rozpočtem 
(oceněným výkazem výměr), (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této 
smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z 
kterého z nich vyplývají. 

 
3.5. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje řídit ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, 

platnými právními předpisy a normami. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude 
účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis 
vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, 
obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem. 

 
3.6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností 
souvisejících s realizací s náležitou péčí prostřednictvím kvalifikovaných a odborně způsobilých 
osob. 

 
3.7 Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, 
MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

 
3.8 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do uvedené doby dle bodu 3.7. 
 
4 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
4.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a že se s projektem jako 

odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval soupis dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky. 

 
4.2 Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a technického řešení díla. 
 
4.3 V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
4.4 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše 

uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce 
provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně 
formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude 
u obdobných či stejných položek jako u původního výkazu výměr vycházet z cen dle tohoto 
původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána 
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cena obvyklá v místě a čase.  
 
4.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny technického řešení oproti 

původně navrženým a sjednaným tech. řešením v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen 
na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o rizicích pěstebních 
opatření navržených v PD a tyto je oprávněn realizovat pouze za předpokladu výslovného pokynu 
objednatele. Současně je zhotovitel povinen objednatele informovat o vhodnějším opatření, než 
které je navrženo v PD. V takém případě vyčká s realizací opatření až na pokyn objednatele. Pokud 
by došlo ke změně v realizaci opatření oproti návrhu stanoveného v PD, bude změna řešena formou 
změny závazku plynoucí z této smlouvy.  

 
 

4.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolní prohlídky průběhu díla, zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny v souladu se smlouvou a PD, pokyny objednatele, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit.  

 
4.7 O předání a převzetí každé etapy bude sepsán písemný záznam formou protokolu. Takový záznam 

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

4.8 Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku. 

 
4.9  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, 
zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci 
i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců 
jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace 
a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo 
dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

 
4.10  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných 

škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění 
prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje 
zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z realizace díla; 
není-li možné imisím zabránit, zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. 
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Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 
splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě 
Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne 
obdržení takové výzvy. 

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje dřevní hmotu vzniklou v důsledku realizace pěstebních opatření rozdělit na 

dřevní hmotu z kmenů asanovaných stromů a ostatní dřevní hmotu určenou na štěpku či k likvidaci. 
V rámci kontrolních dnů dojde k odsouhlasení, které asanované kmeny zůstanou umístěny v místě 
realizace zakázky; to stejné platí i v případě dřevní hmoty určené na štěpku (pozn: část štěpky bude 
využita v místě realizace zakázky). Zbytek dřevní hmoty (z asanovaných stromů i štěpka, které 
nebudou využity v území) se zavazuje zhotovitel předat třetí osobě za účelem jejího výkupu či 
likvidace, a to po předchozím projednání s objednatelem, přičemž zajistí vystavení vážních lístků 
na objednatele. 

 
4.12 Nejpozději do 15 dnů od ukončení realizace každé etapy zhotovitel předá objednateli vážní lístky 

dřevní hmoty, které předal třetí osobě dle předchozího odstavce. Objednatel na základě vážních 
lístku předaných od zhotoviteli si sám zajistí vystavení faktury za odkup dřevní hmoty (jedná se o 
příjem objednatele). 

4.13 Dále zhotovitel písemnou formou doloží objednateli informace, jak bylo naloženo se štěpkou či 
jinou dřevní hmotou, která nebyla ponechána na místě pro využití v rámci projektu. 

 
4.14 Zhotovitel se zavazuje stanovit vedoucího realizačního týmu, který bude disponovat platnou 

certifikací arboristy (ČCA) nebo platnou certifikací slovenského arboristy (SCA-PP) nebo platnou 
certifikací evropského arboristy (ETW). Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy předložit objednateli seznam pracovního týmu arboristů v min. počtu 3 členů vč. 
vedoucího realizačního týmu (společně s kopiemi certifikátů), kteří se budou podílet na realizaci 
plnění dle této smlouvy. Tito arboristé budou disponovat stejnou certifikací, která je vyžadována 
dle tohoto odstavce na vedoucího realizačního týmu. Zhotovitel zajistí, že plnění dle této smlouvy 
budou realizovat pouze členové realizačního týmu uvedených v seznamu členů realizačního týmu 
předaných objednateli. V případě změny členů realizačního týmu se zhotovitel zavazuje 
bezodkladně tyto oznámit předložením nového seznamu členů realizačního týmu (s doložením 
certifikátů splňujíc podmínky dle tohoto odstavce). 

 
 

4.15 Vedoucí realizačního týmu zhotovitele je povinen se dle potřeby na požadavek objednatele účastnit 
kontrolních dnů na stavbě či kontrolních dnů souvisejících s realizací pěstebních opatření dle této 
smlouvy.  

 
 
5 TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
5.1 Realizace díla proběhne ve třech etapách, které budou závislé na provádění stavby v rámci 

projektu Obnovy parku na Mírovém náměstí. Současně musí plnění probíhat ve vegetační době 
vhodné pro plnění díla.  
 

5.2 Termín realizace 1. etapy:  
Nejpozději do 28.2.2025  
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Termín zahájení realizace 2. etapy:  

           Do 10 ti dnů od písemné výzvy objednatele  
           Termín dokončení 2. etapy (předpoklad realizace 11/2025 – 02/2026): 
           Termín dokončení 2. etapy bude stanoven na kontrolním dnu stavby s ohledem na provádění 

stavebních prací a s ohledem vegetační období, ve kterém je možné realizovat pěstební opatření a 
asanace. Zhotovitel se zavazuje práce v rámci 2. etapy realizovat v termínu dle pokynu objednatele. 

 
Termín zahájení realizace 3. etapy:  
Do 10 ti dnů od písemné výzvy objednatele  

          Termín dokončení 3. etapy (předpoklad realizace 02/2027): 
           Termín dokončení 3. etapy bude stanoven na kontrolním dnu stavby s ohledem na provádění 

stavebních prací a s ohledem vegetační období, ve kterém je možné realizovat pěstební opatření a 
asanace. Zhotovitel se zavazuje práce v rámci 3. etapy realizovat v termínu dle pokynu objednatele. 

 
5.3 Termínem dokončení jednotlivých etap díla se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 

předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
6 CENA ZA DÍLO 
 
6.1 Cena díla je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele rozpracované do 

položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), která byla podána do zadávacího řízení na výše 
vymezenou veřejnou zakázku. 

 
6.2 Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši: 

 
500 351, 22,-  Kč bez DPH 

0,-  Kč DPH 21 % 
500 351,22,-  Kč včetně DPH 

6.3 Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH 
v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění. 

 
6.4 Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže uvedených 

důvodů: 
 
6.4.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění; 

6.4.2 v případě víceprací a méněprací – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci. 
 

6.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě (vyjma vyhrazených změn závazku – viz 
čl. 6.4.1., které nastávají automaticky). Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné plnění. 

 
6.6 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při 

provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
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chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu
výměr.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2 Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých etapách. Po řádném předání a převzetí části díla bez
vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).

7.3 Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny osobou
oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech a autorským dozorem díla. Faktura
musí být doložena podepsaným a odsouhlaseným soupisem prací a dodávek a předávacím
protokolem.

7.4 Zhotovitel se zavazuje označit každou fakturu číslem a názvem projektu: Obnova parku na
Mírovém náměstí v Hodoníně, reg.č. CZ.06.02.02/00/22_064/0004037

7.5 V případě, že faktura nebude mít výše stanovené náležitosti, si objednatel vyhrazuje právo vrátit
zhotoviteli fakturu k přepracování. Zhotovitel je následně oprávněn postupovat dle odst. 7.9. této
smlouvy obdobně.

7.6 Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to,
že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

7.7 Faktury budou zasílány elektronicky na email: faktury@muhodonin.cz, v kopii pak na email:

7.8 Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

7.9 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit
ho zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet
doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

8 PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.

8.2 O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který podepíší
zástupci obou smluvních stran, a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.

8.3 V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly



Stránka | 8

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

8.4 V protokolech dle odst. 8.2. a 8.3. se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od
schválené projektové dokumentace a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků
zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

8.5 Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

9 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

9.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro
řádné plnění svých závazků.

9.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktní osobou zhotovitele je vedoucí realizačního týmu.

Kontaktní údaje objednatele:

Kontaktní údaje zhotovitele (vedoucího realizačního týmu):

9.3 V případě změny kontaktní osoby je smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez zbytečného
odkladu písemně druhé smluvní straně. Změna je pro druhou smluvní stranou závazná ode dne
doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu smlouvy prostřednictvím dodatku. Nová
osoba musí splňovat podmínky dané v zadávacím řízení.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁRUKA

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti, stanovené
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem, popřípadě vlastnosti
obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě.

10.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedení pěstebních opatření - vazeb, která začíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí provedené vazby (vztaženo k převzetí dané etapy).

10.3 Záruční doba na realizaci pěstebních opatření - vazeb je 5 let, a to ode dne předání části díla, kde
součástí byla realizace vazeb.

10.4 Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou (vandalismem apod..).
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11 REKLAMACE 
 
11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby díla. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 
 

11.2 Zhotovitel se zavazuje do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále 
uvedeným. 

 
11.3 Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém 

bude uvedeno: 
 
11.3.1 datum prohlídky; 
11.3.2 datum zjištění vady;  
11.3.3 rozsah vady či poškození díla; 
11.3.4 návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám; 
11.3.5 předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění 

vady; 
11.3.6 uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty; 
11.3.7 podpis zástupců zhotovitele a objednatele. 
 
11.4 Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení 

písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného 
oznámení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 

12 SMLUVNÍ SANKCE 
 
12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení jednotlivé části díla (etapy). 
 

12.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 
5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

 
12.3 V případě, že plnění dle této smlouvy nebude na straně zhotovitele realizovat osoba disponující 

certifikací arboristy požadované touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i jen započatý den a každé porušení této povinnosti. 

 
12.4  Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení s předáním vážních lístků dřevní hmoty objednateli dle této smlouvy. 
 
12.5 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut dnem, kdy bude uplatnění smluvní pokuty 

doručeno druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že bylo uplatnění smluvní 
pokuty doručeno třetím dnem ode dne odeslání. 

12.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu. 

 



Stránka | 10  
 

12.7 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.  
 
12.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na 
účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
12.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy 
rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě 
porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli 
způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. 

 
13 ZÁNIK SMLOUVY 

 
13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 

porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od 
smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Smluvní strany mohou tuto smlouvu 
ukončit dále na základě písemné výpovědi kterékoliv smluvní strany bez udání důvodu. Výpovědní 
doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 

13.2 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:  
 

13.2.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací (či jeho části) na realizaci díla delší než 7 dnů;  
13.2.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla )či jeho části) delší než 7 dnů;  
13.2.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes výzvu 

objednatele nedostatky neodstraní; 
13.2.4 objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů; 

13.2.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm; 
13.2.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo 

probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále 
likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 
 

13.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno 
prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů 
ode dne splatnosti. 
 

13.4 Důsledky odstoupení od smlouvy:  
 

13.4.1  Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem 
vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá 
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na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
13.4.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly

zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém
odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.4.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

13.4.4 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností;
13.4.5 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu;
13.4.6 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě

vystavené faktury.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými
číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

14.3 Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

14.4 V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto
Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu
Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

14.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění
informací na profilu Objednatele.

14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Hodonína na její schůzi konané dne 12.11.2024.

V Hodoníně dne …………………… dne 24.11.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:
Libor Střecha, starosta města
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Příloha č.1: Položkový rozpočet 
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