

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **10PU-003862**

Číslo smlouvy zhotovitele: P24-259

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RS prohlídky 2022“

Vedoucí člen společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]

a

Členem společnosti: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb
IČO: 48266230

DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

CZ48266230
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
společnost s ručením omezeným

a

Členem společnosti: **PUDIS a.s.**
se sídlem:
IČO:
DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
akciová společnost

a

Členem společnosti: **Horský, s. r. o.**
se sídlem:
IČO:
DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
25631900
CZ25631900
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431
společnost s ručením omezeným

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- provedení hlavních prohlídek mostů a propustků na silnicích I. Tříd v KHK, včetně zápisu do systému CEV. Zhotovitel zajistí zpřístupnění prohlížených mostů a propustků včetně potřebného DIO;
Podrobná specifikace předmětu plnění - viz příloha A Rámcové dohody 01ST-000971 a příloha č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- Technické podmínky tvoří přílohu č A Rámcové dohody 01ST-000971.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 016 500,-	213 465,-	1 229 965,-

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení hlavních prohlídek mostů: Na výzvu objednatele
Dokončení hlavních prohlídek mosty včetně zápisu do CEV: Do 3 měsíců od zahájení hlavních prohlídek mostů
Zahájení hlavních prohlídek propustků: Na výzvu objednatele
Dokončení hlavních prohlídek propustků včetně zápisu do CEV: Do 3 měsíců od zahájení hlavních prohlídek propustků
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: mostní listy a starší prohlídky jsou dostupné v systému CEV na adrese (<https://cev.rsd.cz/>), objednatel poskytne Zhotoviteli přístup do tohoto systému. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – nepoužije se.

Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Součástí hlavních mostních prohlídek bude kontrola úplnosti a pravdivosti evidenčních údajů původně uvedených v systému CEV, kterou provede zhotovitel v rámci zapisování údajů do systému CEV. Případné zjištěné nesrovnalosti zhotovitel odstraní.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – kontrola odstranění nesrovnalostí dle bodu IV.4 Smlouvy bude zkontrolována osobou kontaktní ve věcech technických a zapsána do protokolu o projednání HMP pro jednotlivé mosty a propustky.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: zápis do CEV, 1x CD, fotografie z prohlídek budou označeny datem a časem pořízení, budou důsledně stanoveny i stavební stavy dílčích částí mostu (jedná se o vstupní data pro SHV), které zhotovitel předá objednateli v termínech dle čl. III. bod 1 této Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:

Správa Hradec Králové

e-mail:

[REDACTED]

k rukám:

[REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Neobsazeno,
 2. Seznam mostů a propustků,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

 Digitally signed
Date: 2024.12.11 10:49:12 +01'00'

 Digitally signed
Date: 2024.12.11 10:54:01 +01'00'

*řádně oprávnění podepsat smlouvu za společnost „RS prohlídky 2022“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c)
Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti*

Hlavní prohlídky mostů 2025

hlavní prohlídka mostu 2023					před prohlídkou					po prohlídce			
číslo silnice	- objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termin následné prohlídky
11 - 045	Most	Most	Hlavní prohlídka	29.4.2024	Melzoch Petr, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	22,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	20,0	92,44	2025
11 - 047	Most	Most	Hlavní prohlídka	17.2.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	48,00	2025
11 - 053	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2022	Kolpaský Ludvík, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	28,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	28,0	29,20	2025
11 - 059	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2022	Kolpaský Ludvík, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	4,10	2025
11 - 061	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2022	Kolpaský Ludvík, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	5,70	2025
14 - 044	Most	Most	Mimořádná prohlídka	11.9.2020	Jarůšek Dominik, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	40,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	40,0	42,25	2025
14 - 054	Most	Most	Hlavní prohlídka	1.5.2021	Chlopčíková Petra, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	4,95	2025
14 - 063	Most	Most	Hlavní prohlídka	1.5.2021	Chlopčíková Petra, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	50,0	3,00	2025
14 - 067	Most	Most	První hlavní prohlídka	15.5.2019	Dobrovolný Jan, Ing.	Neznámý	Neznámý	25,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	26,22	2025
14 - 069	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.5.2021	Chlopčíková Petra, Ing.	V - Špatný	II - Velmi dobrý	22,0	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	22,0	166,60	2025
14 - 085	Most	Most	Hlavní prohlídka	8.5.2021	Rušar Jaromír, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	8,82	2025
14 - 107a	Most	Most	První hlavní prohlídka	11.1.2019	Dobrovolný Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	40,0	3,00	2025
14 - 118	Most	Most	První hlavní prohlídka	6.10.2019	Dobrovolný Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	35,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	35,0	56,65	2025
16 - 039	Most	Most	Hlavní prohlídka	14.5.2024	Tretjakov Alexej, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	27,0	V - Špatný	V - Špatný	27,0	4,30	2025
16 - 045a	Most	Most	Hlavní prohlídka	5.5.2023	Petřík Milan, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	25,0	V - Špatný	V - Špatný	25,0	272,38	2025
16 - 045c1	Most	Most	První hlavní prohlídka	16.6.2021	Horáček Miroslav	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	46,56	2025
16 - 054	Most	Most	Hlavní prohlídka	19.4.2019	Kašánková Jitka, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2025
16 - 088	Most	Most	Hlavní prohlídka	24.4.2021	Chlopčíková Petra, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	4,41	2025
16 - 090	Most	Most	Hlavní prohlídka	16.3.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	14,30	2025
31 - 001b	Most	Most	Hlavní prohlídka	16.2.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,05	2025
31 - 002a.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	8.5.2019	Jedlinský Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	4,00	2025
31 - 003a.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	14.4.2023	Engler Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	V - Špatný	V - Špatný	40,0	3,40	2025
31 - 005.1	Most	Most	Hlavní prohlídka	4.5.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	21,0	V - Špatný	V - Špatný	28,0	92,00	2025
31 - 005.2	Most	Most	Hlavní prohlídka	4.5.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	23,0	V - Špatný	V - Špatný	28,0	92,00	2025
31 - 006	Most	Most	Hlavní prohlídka	8.5.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	22,40	2025
33 - 003	Most	Most	Hlavní prohlídka	24.3.2019	Hrůza Pavel, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	5,80	2025
35 - 068	Most	Most	Hlavní prohlídka	9.4.2021	Chlopčíková Petra, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	2,82	2025
35 - 077a.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	19.4.2023	Melzoch Petr, Ing.	III - Dobrý	V - Špatný	50,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	40,0	4,05	2025
35 - 077b.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	6.4.2019	Jedlinský Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,05	2025
35 - 077c.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	6.4.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	4,05	2025
35 - 077d	Most	Most	Hlavní prohlídka	19.4.2023	Melzoch Petr, Ing.	III - Dobrý	V - Špatný	50,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	40,0	4,05	2025
36 - 020	Most	Most	První hlavní prohlídka	27.8.2019	Dobrovolný Jan, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	115,90	2025
37 - 001	Most	Most	První hlavní prohlídka	12.12.2019	Dobrovolný Jan, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	22,5	4,05	2025
37 - 008.1	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2022	Kolpaský Ludvík, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	50,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	50,0	6,05	2025
37 - 008.2	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.4.2023	Kroupar Miroslav, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	50,0	6,05	2025
37 - 008a.3	Most	Most	Hlavní prohlídka	8.5.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	4,20	2025
11L - 042	Most	Most	Hlavní prohlídka	14.5.2019	Jedlinský Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	55,0	III - Dobrý	III - Dobrý	55,0	4,05	2025
611 - 035	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.5.2022	Kolpaský Ludvík, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	70,75	2025

Hlavní prohlídky propustků 2025

				před prohlídkou				po prohlídce				délka propustku (m)	termín následné prohlídky
číslo silnice	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)		
14 -	215bP	Propustek	Hlavní prohlídka	29.10.2021	Horáček Miroslav				IV - Uspokojivý	III - Dobrý		8,5	2025
14 -	271P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		13	2025
14 -	277P	Propustek	Mimořádná prohlídka	12.12.2023	Horáček Miroslav	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný		V - Špatný	V - Špatný	32	9,6	2025
14 -	283P	Propustek	První hlavní prohlídka	17.06.2019	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		I - Bezvadný	I - Bezvadn	32	7,8	2025
14 -	284P	Propustek	První hlavní prohlídka	17.06.2019	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		I - Bezvadný	I - Bezvadn	32	11,4	2025
14 -	285P	Propustek	První hlavní prohlídka	17.06.2019	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý		I - Bezvadný	I - Bezvadn	32	9	2025
14 -	298P	Propustek	Hlavní prohlídka	06.10.2023	Kroupar Miroslav, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		14	2025
14 -	339P	Propustek	Hlavní prohlídka	13.09.2023	Kroupar Miroslav, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý		III - Dobrý	III - Dobrý		12	2025
16 -	448P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.11.2018	Horáček Miroslav				V - Špatný	V - Špatný		11,1	2025
16 -	464P	Propustek	Hlavní prohlídka	14.10.2023	Teichman Miroslav	IV - Uspokojivý	III - Dobrý		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý		13	2025
16 -	506P	Propustek	Mimořádná prohlídka	12.12.2023	Horáček Miroslav	V - Špatný	VII - Havarijní		VII - Havarijní	VII - Havarijní	32	10,5	2025
33 -	001P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý	V - Špatný		13,1	2025
33 -	008P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		15,5	2025
33 -	009P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		15	2025
33 -	016P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		21,5	2025
35 -	184P	Propustek	Hlavní prohlídka	23.08.2023	Tretjakov Alexej, Ing.	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý		VI - Velmi špatný	V - Špatný	15,3	9,1	2025
35 -	206P	Propustek	Hlavní prohlídka	13.11.2023	Engler Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý		V - Špatný	IV - Uspokojivý		15,8	2025
35 -	207P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý		III - Dobrý	V - Špatný		13,05	2025
35 -	209P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý		III - Dobrý	V - Špatný		11,4	2025
35 -	219P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý		III - Dobrý	V - Špatný		9,5	2025
35 -	222P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	III - Dobrý		III - Dobrý	V - Špatný		14,2	2025
35 -	226P	Propustek	Mimořádná prohlídka	12.12.2023	Horáček Miroslav	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný	32	12,2	2025
35 -	227aP	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý		V - Špatný	V - Špatný		17,9	2025
35 -	227P	Propustek	Mimořádná prohlídka	12.12.2023	Horáček Miroslav	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný	VI - Velmi š	32	11,7	2025
35 -	236P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		10,5	2025
35 -	237P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý	V - Špatný		13,5	2025
35 -	243P	Propustek	Hlavní prohlídka	20.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý	V - Špatný		23,45	2025
37 -	003P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		22	2025
37 -	007P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		11,2	2025
37 -	011P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		14,8	2025
37 -	013P	Propustek	Hlavní prohlídka	18.10.2023	Engler Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný		V - Špatný	V - Špatný		16,2	2025

soupis prací - služeb

NÁZEV AKCE: I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-000971

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

žlutě – doplňuje uchazeč

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků	
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	
H	Dopravně inženýrské opatření	
Cena celkem bez DPH		1 016 500
DPH (21%)		213 465
Cena celkem vč. DPH		1 229 965

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
 Pojízdňá laboraťor je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
 Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).
 Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

„RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Společností **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025 10PU-003862“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Cirmon s.r.o.	IČO: 02142147 Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9	Odborná způsobilost v oblasti diagnostického průzkumu PKO
Stavby mostů, a.s.	IČO: 27195147 Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle	Technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ spočívající v realizaci statických zatěžovacích zkoušek mostů na stavbách pozemních komunikací

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

„RS prohlídky 2022“ zastoupená vedoucím členem společnosti:

Společností **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025 10PU-003862“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025 10PU-003862“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████████	██
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████████	██
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████████	██
Odborná způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████████	██████
Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	██████████	██
Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████████████	██████
Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	████████	██████

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PU-003862

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: I. tř. KHK HMP mostů a propustků na silnicích I. tř. v roce 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 11.12.2024 13:05:09 +01:00