

Smlouva o dílo

uzavřená podle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
IČO: 62690094
DIČ: CZ62690094
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 27335582/0800
zastoupená [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

CROSS Zlín, a.s.
Průmyslová 1395, Zlín – Malenovice, 763 02
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
6274
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5014504632/5500
telefon: [REDACTED] email: info@cross.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

2. Dodavatel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a že je odborně i technologicky způsobilý pro realizaci předmětu dle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady je povinen dodavatel odstranit na své náklady.

Předmět plnění bude proveden dle platných bezpečnostních předpisů a norem v souladu s platnými předpisy a vyhláškami přísl. správních orgánů.

3. Účelem uzavření této smlouvy je dodávka a instalace parkovacího systému sloužícího k zajištění obslužnosti parkoviště v kampusu Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká.

III.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést **dodávku a instalaci samoobslužného parkovacího systému** pro **parkoviště Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká** (dále jen „dodávka PS“) včetně veškerého souvisejícího hardwarového a softwarového vybavení a komponent zajišťujícího obslužnost a provést související stavební práce, aby byla splněna Technické specifikace zadání, které je přílohou č. 1 této smlouvy.

Provedení dodávky PS zahrnuje zejména:

- stavební příprava pro instalaci stojanů, závor a parkovacího automatu vycházející z příloh 3a, 3b
- dodávka parkovacího systému, a to jak hardwaru, tak ovládacího softwaru, včetně jeho zabudování v prostoru parkoviště, instalace a související práce, vše v souladu s přílohami této smlouvy
- licence pro dodávaný SW
- časová i prostorová koordinace s objednatelem,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod.,
- předání provozní dokumentace vč. manuálu pro obsluhu, plánu údržby, případná doporučení výrobce, pracovní postupy, periodické prohlídky doporučené výrobcem atd., pracovních a servisních postupů atd.,
- prvotní nastavení parkovacího systému do zkušebního provozu zahrnující též nastavení tarifů; toto úvodní nastavení systému dle požadavků předaných objednatelem proběhne do 1 týdne od jejich předání;
- provedení komplexního ověření funkčnosti parkovacího systému a následné vyhotovení zprávy z tohoto vyzkoušení („zkušební provoz“, viz níže v čl. IX, bod 8),
- zaškolení obsluhy dispečerských a servisních pracovníků provozovatele v rozsahu obvyklém pro danou problematiku, min. 8 hodin,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny příp. veškeré změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla

Dodavatel se zavazuje, že **minimální doba životnosti dodaného parkovacího systému bude 10 let** od podpisu akceptačního protokolu parkovacího systému s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. IX. této smlouvy. Během této doby nesmí dojít ke snížení provozuschopnosti a nutnosti výměn základních konstrukčních prvků parkovacího systému, které by signalizovalo blížící se konec technické životnosti parkovacího systému.

2. Dodavatel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dodávky PS.
4. Veškeré dokumentace a dokumenty předávané dodavatelem objednateli v rámci plnění předmětu smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a předány 2x v tištěné a 1 x v elektronické podobě vždy v editovatelném a needitovatelném formátu.
5. Objednatel se zavazuje provedenou dodávku PS převzít způsobem dle čl. IX. této smlouvy a zaplatit za ni dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Dodávka PS bude realizována v těchto termínech:
 - a) Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. III budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
 - b) Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli staveniště do 1 týdne od účinnosti této smlouvy.
 - c) Termín **dodávky PS činí 8 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. této smlouvy.
 - d) Termín **zkušebního provozu činí 4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. této smlouvy.
2. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na dodávce PS. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel plnění. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně dodavatele, či dodavatelovou činností či nečinností.
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení instalace parkovacího systému dle odst. 1 písm. d) tohoto článku smlouvy.
4. Místem plnění je parkoviště kampusu Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká, umístěném na pozemcích parcelní číslo 191/33 a 191/42, katastrální území Hradec Králové.

V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za realizaci řádné a bezvadné dodávky PS je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 028 772,54Kč** bez DPH (slovy jeden milion dvacet osm tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých padesát čtyři haléřů). Podkladem pro celkovou cenu za dodávku PS je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady dodavatele nutné k provedení dodávky PS dle této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných v této smlouvě

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění a další náklady nezbytné pro řádné provedení všech souvisejících činností dle čl. III. této smlouvy.

6. Cena za dodávku PS může být změněna pouze v případě případných méněprací nebo víceprací, a to vždy v souladu s právní úpravou dle zák. č. 134/2016 Sb., kdy ceny za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě; k takovým změnám je pak Dodavatel povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací předložit ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení objednateli.
7. Zálohy na platby nejsou sjednány.
8. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů.
9. Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
10. Zdanitelná plnění, na která se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou fakturována samostatně.
11. Cena za dodávku PS bude uhrazena po ukončení akceptačního řízení – podpisu akceptačního protokolu dodávky PS s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. IX této smlouvy.
12. Podkladem pro úhradu ceny za dodávku PS bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) identifikace této smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. „Dodávka a instalace samoobslužného parkovacího systému parkoviště Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká“,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) přílohou faktury bude akceptační protokol dle čl. IX této smlouvy.

13. Doručení faktury provede dodavatel v elektronické podobě na e-mailovou adresu prijem.faktur@uhk.cz, a to do 7 dnů od dne uskutečnění zdanitelného plnění.
14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem v čl. I této smlouvy.
15. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
17. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli fakturu, nespĺňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI. Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli staveniště v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Objednatel konstatuje, že staveniště bude pro realizaci díla plně k dispozici (nebude v tomto místě probíhat dopravní provoz; vjezd na parkoviště bude řešen bočním vjezdem, který nezasahuje do staveniště).
2. Elektrickou energii odebranou při provádění díla hradí dodavatel. Dodavatel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrné místo budou po celou dobu výstavby přístupné objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
4. Dodavatel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
5. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději v den předání a převzetí dodávky PS objednatel dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

VII. Provádění dodávky PS, práva a povinnosti stran

1. Dodavatel se zavazuje:
 - a) provádět plnění, které je předmětem této smlouvy v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění předmětu plnění. Pro provádění předmětu plnění jsou závazné všechny platné normy ČSN,
 - b) provádět plnění, které je předmětem této smlouvy, v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky

předcházející uzavření této smlouvy, s podklady, nabídkou podanou k této veřejné zakázce, příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele.

- c) provést plnění, které je předmětem této smlouvy vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení prací tak, aby bylo v souladu s podklady, je oprávněn si zvolit dodavatel. Věci potřebné k provedení prací je povinen opatřit dodavatel,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
- 2. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 - 3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění dodávky PS.
 - 4. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 - 5. Dodavatel zajistí provádění dodávky tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
 - 6. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
 - 7. Dodavatel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů týkajících se dodávky PS. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 - 8. Dodavatel je povinen provedené stavební a montážní práce, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci plnění zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dodávky PS k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Dodavatel prokazatelně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při dodávce PS zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. V takovém případě pořídí dodavatel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej dodavatel k jejímu provedení řádně vyzval, a dodavatel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud dodavatel poruší svou povinnost poříditi a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím dodavatel.

- 9. Zjistí-li dodavatel při realizaci dodávky PS skryté překážky bránící řádnému provedení, je povinen to bez odkladu oznámit zástupci objednatele ve věcech technických a navrhnout mu další postup.

10. Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku PS po celou dobu trvání smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla příp. prokazována kvalifikace v nabídce dodavatele podané v rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy. Dodavatel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
11. Objednatel má právo kontrolovat provádění dodávky PS a požadovat po dodavateli prokázání skutečného stavu provádění dodávky PS kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

12. Kontrola prováděných prací může být ze strany objednatele realizována:

- a) zástupcem objednatele ve věcech technických
- b) koordinátorem BOZP,

Dále může provádět kontrolu objednatelem pověřené osoby. Jména osob uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce budou dodavateli sdělena objednatelem při předání staveniště zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Dodavatel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

13. Zástupce objednatele ve věcech technických a osoba ve funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované dodavatelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci **kontrolních dnů**, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,
- kontrolní dny budou řízeny zástupcem objednatele ve věcech technických/jím pověřenou osobou,
- z kontrolních dnů budou zástupcem objednatele ve věcech technických pořizovány zápisy, které budou dodavateli zasílány v elektronické podobě.

15. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Dodavatel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Dodavatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti

na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

VIII. Stavební deník

1. Dodavatel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s dodávkou PS stavební deník. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na staveništi.
2. Stavební deník bude veden v souladu se stavebním zákonem. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím dodavatele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, koordinátor BOZP, oprávnění zástupci objednatele, dodavatele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům dodavatele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
8. Stavební deník vede a dokladuje dodavatel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne podpisu akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. IX. této části smlouvy. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí díla.

IX.

Předání parkovacího systému, akceptační řízení

1. Dodávka PS bude předána a převzata na základě předávacího protokolu. Předpokladem pro podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je, že parkovací systém nemá žádné zjevné vady či nedostatky oproti sjednaným požadavkům dle této smlouvy a rovněž že proběhla instalace a prvotní nastavení parkovacího systému (do zkušebního provozu) zahrnující též nastavení tarifů; toto úvodní nastavení systému dle požadavků předaných objednatelem proběhne do 1 týdne od jejich předání.
2. Smluvní strany souhlasí, že předávací protokol je dokument sepsaný mezi smluvními stranami, který, zachycuje výsledek předání, tedy potvrzuje skutečnost, že parkovací systém byl ze strany dodavatele prezentován jako kompletní a dokončený, že nemá zjevné vady a nedostatky a takto byl převzat objednatelem do zkušebního provozu, ale nevyjadřuje souhlas objednatele s obsahem předmětu předání ve smyslu jeho fungování.
3. Dodavatel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou (e-mailem, datovou schránkou) nejméně 7 pracovních dnů před termínem zprovoznění PS za účelem zkušebního provozu; doručením výzvy dodavatele k převzetí dokončeného díla objednateli je zahájeno přejímací řízení.
4. Přejímací řízení bude ukončeno do 7 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání a převzetí dodávky PS bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení parkoviště,
 - b) označení objednatele a dodavatele,
 - c) identifikace této smlouvy,
 - d) datum zahájení a ukončení dodávky PS,
 - e) datum zahájení a ukončení přejímacího řízení,
 - f) technický popis provedené dodávky PS,
 - g) seznam předávaných dokladů,
 - h) prohlášení dodavatele, že dodávku PS předává, a objednatele, zda ji přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele, technického dozoru objednatele a dodavatele, příp. dalších zainteresovaných stran.
6. Dodávku PS nelze považovat za řádně a včas provedenou **bez** splnění těchto závazků dodavatele:
 - a) Řádné a včasné dokončení dodávky PS specifikované v čl. III a čl. IV smlouvy;
 - b) předání řádně dokončené dodávky PS formou podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k dodávce PS osobami oprávněnými jednat za dodavatele a objednatele ve věcech technických;
 - c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - technická dokumentace dodávky PS v podrobnosti dokumentace skutečného provedení stavby vztahující se k dodanému parkovacímu systému,

- doklady o řádném provedení dodávky PS dle českých technických norem a předpisů,
 - závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu parkovacího systému, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Průběh komplexního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen zástupcem objednatele,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech všech použitých materiálů a výrobků a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování parkovacího systému, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - provozní dokumentaci vč. manuálu pro obsluhu, plánu údržby, případná doporučení výrobce, pracovní postupy, periodické prohlídky doporučené výrobcem atd., pracovních a servisních postupů atd.,
 - stavební deník (předání proběhne po podpisu akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“)
 - pokud v souvislosti s dodávkou PS vznikl jakýkoli druh odpadu, doklady o jeho odstranění v souladu s platnou legislativou.
7. Dodavatel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokole je dodavatel povinen bezplatně odstranit ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou; nedohodnou-li se, musí je dodavatel odstranit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání dodávky PS. Za vady, které se projevily po předání dodávky PS, zodpovídá dodavatel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
 8. V případě, že objednatel dodávku PS nepřevzme, uvede v předávacím protokole důvod jejího nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dodávku PS převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, zda parkovací systém od dodavatele přejímá.
 9. Doba **zkušebního provozu** dodávky PS činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. V rámci tohoto zkušebního provozu budou ověřeny všechny funkcionality dodaného PS.
 10. **Akceptační řízení** bude objednatelem zahájeno **5 pracovních dnů** před termínem ukončení zkušebního provozu a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
 11. Povinnost řádného a bezvadného provedení dodávky PS dodavatelem je splněna až okamžikem akceptace dodávky PS objednatelem. O akceptaci dodávky PS objednatelem bude pořízen **akceptační protokol** na základě provedeného akceptačního řízení. Akceptační řízení zahrnuje ověření fungování parkovacího systému ve zkušebním provozu, tedy zda poskytnuté plnění dle smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly smlouvou a jejími přílohami. Podpis akceptačního protokolu objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ je podmínkou pro vznik oprávnění dodavatele vystavit fakturu za dodání PS dle čl. V. odst. 12 a násl. této smlouvy.

12. O provedeném akceptačním řízení se pořídí akceptační protokol, ve kterém musí být uvedeno:
- označení parkoviště,
 - označení objednatele a dodavatele,
 - identifikace této smlouvy
 - datum ukončení záruky za jakost předmětu dodávky,
 - datum zahájení a ukončení akceptačního řízení,
 - prohlášení objednatele o výsledku akceptačního řízení dodávky PS, tj. je „akceptováno bez výhrad“ (tj. dílo řádně provedené, žádné vady a nedodělky) či „neakceptováno“ (tj. zjištění určitých vad; dílo není řádně splněné),
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele, příp. dalších zainteresovaných stran.
13. V případě, že akceptační řízení skončí s výsledkem „Neakceptováno“, musí akceptační protokol obsahovat vyjádření dodavatele ke zjištěným vadám a termín jejich odstranění. Termín k odstranění vad bude určen dohodou smluvních stran; nedohodnou-li se, musí je dodavatel odstranit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od ukončení akceptačního řízení. V takovém případě plnění není řádně provedené a dodavateli nevzniká nárok na platbu za toto plnění. Po odstranění všech zjištěných vad v dohodnutých termínech bude vystaven nový akceptační protokol, ve kterém bude uvedeno „Akceptováno bez výhrad“.

X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zjištěné vady je povinen dodavatel odstranit na své náklady.
- Dodavatel poskytuje na dodávku PS záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- Záruční doba dodávky PS začíná plynout ode dne podpisu akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. IX. této části smlouvy. Dodavatel se zaručuje, že dodávka PS bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, bude plně funkční a způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve smlouvě a v zadávací dokumentaci a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad, a po dobu záruky za jakost si uchová své funkce a výkonnost.
- Veškeré vady dodávky PS bude objednatel povinen uplatnit u dodavatele, a to formou telefonického nebo písemného oznámení (i mailem) o vadě prostřednictvím kontaktů uvedených v odst. 11. tohoto článku smlouvy, obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním tohoto oznámení, či telefonickým nahlášením objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- Odstraňování vad bude řešeno v níže uvedených lhůtách, nebude-li dohodnuto jinak.

	Nahlášení závady
--	------------------

Specifikace	V pac. dnech v prac. době 8-16	V prac. dnech po prac. době, ve dnech volna, klidu, o svátcích
1.0. SW zásah přes vzdálený přístup	do 12 hod	do 3 dnů
2.0. SW opravy na místě	do 48 hod.	do 3 dnů
3.0. Oprava na místě	48 hod	do 3 dnů
4.0. Odstranění vady v technické dokumentaci	10 dní	10 dní

Stejným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstraní-li dodavatel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a dodavatel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Dodavatel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo dodavatele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
8. Oznámení o odstranění vady dodavatel objednateli předá písemně (mailem dostatečné). Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne dodavatel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.
9. V případě poškození parkovacího systému způsobené provozováním parkovacího systému v rozporu s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou, je dodavatel povinen odstranit vadu, popř. vyměnit poškozenou část. Vzniklé náklady budou dodavateli objednatelem uhrazeny.
10. Za vady dodávky PS, které se projeví po záruční době, odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
11. Pro účely hlášení vad na dodávce PS, zřizuje dodavatel telefonní linku +420 725 452 256 a e-mail: support@cross.cz. Na těchto kontaktech budou moci pracovníci objednatele hlásit, případně řešit, zjištěné vady, a to denně v době od 6 do 18 hod.
12. Jestliže vznikne vada, na kterou se nevztahuje záruka, či poškození parkovacího systému v tak závažném rozsahu, že dodavatel nebude schopen zajistit opravu v termínech shodných pro opravu záruční, dohodne se vzájemně objednatel a dodavatel na termínu odstranění vady (poškození) parkovacího systému. Dodavatel v tomto případě zajistí objednateli k odstranění takovéto závady maximální součinnost a navrhne případný způsob provizorní opravy a zprovoznění parkovacího systému do doby, než bude vada či poškození parkovacího systému dodavatelem odstraněna.
13. Dodavatel se zavazuje po dobu záruky použití výhradně originálních dílů a provozních náplní dle předpisu jednotlivých výrobců.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody, vlastnictví

1. Nebezpečí škody při dodávce PS nese dodavatel v plném rozsahu až do dne řádného předání a převzetí dodávky PS.
2. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi.
3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při dodávce PS a užívání parkovacího systému v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.
5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dodávku PS až do ukončení akceptačního řízení – podpisu akceptačního protokolu dodávky PS s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. IX této smlouvy bude mít v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou **pojistnou smlouvu** pro případ způsobení škody třetím osobám jeho činností, vč. možné škody způsobené jeho pracovníky či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny dodávky PS v Kč bez DPH; její předložení (kopie dostačující) je podmínkou pro uzavření této smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická a právní jednání vůči pojistiteli tak, aby bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stanovené pojistnými podmínkami.
6. Porušení jakékoli povinnosti dodavatele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné dodavatelem prokazatelná škoda/újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5 tohoto článku smlouvy, je dodavatel povinen tuto uhradit z vlastních prostředků.
8. Za újmu se považuje i škoda vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností dodavatele.
9. Objednatel se stává vlastníkem dodávky PS jejím předáním a převzetím, a to po úspěšném akceptačním řízení (tj. akceptace bez výhrad).
10. Veškeré podklady, které byly objednatelům dodavatelem předány, zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

XII.

Sankční ujednání

1. V případě, že bude dodavatel v prodlení s předáním předmětné dodávky PS v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dodávku PS dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ a osobu.
3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na staveništi, bude dodavateli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč.
5. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy dodavatel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při předání a převzetí dodávky PS a v průběhu akceptačního řízení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. Poruší-li dodavatel kteroukoliv povinnost uvedenou v čl. VII odst. 12-15 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinností.
10. Pokud dodavatel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v čl. VII odst. 12-15 této smlouvy a nápravu nesjedná ani na písemnou výzvu objednatele v jím stanovené lhůtě, která nebude kratší než 3 pracovní dny, tak vedle smluvní pokuty vzniklé dle odst. 9 tohoto článku smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den trvání porušení povinností v čl. VII odst. 12-15 této smlouvy, či kterékoliv z nich, po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě objednatele ke splnění porušované povinnosti.

11. V případě, že závazek provést dodávku PS zanikne před řádným dokončením dodávky PS, nezaniká právo na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
14. V případě prodlení objednatele s placením ceny dodávky PS vyúčtované příslušnou fakturou dodavatele v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména:
 - a) bezdůvodné přerušování prací na dodávce PS dodavatelem na dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - b) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle čl. IV. odst. 1 ze strany dodavatele, je-li prodlení delší než 10 kalendářních dnů,
 - c) nedodržení termínu pro odstranění vad z akceptačního řízení dle čl. IX. této smlouvy, které skončilo výsledkem „Neakceptováno“, je-li prodlení delší než 10 kalendářních dnů,
 - d) nepřevzetí staveniště dodavatelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu objednatelem,
 - f) opakované nedodržení smluvních ujednání o uplatňování práv z vadného plnění, a to i v záruční době, přičemž opakovaným porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že dodavatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li dodavatel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla

ke dni odstoupení. Odstoupení má účinky okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je dodavatel povinen ihned předat objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění, a včetně věcí, které dodavatel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy a uhradit objednateli vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které dodavatel opatřil a které se staly součástí plnění, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí plnění, a to za podmínky, že dodavatel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele a dodavatele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vyloučí použití ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Dodavatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
3. Dodavatel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. Ve znění novel.
4. Dodavatel prohlašuje, že nefiguruje na jmenném seznamu osob v přílohách nařízení EU ani není jinak sankcionovanou osobou ve vztahu k situaci ohledně sankcí přijatých EU vůči Rusku a Bělorusku (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2014).
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k výkonu svých práv a povinností z této smlouvy nebo z její části, zejména pak při realizaci

plnění dle čl. X. této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 1895 občanského zákoníku převést jako postoupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě, s čímž dodavatel touto smlouvou vyslovuje svůj souhlas.

8. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace zadání
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3a – Dokumentace silnoproud
 - Příloha č. 3b – Dokumentace slaboproud
11. Není-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě, jsou vyhotoveny 2 pare smlouvy a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

Ve Zlíně dne

rektor

předseda představenstva