
Č. j. ZAO/5591/2024/1

Smlouva o dilo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvni strany

Qhmnam:
Se sídlem:
lČO:
Zastoúpen:
Zastoupen ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:
Bankovníspojenŕ
ČÍSĹO účtu:

Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
70979057

yzmaix7

a

zhQtQvitel:
Se sídlem:
Zapsaný:

lČ,
DlČ,
Zastoupen:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Datová schránka:

E+Mplusspol.sr.o.
Na Řečišti 341, 739 25 Sviadnov
Obchodni rejstřik vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
12775
61944769
CZ61944769

qzm2qgp

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také
jako "smluvní strany")

uzavírají tímto v souladu s platnými českými právnimi předpisy dále uvedenou Smlouvu o dílo, z níž
vyplývá povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpeči práce dohodnuté v čl. 2 této smlouvy a

povinnost objednatele provedené práce převzit a zaplatit za ně smluvenou cenu.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpeči pro objednatele dílo

spočÍvajicí v realizaci opravy systému PZTS, kdy se vymění pohybové detektory včetně audio
detektorů umistěných v budově Státnlho okresn/ho archivu Karviná, Fryštátská 55/17, 733 01
Karviná. přesný rozsah činností je specifikován v Příloze Č.1 - Cenová nabídka ze dne19. 9. 2024.
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2.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že jím předložená cenová nabídka obsahuje všechny práce potřebné k
provedeni díla.

2.3. V předmětu plnění je také obsažena veškerá potřebná ochrana povrchů a součástí staveniště předaného
zhotoviteli i díla zhotovitelem provedeného, jakož i respektování požadavků pracovníků památkové
péče a archeologické památkové péče.

3. Doba a misto plnění
3.1. Zhotovitel provede dílo na nemovité věci (budově) objednatele na adrese Státni okresní archiv Karviná,

Fryštátská 55/17, 733 01 Karviná (dále jen ,,misto plnění").
3.2. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

3.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni dila. jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádi dílo v
rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné
vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou odbornou kvalifikaci k řádnému provedení díla. Zhotovitel se
zavazuje provést všechny práce sám nebo s využitim poddodavatelů. V případě, že pověří prováděním
některých prací jinou fyzickou nebo právnickou osobu (poddodavatele) ručí zhotovitel v takovém
případě v plné miře objednateli za způsob provádění prací těmito poddodavateli a jejich kvalitu.

3.5. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem dozoru stavebnika jinou fyzickou riebo právnickou osobu.
3.6. Místem předání díla dle této smlouvy je místo plnění.

4. Cena díla a platební podminky
4.1. Cena díla byla stanovena na základě cenově nejvýhodnější nabídky, podané na základě veřejné zakázky

malého rozsahu č. j. ZAO/4992/2024, dle cenové nabídky ze dne19. 9. 2024 a čiňí:

Cena celkem bez DPH 148.280,00 KČ
Samostatná DPH (21%) 31.138,80 KČ
Cena celkem včetně DPH 1'79.418,80 KČ

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s mistem plněni, rozsahem a povahou dila, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila a celková cena díla
uvedena v odst. 4.1 se sjednává jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepi'ekročitelná.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s činností dle
odst. 2.1. této smlouvy.

4.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
4.5. Právo na zaplacení ceny dila vzniká bezvadným provedenim díla dle odst. 7.1. této smlouvy.
4.6. Faktura za provedeni celého díla bude vystavena na základě objednatelern odsouhlaseného soupisu

provedených prací a dodávek, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce a
přejímce díla. DPH bude vyčislováno. Tato faktura musí mít dále náležitosti podle zákona o dani z
přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a zhotovitele, jejich bankovní
spojeni, datum splatnosti a celkovou fakturovanou částku. Uvedená Celkem cena bez DPH je stanovena
za plně dokončené a předané dílo

4.7. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a
§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník").

4.8. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Splatnosti faktury je určena také splatnost
ceny díla.
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4.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A) a zaslat na e-mail
Každý takto vystavený doklad bude s při|ohou/přÍ|ohami tvořit jeden

dokument, který bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečeti,
založenými v době přijeti faktury na pIatném certifikátu kvalifikovaného poskytovatele sIužeb
vytvářejÍcÍch důvěru.

4.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě neni
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet ncjvá lhůta splatnosti faktury v délce 30 pracovnich dnů.

4.11.Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v
záhlaví této smlouvy. C)kamžikem uhrazeni se rozumi připsáni částky na účet zhotovitele.

5. Čas plnění
5.1. Zhotovitel zahájídílo nejpozději do 9 dnů od podpisu SOD.
5.2. Zhotovitel zrealizuje dílo do 4 dnů od zahájení díla.
5.3. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem

do3dnů.
5.4. Termíny prováděni dila jsou pro zhotovitele závazné. je možno je však prodloužit z důvodu změny

předmětu plnění, či jiných důvodů, na kterých se obě smluvní strany pIsemně dohodnou.
5.5. Za okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků (vyšší

moc) jsou považovány 'takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání
ji ve spInění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná sm|uvní
strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku
smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala, Za tyto
překážky se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstáni, válečné
konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie (mimo Covid-19), nepříznivé klimatické podmínky,
nezaviněné havárie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava,
vichřice nebo krupobiti, sesuv nebo zřÍcení|avin, skal, zemin nebo kamení.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, Že je způsobilý a oprávněný k uzavření a provedení díla dle této smlouvy

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, či normami, vztahujici se k předmětu smlouvy.
6.2. Zhotovitel provede dí|c) v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy,

vztahujÍcÍ se k předmětu smlouvy.
6.3. Zhotovitel v plné míře ručí za spInění oznamovací povinnosti v případě nepředvídaných nálezů kulturně

cenných předmětů, detailů staveniště nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům,
stanovené v §176 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit nález stavebnimu
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v mistě nálezu přerušit. Případné postihy za
nesplnění této povinnosti jdou k tiži zhotovitele.

6.4. Dnem převzetí staveniště zodpovidá zhotovitel za jím způsobené škody na majetku objednatele,
s výjimkou škod způsobených vyšší mocí. Po celou dobu prováděni díla zajistí zhotovitel bezpečnost
práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za
škody vzniklé jejich porušením objednateli, třetím osobám anebo jemu samému. V případě škod
způsobených objednateli je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit
v penězich, a to nejdéle do terminu předáni předmětného díla.

6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru mista provádění prací pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s přIslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů.
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6.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavřenítéto smlouvy, a to v rozsahu, v jakém
jejich prostřednictvim splněni kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto
takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech s
předchozím pÍsemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém bylo toto prokázání vyžadováno v zadávacím řízení.

6.7. Veškerý materiál k provedení díla opatři zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděnídíla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k

tomuto účelu pověří.
6.9. Nastane-li v průběhu realizace díla potřeba jeho rozsah rozšířit či omezit (tj. nastane potřeba tzv.

vÍceprací či méněpracÓ, tato změna může být učiněna pouze na zákkidě písemné dohody mezi
zhotovitelem a objednatelem, a to ve formě dodatku k této smlouvě. Hodnote. takovéto změny bude poté
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu dle smlouvy nebo jednotkové
ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) 2024/1.

7. Předání a převzeti díla
7.1. Dilo je provedeno, je-li dokončeno nebo předáno Částečně, bez vad a nedodäků.
7.2. Dilo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. objednatel je povinen

dokončené dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad.
7.3. Zhotovitel je povinen pÍsemně - e-mailem (p hľ'ub()n(ii)ka archives cz) oznárnit objednateli nejpozději 3

pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem.
7.4. O řádném předání a převzetí dila sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel, či

objednatelem oprávněná osoba.
7.5. V případě zjištění vad a nedodělků díla při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat

jejich popis i lhůty k jejich odstraněni, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději
do14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Vadou se rozumí nedostatek ve funkčnosti, kvalitě, rozsahu a
parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými technickými norrnami a právními
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu nebo takový nedostatek, který je
nedostatkem dle běžné praxe (např. estetická odlišnost, apod.).

7.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují.

7.7. Nebezpečí škody přecházi na objednatele v okamžiku převzetí bezvadné.no díla. V případě prodlení
objednatele s převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody okamžikem tohoto prodlení.

7.8. Zhotovitel je povinen při předáni díla předat objednateli veškerou možnou dokumentaci týkajícI se dila.
Zejména atesty, prohlášení o shodě, revizí, likvidací odpadů, příp. provést školení s obsluhou díla, návod
k obsluze, či jinou dokumentaci, která je nutná k užívánídÍ|a nebo dokumentaci, kterou by po objednateli
požadoval nebo mohl požadovat správní orgán k udělenísouhlasu s užívánim díla, pakliže tak vyplývá
nebo vyplyne z právních předpisů nebo z povahy díla.

8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
81 2hotovitel odpovídá za řádné a kvalitni proveden' předmětu smlouvy Uved2ného v čl 2 této smlouvy,

spočÍvající v použití materiálů odpovidajIcích příslušné technologické normě a za řádné a odborné
provedení díla v souladu se standardem odpovídajÍcÍmu obvyklé současné technické úrovni.

8.2. Dále je zhotovitel odpovědný i za všechny specifické vlastnosti předmětu srnlouvy.
8.3. Dílo má vadu, neodpovídá4i této smlouvě, právním předpisům, či technickým normám.
8.4. Zhotovite|odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předánkbjednateli a cIále zaty, na které upozorni

objednatel v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy.
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8.5. Záruční doba na provedení díla je smluvními stranami dohodnuta na dobu 60 měsiců ode dne předáni
díla objednateli bez vad a nedodělků. Takto sjednaná záručni doba se vztahuje na stavbu jako celek.
Pokud jde o části stavby, zejména o jakákoliv technická zařÍzení nebo materiál použitý v souvislosti se
zhotovením stavby podle této smlouvy vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto
zařízeni a materiálů podle platné právní úpravy.

8.6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dila spočÍvajÍcÍ v tom, že každý jeden díl sám
o sobě, jakožto i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty ve spojitosti v jeden celek, budou po záruční
dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti, zejména ty majÍcÍ vliv
na funkčnost a trvanlivost celého díla.

8.7. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záručni doby. Oznámení o vadách
může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonického či ústního, vždy však s následným potvrzením
pIsemnou formou.

8.8. Záručni doba počIná běžet dnem předáni a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dilo s
vadami, uvedená záruční doba se prodlouži o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední
vady zjištěné při předání a převzetí díla. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje
záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

8.9. V záruční době je objednatel oprávněn reklamovat vzniklé vady. Objednatel se zavazuje, že případnou
reklamaci vady díla v záruční době Up|atní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však
poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v posIední den záručni doby se považuje za
včas uplatněnou. Reklamace musi mít pÍsemnou formu - doporučený dopis, datovou zprávu, či e-mail, a
musi být v nÍ uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se tyto vady projevují. Při reklamaci musí objednatel
zvolit způsob odstranění vady. jednou zvolený způsob odstranění vad nemůže objednatel změnit bez
souhlasu zhotovitele.

8.10. Zhotovitel se zavazuje v připadě uplatněni reklamace vady díla objednatelem bezodkladně pÍsemně
potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v
průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 kalendářnich
dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

8.11. Pokud zhotovitel neodstrani oprávněné vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám,
nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny připady svépomoci uvedené v
tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

8.12.Vedle práv stanovených v odst. 8.10 a 8.11 tohoto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na
náhradu případných škod.

9. Spo|upůsobeni objednatele a zhotovitele
9.1. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění dila:

" Vstup pracovníkům zhotovitele do mist provádění dila.
· Uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. 2 této

smlouvy a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto pIochám.
" Bezplatné užívání sociálního zařizení pro pracovníky zhotovitele.
· připojovací místa elektrické energie a vody.

9.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění dila, je-li to dle povahy dila
nutné. Zhotovitel je oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Po dobu
prodlení objednatele s poskytnutim součinnosti není zhotovitel v prodleni s provedením díla.

9.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění dila tak, aby minimalizoval negativní vlivy na vlastní
stavbu, vyp|ývajÍcÍ z prc)váděni díla.

9.4. Objednatel předává zhotoviteli touto smlouvou prostory provádění díla v budově jako pracoviště. Při
plnění úkolů na tomtc) pracovišti zaměstnanci obou a vÍce zaměstnavatelů (např. zhotovitele a
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objednatele) se jako zúčastnění vzájemně budou informovat o rizicích a vzájemně budou spolupracovat
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.5. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na
pracovištích objednatele.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit stálý dozor odpovědným zaměstnancem nad dodržováním obecně
závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen ,,BOZP") a požární
ochrany (dále jen ,,PO") při plnění předmětu smlouvy, zejména stálý dozor v případech nebezpečných
prací a v případech určených nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízenÍm vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajistí
pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů podle přl's|ušrlých ustanovení
zákoníku práce.

9.7. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky podle
profesi, Činností a rizik při uskutečňování díla.

9.8. Zhotovitel je povinen řádně seznámit své zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění díla s
příslušnými bezpečnostními předpisy.

9.9. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat pořádek a Čistotu na pracovišti (staveništi). Nesmí zneCišt'ovat prostory
užívané společně s objednatelem, v případě jejich znečištění musi okamžitě uvedené prostory uklidit.

9.10. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách bez vědomí a bez souhlasu objednatele skladovat a odkládat
žádný materiál a předměty.

9.11.Zhotovitel je povinen vést evidenci zaměstnanců od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště
objednatele.

9.12.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostni předpisy týkajÍcÍ se prováděných prací. Svou
činnost přizpůsobí tak, aby nedošlo k poškození cizího majetku, nebylo ohroženo zdravi zaměstnanců
ani jiných osob. Škody na majetku, které zhotovitel způsobí, se zavazuje neprodleně odstranit na viastní
náklady, a to jak objednateli, tak třetí osobě. Škody na zdraví vlastních zaměstnanců řeší zhotovitel v
rámci povinností vyplývajicích ze zákoníku práce. Škody na zdraví uživatelů předmětu díla šetří
zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu na zdravíi dalších osob, pokud
nedojde k vyvinění se této odpovědnosti.

9.13.Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých určených zástupců, nebo odborně způsobilých osob,
které pro něj pracují dodavatelsky, provádět prúběžnou kontrolu dila.

9.14. Zhotovitel je povinen pIsemně informovat objednatele o rizicích možného ohrožerň zdraví a života
na těchto pracovištich dle ustanovení § 101 a násl. zákoníku práce.

9.15. Při provádění předmětu díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy v
oblasti PO a platné normy, které se vztahují k prováděným pracím.

9.16. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad dodržovánim předpisů PO.
9.17.Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět kontrolu dodržování

předpisů a PO.
9.18. Zhotovitel je povinen řádně seznámit své zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění

předmětu díla s přislušnými požárními předpisy.
9.19. Zhotovitel je povinen seznámit všechny zaměstnance s tím, že při provádění prací s otevřeným

ohněm je nutno provést vyhodnocení požárního nebezpečí pro daný prostor ve smyslu vyhlášky Č.
87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívánI živic v tavných
nádobách, ve znění pozdějších předpisů, a to pÍsemnou formou.

9.20. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s poplachovými směrríicemi, s rozmístěním hydrantů,
hasicích přístrojů a hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie. lnformace a podklady předá na
vyžádání objednatel.

9.21.Zhotovitel je povinen průběžně likvidovat veškerý odpad vzniklý při provádění předmětu díla v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
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9.22. Zhotovitel je povinen mít zpracované identifikační listy nebezpečných odpadů.
9.23. Zhotovitel je povinen odpady ukládat na určené označené místo.
9.24. Zhotovitel je povinen nebezpečné odpady likvidovat prostřednictvím smluvního partnera, kterému

jsou tyto odpady předávány k likvidaci, či dalšímu zpracování.
9.25. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s platnými předpisy z oblasti odpadů a chemických

látek a přípravků, včetně bezpečnostních listů chemických látek a připravků a identifikačních Iistů
odpadů používaných při provádění díla.

10. Dokumentace díla
10.1.Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat před zahájení provádění dila veškeré doklady a podklady

nutné k zahájení a provádění prací, pakliže jsou nutné k prováděni díla. Zhotovitel má za povinnost
upozornit a vyzvat objednatele s dostatečným předstihem, nejpozději však 10 pracovnich dnů před
zahájením dila, že doklady nutné k zahájení díla nejsou bezvadné a úplné. V opačném případě se má za
to, že doklady k zahájení díla jsou úplné.

10.2. Pokud závazné předpisy, či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek
osvědčujÍcÍch vlastnosti díla, musí zhotovitel tyto zkoušky provést před dokončením díla.

10.3. Protokoly, či jiné doklady osvědčujÍcÍ provedení zkoušek uvedených v odst. 10.2. tohoto článku jsou
nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli ve Ihůtě stanovené v čl. 5 této
smlouvy, resp. ve lhůtě stanovené v písemné výzvě (objednávce) objednatele v připadě, že se shora
uvedená dokumentace vztahuje k přislušné části dila.

10.4. Doklady o ekologické Iikvidaci odpadů jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat
objednateii při předání a převzeti díla.

10.5. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkajicí se stavby, zejména časový
postup praci, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutimi
nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

10.6. Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebnim deníku, pak protistrana se musí k tomuto
záznamu vyjádřit do tři pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním a to písemně, jinak se má
za to, že s prvotnim záznamem souhlasí.

11. Odpovědnost za škodu
11.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí

provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
11.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, případně jiným dotčeným osobám v plné výši škodu, která

vznikla při realizaci a užÍvání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků
zhotovitele clle této smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn za odpovědnost za škodu, která by vznikla dle tohoto článku.

12. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a dohoda o odstupném
12.1. Nesplní4i zhotovitel závazek dokončit dílo ve sjednaném čase, je objednatel oprávněn požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny nedokončeného díla za každý i započatý den prodleni.
12.2.Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v předávacich protokolech, nebo

nezahájení odstraňování vad ve lhůtě stanovené v čl. 8.10 této smlouvy, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.3.Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s uhrazením faktury úrok z prodlení ve výši
0,015 % z dlužné částky za každýi započatý den prodlení.

12.4, Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě
stanovené v čl. 5. odst. 5.3 smlouvy, uhradi objednateli za každý den prodlení částku 5.000 KČ.

12.5.Zhotovitel je povinen dle čl. 6.4 zajistit dodržováni předpisů BOZP a PO na pracovišti. Za porušení této
povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 kč za každý i započatý
den prodlení nesplnění této povinnosti zhotovitelem.
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12.6.Za porušení každé jedné povinnosti stanovené v odst. 6.5., 6.6., 6.8 a 8.10. této smlouvy, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.7.Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu Škody vzniklé
v příčinné souvislosti s porušenim povinnosti, za které je smluvní pokuta nebo úrok z prodlení účtována
a vymáhána. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci § 1971a § 2050 občanského zákoníku.

12.8.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušeni této smlouvy
druhou smluvní stranou.

12.9.Smluvní strany se dohodly, že podstatným (závažným) porušením smlouvy je také:

" Prodlení zhotovitele s dokončením dila o vÍce jak14 dní;
" Prodlení objednateie se zaplacením ceny díla či převzetím díla o vÍce jak 14 dní;
" Prodlení s odstraněním vad o vÍce jak14 dní.

12.10. Zhotovitel je povinen v případě odstoupeni mimo podstatné porušení smlouvy dle odst. 12.8. tohoto
článku uhradit objednateli případnou náhradu škody, jeho vynaložené náklady na sjeclnání třetí strany
na zajištění plnění, případně zajištění záručního servisu. Škodou se rovněž rozumí i cenový rozdíl mezi
cenovou nabídkou zhotovitele a cenovou nabídkou třetí strany, který by objednateli vznikl zajištěním
takovéto třetí smluvni strany v připadě odstoupení zhotovitele od smlouvy. Odstoupení musí být
písemné, měsíc před jeho účinností a doručeno druhé straně.

13. Společná ustanoveni
13.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění sjednané činnosti zhotovitelem.
13.2.zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel

odstranil bezplatně a bezodkladně vady vzniklé z této činnosti a Činnost prováděl řádným způsobem.
13.3.Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné

práce jsou i přes písemné upozornění nekvalitní nebo dochází opakovaně k prodlení při jejich provádění
a zhotovitel přes písemné upozornění nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. V takovérn případě uhradí
zhotovitel objednateli vícenáklady a škody tím objednateli vzniklé. Odstupuje-li objednatel od smlouvy,
je povinen zaplatit zhotoviteli finanční částku připadajicí na již vykonanou část díla po odpočtu svých
pohledávek. Ostatní práva objednatele s odstoupením od smlouvy spojená tím nejsou dotčena.

13.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude naplněno financováníakce
z finančních dotací. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně oznámit. V tomto
případě uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně realizovanou část rozpracovaného díla.

13.5.Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při nedodržení dohodnutých platebních podmínek ze
strany objednatele, pokud tento nebude k takovému kroku dle této smlouvy oprávněn. Tím nenídotčeno
jeho právo na náhradu případné škody.

13.6.V případě sporu o hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho čcisti, který bude mít za následek,
že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají
nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. Pokud b|jde tímto posudkem prokázána
snižená jakost oproti platným standardům kvality, provede zhotovitel na svůj náklad úpravu díia do
odpovÍdajícího stavu.

13.7.V případě, že nebude možné nápravu provést, zavazuje se zhotovitei k poskytnutí přiměřené slevy
z ceny díla, vyjádřené rovněž v příslušném posudku nebo stanovené dohodou smluvnich stran.

13.8.V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany vzájemně
nahradí již provedené služby.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednárú
14.1.Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řidí právnim řádem České republiky,

zejména občanským zákoníkem,
14.2. V případě, že se některé ustanoveni této smlouvy, at' už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo

vzhledem k jeho změnám, ukáže nepiatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí,
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zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanoveni
nastupuje bljd'ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a
účelem nejbiižší zamýšlenému účelu této smlouvy, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu,
způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

14.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyp|ývajíc|' z této dohody se budou řešit
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze Činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků poclepsaných oběrna smluvními stranami; odstoupeni od smlouvy lze provést pouze pÍsemnou
formou.

14.5. Smluvnístrany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být
postoupeny jednou smluvni stranou pouze po předchozim pIsemném souhlasu druhé smluvní strany.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn započíst svou pohledávku vůči objednateli bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.

14.7.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se
zpřístupněnim, či zveřejněním ceié této smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů
a okolnostI s touto smlouvou souvisejících.

14.8. Smluvní strany sjednávaji, že žádný z údajů obsažených v této smlouvě a jejích přílohách nejsou
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by zhotovitel trval na
tom, že některý údaj obsažený v této smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně
vyšlo najevc), že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 Občanského zákoníku, nese za
nesprávné označení údaje za obchodní tajemství odpovědnost zhotovitel.

14.9. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platnosti originálu, z nichž po jednom
obdrží každá ze smluvních stran.

14.10. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v piatném znění a GDPR (Generai
Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně
osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018, si smluvní strany udělují podpisem této smlouvy souhias se
shromažd'ováním, uchováním a zpracovánim osobních údajů obsažených v této smlouvě.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edující přilohy:
" Příloha Č.1 - Cenová nabídka ze dne19. 9. 2024.

14.12. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 občanského zákoniku, se nepoužije. Určení množstevního,
časového, územní nebo jiného rozsahu v této smiouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních
stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

14.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okoiností.
Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si
plně vědomy oko|ností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutim soudu.

14.14. Smluvní strany se shodly, že tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, což dodavatel bere na vědomí, nabývá tato smiouva
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smiuv, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

14.15. Pro případ, že tato Smiouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepÍšÍ s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt'
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nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zŕněnu či odchylku nebo dodatek
následně schválí.

14.16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podminek. Autentičnost této smlouvy potvrzuji svými podpisy oprávněni
zástupci smluvních stran.

V Opavě dne Ve Sviadnově dne

ředitel Zemského archivu v Opavě jednatel E + M plus spol. s r.o.
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Přľloha Č.1 - Cenová nabidka ze dne 19. 9. 2024. ,&,
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Obsah : A, Oprava systému PZT$

B, Cétiová ka|ku|a¢e - výmém détektořů
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E+MpIus
8EZPEéM%TNĹ SYSTEMY

A, NÁVRH OPRAVY SYSTÉMU PZTS - Varianta 1

PNdmětem nabldky je oprava sYstému PZTS v prostorech státnlho okresniho archivu v Karviné,,

jedná se o výměnu pohybových detektoru a audiodetektorů,

B , CENOVÁ KALKULACE - OPRAVA PZTS

Pcd, PopN pqĺqžKy NJ Mfiqž, Matariäl Mortáž
MJ/KC Celkem MJ/KC Celkam

A 1 Zm'Ízeni PZTS
1 deleht')| |.)'lnYl')kl f'ir ks 24 tí2ů 1abek) mju 9&tjčj
2 dmtekWt 1")1)y|jlĺ MR*MW hš dů 1 2UQ 5120ů -lůô lt3äOů
3 PlRRdW hš 2 1 ťi8í)' 33ůO 4Ôlj 800
3 'ks 4A 7 ftj 3\':'4'í) -lg(j |7(3(j(j

1 ' 1ů(Mí% 440Qů

A,2 Oätatm s|jan"djni mat¢at|ál a
1 k)&ta[n| mstalacm matertál a asitätt1i praee $0f 1 3(jä .3ää 0 (j

Mamaueat ? " :jOO 0

A,:J Proiektejvá dakunmntace
"1 R@alizÁčnĹ PD4 skutečný atav ' ' ' .. .' ' ' ks 1 a Q (j 0

|M'ezNoucet 3 ' 1 1 Q 0

A,4 nastavani , uv@deni sYstěmu fiCj pľ¢ŇQzu,$@řizeni, . .., S@ľ 1 ĺ) ů ĺ 2Q(J 1200

a,5 vMlejsi näklady í j ' ' ' "' ' '
"a]1 D'jpíaya a ljhä|jmva nlal&rÁlu,k ejĺ a na €tä$té s@t 3 /l l ? lůCl (J Q

M&2isoučet 4
21Qtj

íMhcwý meziamtčet "edn¢)t|NÝGĹĹ Fjq kú§Ŕ ' ' 11)3(m 45200

PZTS · Celkem bez IJPH 148280 CZK

zMučni doba ria dodané k¢jmpgneľ)W jé! 24 mčsíc:ů od př@dát}i

Případné d¢)ta?y na rel, 602 873 470

Dne 19,09,2024

jednatd spo|ečnosľ|

E'tM pIus sµd,s LQ,

vvww.emplus.cz
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