
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Město Šternberk-stavební úpravy objektu budovy a pojízdných ploch koupaliště Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 673/24/S/OSMM

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO: 00299529
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Jana Čepková
sídlo: 785 01 Šternberk
IČO: 42775795
DIČ:
ID datové schránky
bank. spojení:
číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Zhotovitel vypracoval pro objednatele projektovou dokumentaci „Město Šternberk-
stavební úpravy objektu budovy a pojízdných ploch koupaliště Šternberk“ na základě
smlouvy o dílo č.276/24/S/OSMM ze dne 22.05.2024

2. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování dokumentace pro provádění stavby (PD) s
názvem:

„Město Šternberk-stavební úpravy objektu budovy a pojízdných
ploch koupaliště Šternberk“

v rozsahu uvedeném v článku III., bod 1. a 2. této smlouvy a v souladu s nabídkou
zhotovitele ze dne 10.11.2024.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat dokumentaci pro provádění stavby, 
stavebních úprav objektu městského koupaliště na ul. Svatoplukova ve Šternberku, 
budova č. p. 2404/15 a parc. č.1486, vč. výkazu výměr a rozpočtu v podrobnosti pro 
výběr zhotovitele stavby a součinnost při realizaci stavby vč. autorského dohledu.  
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v podrobnostech dokumentace pro zadání 
a provádění stavby, včetně výkazů výměr v podrobnosti dle vyhl. č.169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace na veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Obsah a rozsah projektové dokumentace musí současně odpovídat zákonu č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisům prováděcím, zejména 
vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 
 

2. Rozsah díla: 
Prováděcí projektová dokumentace bude odpovídat zákonu č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů a předpisům prováděcím. 

 Projektová dokumentace a další požadované doklady musí být předány objednateli 
celkem v následujícím počtu vyhotovení v písemné a digitální formě (na CD nebo DVD 
nosiči) následovně: 

- 4 písemná a 1 digitální vyhotovení dokumentace pro provádění stavby. Příslušné 
digitální vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat dokumentaci pro 
provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace bude objednateli 
předána na digitálním nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát 
rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový 
rozpočet s výkazem výměr)  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku RTS/ÚRS. 
Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k § 26-33 
zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). 
Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné 
pro provedení stavby, a uvedení stavby do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.). Rozpočty a výkazy výměr budou objednateli předány 
pouze v digitálním vyhotovení. 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke 
zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Toto vysvětlení se 
zhotovitel zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení 
zadávací dokumentace v termínech, daných zákonem. 
Odmítnutí součinnosti či nedodržení termínů je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu  
čl. XV. Smluvní pokuty. 
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3. Objednatel požaduje svolání minimálně 1 výrobního výboru v průběhu zhotovování díla. 
Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

4. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel mimo uvedený 1 výrobní výbory 
závěrečný výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně 
prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se 
zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

6. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které 
budou obsahovat obchodní tajemství. 

7. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení 
byly v maximální míře využity:  
dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

8. Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující 
zásady ochrany životního prostředí. 

9. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, 
je zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv 
takového opatření na cenu projektovaného díla a na dobu jeho zapracování do 
projektové dokumentace a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o 
případném využití inovativního řešení. 

10. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění 
dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). 
Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické 
podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
 
 

 
V. Doba plnění 

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této 
smlouvy v termínu 

do 15.01.2025. 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím příslušné fáze díla objednatelem, který tuto 
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.  
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VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, platné v době plnění. Dále budou respektovány 
připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených 
subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, 
uplatněné v průběhu správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci stavby při respektování 
podmínek daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických  
a právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 
 

X. Cena díla 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí 

(v Kč): 
 

Cena za dílo celkem včetně DPH    300.000,-              Kč 
V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
XI. Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků. 
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 

objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 
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4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele,   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 
XII. Předání díla 

1. Ve smluveném termínu bude dílo objednateli předáno osobně v sídle objednatele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu). 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 

 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která pokrývá rizika 
zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou 
s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet 
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a 
norem během záruční lhůty. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

7. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
8. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
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10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  
 

XIV. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XV. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1. této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 
splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 
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14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel. 

 
Příloha: nabídka zhotovitele ze dne 10.11.2024 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
04.12.2024, usnesením č. 1742/41. 
 
 
 
 
 
Ve Šternberku dne:  11.12.2024 
 
 
 
 
 
 
za objednatele     za zhotovitele 
Ing. Stanislav Orság     Ing. arch. Jana Čepková 
starosta 


