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[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy příkazce:  SML/0045/2024
Číslo smlouvy příkazníka: …………………………                              

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
při dodávce a stavbě
na akci
Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek 
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
1.1. Příkazce	:	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace 
Sídlo	:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 
Statutární orgán	:	Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	XXX 
b) ve věcech technických	:	XXX
IČO	:	00089982
DIČ	:	CZ00089982 (neplátci DPH)
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu	:	4137661/0100
Tel.	:	573 032 301
E-mail	:	info@muzeum-zlin.cz
ID datové schránky	:	bhrk6bs

1.2. Příkazník         	:	FAKO spol. s r.o. 
Sídlo	:	Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	:	Petra Kubíková, jednatelka 
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	XXX
b) ve věcech technických	:	XXX
Plátce DPH	:	ANO
IČO	:	18188711
DIČ	:	CZ18188711
Bankovní ústav	:	ČSOB a.s. 
Číslo účtu	:	195090615/0300
Tel.	:	XXX
E-mail	:	XXX 
ID datové schránky	:	3785qaj


1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje stavby

Název akce                         :       	Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek;
Stavební řízení                 :	Stavba byla povolena na základě rozhodnutí vydaného Magistrátem města Zlína, odborem stavebních a dopravních řízení,
Místo stavby                      :	Hrad Malenovice je zapsaný ve státním seznamu kulturních památek pod číslem ÚSKP 35352/7-1880. 
Budova hradu na parcelním čísle 313/1 s č.p. 92 a budova předhradí na parcelním čísle 313/2 s č.p. 448, vše  katastrální území Malenovice u Zlína. 
Investor                              :      	Muzeum jihovýchodní Moravy, příspěvková organizace;    Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO  00089982,  zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1416 
Projektant stavebních prací:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČO 07587295, zodpovědný projektant XXX, Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – stavební práce“, zpracována v 02/2024 ve stupni pro výběr dodavatele a realizaci stavby.
Projektant expozic:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 02088843, zodpovědný projektant XXX, Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – expozice“, zpracována v 04/2024 ve stupni pro výběr dodavatele a realizaci stavby.
Osoba oprávněná za příkazce  
schvalovat zjišťovací protokoly,
soupisy provedených 
st. prací, dodávek a služeb: 	XXX 
Charakter stavby                   : 	Stavební úpravy

Realizační tým příkazníka:	Osoba vykonávající funkci TDS:	XXX
				Osoba vykonávající funkci Koordinátora BOZP: XXX



2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dodávkách a stavbě (dále jen „koordinátor“), v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb.
Stavba (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), viz. bod 1.5 se člení: 
2.1.1.  stavební práce,

Dílo je součástí akce „Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek“, která je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), identifikační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000415.

Fáze činností výkonu TDS:
2.1.2. Činnosti před zahájením provádění díla – viz bod 3.1.
2.1.3. Činnosti v průběhu provádění stavby – viz bod 3.2.
2.1.4. Činnosti před předáním a převzetím stavby – viz bod 3.3.
2.1.5. Činnosti při předání a převzetí stavby – viz bod 3.4.
2.1.6. Činnosti po předání a převzetí stavby – viz. bod 3.5.
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem díla tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro dané dílo více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli díla. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora. Činnost koordinátora je zahájena dnem zahájení stavby a ukončena dnem předání a převzetí díla zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou nebo příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a současně splňuje kvalifikační požadavky stanovené příkazcem ve výběrovém řízení, na základě kterého je uzavřena tato smlouva.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou nebo příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. [bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací díla uvedené v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.9. Hrad Malenovice je zapsaný ve státním seznamu kulturních památek pod číslem ÚSKP 35352/7-1880. Budova hradu na parcelním čísle 313/1 s č.p. 92 a budova předhradí na parcelním čísle 313/2 s č.p. 448, vše katastrální území Malenovice u Zlína.
3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investiční záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, smlouvami uzavřenými příkazcem v souvislosti s přípravou a realizací díla, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce neprodleně upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci včetně veškerých příloh a vyjádření dotčených orgánů a účastníku územních a stavebních řízení,
3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č.183/2006 Sb.),
3.1.3. dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu díla,
3.1.4. organizuje předání a převzetí staveniště a místa plnění zhotovitelem díla a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště a místa plnění do stavebního deníku,
3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
3.1.6. kontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a montážní deník a tento vede po celou dobu realizace díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního a montážního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,
3.1.7. před zahájením díla stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu, příkazci a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po 
dobu provádění díla. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu postupu výstavby a stěhování a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby a stěhování,
3.1.8. před zahájením díla předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem díla. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK,
3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě a realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a s tímto seznámit před zahájením realizace díla příkazce a zhotovitele díla.
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1. Zajišťuje a kontroluje koordinaci provádění díla,
3.2.2. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy (zejména při práci s otevřeným ohněm) a předpisy ochrany životního prostředí a zda zhotovitel udržuje na staveništi a příjezdových komunikacích čistotu a pořádek (v průběhu výkopových prací, při provádění základových konstrukcí a veškerých zemních pracích, kontroluje provedení úklidu příjezdových komunikací ke staveništi během dne a zvlášť po ukončení směny každého jednotlivého dne),
3.2.3. jako koordinátor je povinen při realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.2.4. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na díle jako celku,
3.2.5. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.5.1. smlouvou o dílo na dodávku díla (stavby),
3.2.5.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.5.3. investičním záměrem akce č. 1614/090/02/20 na akci "Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví" – IROP ve znění pozdějších dodatků  a podmínkami evidenční karty IZ,
3.2.5.4. Vydanými povoleními pro stavbu a závaznými stanovisky související s akcí.
3.2.5.5. projektovou dokumentací Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – stavební práce“, zpracována v 02/2024. 
3.2.5.6. projektovou dokumentací Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – expozice“, zpracována v 04/2024. 
3.2.5.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace díla),
3.2.5.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.5.9. podmínkami dotačního programu IROP,
3.2.5.10. zadávacími podmínkami veřejné zakázky
3.2.6. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního (montážního) deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.2.7. sleduje obsah stavebního (montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení, 
úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního (montážního) deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.8. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.9. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.10. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního (montážního) deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
3.2.11. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního (montážního) deníku,
3.2.12. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
3.2.13. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.14. spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi,
3.2.15. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalšímu zhotoviteli na jejich navazující činnost,
3.2.16. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu a užívání dokončeného díla,
3.2.17. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotoviteli,
3.2.18. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro realizaci díla jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního (montážního) deníku,
3.2.19. do stavebního (montážního) deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.2.20. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu realizace díla a nezhoršují její parametry,
3.2.21. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů díla v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu realizace díla. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
3.2.21.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem díla a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem díla. 
3.2.21.2. vzor změnového listu je přílohou  SM/41/05/24, předanou v rámci čl. 6.4. této smlouvy
3.2.22. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.2.23. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí díla,
3.2.24. v souladu s vydanými povoleními pro stavbu a závaznými stanovisky související s akcí, konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů, s určeným pracovníkem orgánu státní památkové péče, a toto protokolárně zaznamenává,
3.2.25. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících archeologický výzkum na díle (stavbě),
3.2.26. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla,
3.2.27. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.28. [bookmark: _Ref309115734]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3.2.29. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla.
3.2.30. [bookmark: _Ref309115744]zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele díla příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.33. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby (díla),
3.2.34. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky díla stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce díla je tato uložena stavebním úřadem,
3.2.35. provede kontrolu souladu mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení,
3.2.36. případné nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení oznámí příkazci a ten zajistí nápravu, 
3.2.37. řeší koordinaci v rámci provedení expozic, jako jsou např. napojovací body elektroinstalace, slaboproudu, kotvení expozičních prvků atp.
3.2.38. spolupracuje při přípravě podkladů pro provedení reklamací po dobu záruky.
3.3. Před předáním a převzetím díla:
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
3.3.2. zajistí připravenost díla (stavby) pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.3.3. prověří požadavky účastníků správních řízení při povolování díla a podmínek uvedených ve stavebním povolení. Prověří, že jsou splněný všechny požadavky dle stavebního povolení pro kolaudaci díla (stavby).
3.3.4. provede podle zápisů ve stavebním (montážním) deníku výpis odchylek od ověřené 
projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
3.3.5. sestaví se zhotoviteli časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,
3.3.6. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,
3.3.7. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektovým dokumentacím, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty, IZ včetně dodatků, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři díla. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 3 měsíců od předání a převzetí dokončené díla, 
3.3.8. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem díla návrh dodatku smlouvy o dílo,
3.3.9. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).
3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení díla, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla,
3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
3.4.6. účastní se na straně příkazce ústních jednání a místních šetření spojených s kolaudací díla (stavby),
3.4.7. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
3.4.8. kontroluje vyklizení staveniště (místa plnění) zhotovitelem stavby,
3.4.9. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby,
3.4.10. zpracuje podklady pro zavádění majetku (stavby) do majetkové a účetní evidence dle podkladů předaných příkazcem a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby.
3.5. Po předání a převzetí díla:
   3.5.1.  zajišťuje všechny doklady nezbytné ke kolaudaci stavby,
   3.5.2.  účastní se kolaudačního řízení,
   3.5.3.  zabezpečuje splnění všech případných podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení.
3.6. Je oprávněn jménem příkazce:
3.6.1. činit zápisy do stavebního (montážního) deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
3.6.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,
3.6.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
3.6.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel díla.
3.7. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v odstavci 1.5. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy.
3.8. [bookmark: _Ref84232858]Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele/příkazce uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3.9. [bookmark: _Ref522024153][bookmark: _Ref21613528]Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, vykonávána prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace v min. stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Činnost TDS a koordinátora BOZP bude vykonávána soustavně, přičemž;
4.3.1. Přítomnost TDS na stavbě je vyžadována zejména na dobu, kdy budou zhotovitelem stavby či jinými zhotoviteli prováděny práce, které budou následně zakryty či práce, jejichž provedení odborný dohled vyžaduje.
4.3.2. Přítomnost koordinátora BOZP na stavbě je vyžadována zejména v době, kdy jsou prováděny práce či dodávky se zvýšeným rizikem v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
4.4. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za 14 dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.
4.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.6. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky zhotovitele zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.7. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla (stavby) předávané zhotovitelem díla příkazci.
4.8. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu postupu výstavby a stěhování sjednaného ve smlouvách se zhotoviteli, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního (montážního) deníku.
4.9. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.10. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního (montážního) deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.11. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.
5. [bookmark: _Ref8039226]ZMĚNA SMLOUVY
5.1. Forma změny smlouvy
5.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu ve formě dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Příkazce a Příkazníka anebo osobami jimi zmocněnými.
5.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě
5.3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a obdobně se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 134/2016 Sb.“). 
5.4. Vyhrazené změny závazku
Příkazce si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:
5.4.1. Změna odměny za plnění
5.4.1.1. Odměnu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Příkazník fakturuje odměnu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5.4.2. [bookmark: _Ref13128223]Změna termínu plnění
Příkazce je oprávněn podat návrh na prodloužení doby provádění činností příkazníka v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
a) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla zhotovitelem.
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Příkazci, Příkazníkovým konzultantům nebo třetím osobám.
c) Vyšší moc, nepříznivé klimatické podmínky objektivně bránící provádění díla či dodržení technologických postupů.
5.4.3. V případě spolufinancování akce z dotačních zdrojů změnu smlouvy za účelem splnění závazných a platných dotačních podmínek, ať už uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v jiných závazných dokumentech dotačních orgánů.
6. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
6.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku díla: 	Předpoklad: 09/2024
6.2. Příkazce předá zhotoviteli stavebních prací protokolárně staveniště,	Předpoklad: 10/2024
6.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla (stavební práce), doklady, 
na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:	Předpoklad: 09/2024
6.3.1.   smlouvu o dílo na dodávku díla (stavby), 
6.3.2.   ostatní smlouvy, uzavřené příkazcem k předmětu díla, v posloupnosti, se kterou budou smlouvy uzavírány,
6.3.3.   Investiční  záměr  akce č. 1614/090/02/20 na akci " Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví" – IROP  včetně jeho dodatků  a podmínky evidenční karty IZ,
6.3.4. Vydanými povoleními pro stavbu a závaznými stanovisky související s akcí.
6.3.5. směrnici KÚZK – SM/41/05/24,
6.3.6. projektovou dokumentací Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – stavební práce“, zpracována v 02/2024. 
6.3.7. projektovou dokumentací Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – expozice“, zpracována v 04/2024. 
6.3.8. schválený harmonogram postupu výstavby,
6.3.9. podmínky dotačního programu IROP, 33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)
6.3.10. zadávací podmínky veřejné zakázky
6.3.11. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce. 
7. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně do doby dokončení díla:
od (předpoklad): 09/2024
do kolaudace, odstranění všech vad a nedodělků stavby (předpoklad 10/2025) 
7.2. Termín zahájení stavebních prací a tím i činností Příkazníka se předpokládá do 10 dnů od doručení výzvy Příkazce Příkazníkovi k zahájení činností na příslušné etapě stavby. Výzva může být zaslána pro každou z etap samostatně nebo i pro více etap současně. Výzvu zasílá zástupce Příkazce. 
7.3. Místem plnění je budova hradu Malenovice na parcelním čísle 313/1 s č.p. 92 a budova předhradí na parcelním čísle 313/2 s č.p. 448, vše  katastrální území Malenovice u Zlína
8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši: 

399 000,- bez DPH
83 790,- DPH (21%)
       482 790,- včetně DPH
(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíc sedm set devadesát korun českých).
8.2. Rozpad odměny dle 8.1.:
8.2.1.  Odměna za výkon funkce TDS, stavební práce,			266 000,- Kč bez DPH
8.2.2.  Odměna za výkon činnosti koordinátora			133 000,- Kč bez DPH

8.3. Příkazce neposkytuje zálohy.
8.4. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
8.5. Faktury budou vystavovány zpravidla čtvrtletně a v celkovém součtu nepřekročí výši dohodnuté odměny dle bodu 8.1. této smlouvy.
8.6. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.
8.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou faktury musí být soupis prací výkonu TDS příkazníkem podepsaný a příkazcem odsouhlasený.
8.8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.
8.9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
8.10. Každá faktura bude označena číslem projektu: CZ.06.04.04/00/22_033/0000415.
8.11.  V případě, že dojde k prodloužení doby výstavby o méně jak 30 kalendářních dnů, než je předpoklad příkazce definovaný v této smlouvě, nevzniká příkazníkovi právo na zvýšení sjednané ceny.
8.12. Pokud by došlo, z důvodů nikoliv na straně Technického dozoru či Koordinátora BOZP, k prodloužení doby výstavby o více jak 30 kalendářních dnů, než je předpoklad příkazce definovaný v této smlouvě, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v rámci kterého sjednají nový termín ukončení stavby a současně související změnu sjednané odměny příkazníka.
8.13. Za předpokladu postupu dle odst. 8.12. této smlouvy může dojít ke změně - navýšení ceny. Toto navýšení bude stanoveno jako poměrná část, svou výší odpovídající počtu odpracovaných měsíců a odměny sjednané za výkon TDS a koordinátora, dle této smlouvy.    
9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
9.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
9.2. Příkazník zejména odpovídá:
8.2.1.	za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
8.2.2.	za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktury nebo záloh a na splnění jiných závazků,
8.2.3.	za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na díle,
8.2.4.	za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
8.2.5.	za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro dílo, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání díla nárok.
9.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
9.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků minimálně do částky 300 000,- Kč.
9.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min.   2 000 000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
9.6. Příkazník, v případě že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
9.6.1. [bookmark: _Ref309115751]nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
9.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
9.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
9.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
9.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
9.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,
9.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
9.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
9.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
9.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
9.8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Příkazce, případně poskytovatele dotace projektu ze kterého je spolufinancováno plnění této smlouvy, o skutečnostech majících vliv na realizaci plnění této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací plnění této smlouvy. Příkazník je rovněž minimálně do konce roku 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost Příkazce, poskytovatele dotace projektu (ze kterého je spolufinancováno plnění předmětu této smlouvy), řídícího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. 
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
10.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
10.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
10.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
10.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 kalendářních dnů,
10.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
10.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a příkazník je povinen takovou smluvní pokutu příkazci uhradit.
11.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo, oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 11.1. smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
11.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství.
11.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.8, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ.
11.5. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.26, 3.2.27., 3.2.28., 3.2.29. zaplatí 
příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
11.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
11.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
11.9. Pro případ prodlení Příkazce s úhradou plateb Příkazníkovi podle této smlouvy je Příkazce povinen zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení z fakturované částky ve výši stanovené předpisy práva občanského. Případný úrok z prodlení se Příkazce zavazuje Příkazníkovi uhradit na oprávněnou písemnou žádost Příkazníka, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
12. SPORY
12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 kalendářních dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem, dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
13.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
13.6. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Příkazce zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace www.muzeum-zlin.cz, v sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).
13.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.8. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky realizované prostřednictvím této příkazní smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník tak prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil. Příkazník se dále zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
13.9. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
13.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13.11. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
13.12. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny za plnění uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy:
aa)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
ab)	není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
ac)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:1] (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); [1:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  ] 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
13.13. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.12 tohoto článku se Příkazník zavazuje o těchto změnách Příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 13.12 tohoto článku
13.14. Příkazník je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, ke všem příslušným environmentálním cílům, a to ve smyslu Nařízení 2021/241 (Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení, které jsou blíže specifikovány zejména v příslušných dokumentech poskytovatele dotace k Projektu, které jsou ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty a dokumentech samotné výzvy, v rámci které je dílo realizováno, které jsou ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/33vyzvairop
13.15. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
13.16. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
13.16.1. Příloha č. 1 – Plná moc

Ve Zlíně dne: …………………….	V Kroměříži dne: ……………………. 





______________________________	_______________________________
XXX 	XXX
	

PLNÁ MOC


v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění




Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, 
IČO: 00089982
Zastoupená: Mgr. Pavlem Hrubcem, MBA, ředitelem

(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc 


FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
IČO: 18188711
Zastoupená: Petrou Kubíkovou, jednatelkou

(dále jen „zmocněnec“)  


I.
k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání technického dozoru stavebníka při realizaci akce:

„Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek“
II.
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s realizací a kolaudací výše uvedené akce.
III.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:


1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.

IV.
Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.


VI.
Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

 





Ve Zlíně dne: ……………….



	………………………………….
      			      			XXX




V Kroměříži dne: ……………..


Tuto plnou moc přijímám                	  ………………………………….
      			      			   XXX
							 

strana 4
image2.jpeg
[
BH Zlinsky kraj




image1.jpeg
MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Spolufinancovano

Evropskou unii & -





