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Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově   
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710 
Kontaktní osoba: viz bod 11.3. Smlouvy  
Doručovací adresa: viz bod 11.1. písm. a) Smlouvy 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
IČO: 09713662   DIČ: CZ09713662 
se sídlem: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany 
zastoupen: L  členem správní rady 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 25864 
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba: viz bod 11.4. Smlouvy  
Doručovací adresa: viz bod 11.1. písm. b) Smlouvy 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Preambule 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s 
názvem: „NPÚ SZ Sychrov - Instalace a výroba ozdobných prvků - erbů na litinové oplocení zámecký park“, 
zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00035154 (dále jen 
„veřejná zakázka“). 

 
 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „NPÚ SZ Sychrov - 
Instalace a výroba ozdobných prvků - erbů na litinové oplocení zámecký park“ a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení díla v rozsahu stanoveném: 
-  cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné 

zakázky pod názvem „NPÚ SZ Sychrov - Instalace a výroba ozdobných prvků - erbů na litinové 
oplocení zámecký park“, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, (dále jen „Cenová nabídka“); 
Cenová nabídka je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;  

-  zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  

1.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1, 
b) zhotovení modelu odlitku erbu a jeho případné úpravy dle požadavků Objednatele, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 



Č.j. NPU-440/98654/2024                                                                                       č.ev. 4006H1240037   zn.: S 

Stránka 2 z 8 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími 
se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

1.5. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako 
by je prováděl sám Zhotovitel.  

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.7. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých 
materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn). 

1.8. V případě rozporu mezi Smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této Smlouvy.  
 

2. Termín a místo plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí plnění této Smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení 
provádění díla způsobem dohodnutým v článku 11. této Smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje do 1 měsíce ode dne, kdy mu Objednatel odeslal výzvu k zahájení provádění díla 
dle bodu 2.1., předložit Objednateli a orgánům státní památkové péče model odlitku ke schválení. 
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli odsouhlasit, resp. sdělit připomínky k modelu do 1 měsíce od jeho 
předání. Zhotovitel se zavazuje model upravit dle předaných připomínek. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.5.2025.  

2.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.5. Místem plnění je Státní zámek Sychrov.  

2.6. Zhotovitel je oprávněn požadovat posunutí termínu pro provedení díla dle bodu 2.3., pokud mu 
Objednatel neodešle výzvu dle bodu 2.1. nejpozději do 31.1.2025, přičemž v takovém případě má 
Zhotovitel právo požadovat posunutí termínu o dobu od 1.2.2025 do odeslání výzvy k zahájení plnění. 

2.7. Jestliže Objednatel neodešle Zhotoviteli výzvu dle bodu 2.1. ani do 31.3.2025, tato Smlouva se ruší a 
Objednatel není povinen hradit Zhotoviteli žádnou újmu související se zrušením závazků ze Smlouvy. 

 
3. Cena díla 

3.1. Cena díla bez DPH činí 826 436,78 Kč (v této Smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

3.2. Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  
 DPH bude stanovena, připočtena k ceně a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací 
dokumentace. 

3.4. Celková cena díla může být změněna pouze dohodou, zejména v případě, pokud se při provádění díla 
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

 
4. Fakturace, platební podmínky 

4.1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. V průběhu plnění Smlouvy se strany mohou dohodnout na dílčí fakturaci, a to v závislosti na poskytnutém 
plnění. 

4.3. Po provedení díla vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu na Celkovou cenu díla (či na zbývající částku ceny 
v případě, že došlo k dílčí fakturaci dle bodu 4.2.) s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude 
den podpisu předávacího protokolu díla.  



Č.j. NPU-440/98654/2024                                                                                       č.ev. 4006H1240037   zn.: S 

Stránka 3 z 8 

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci 
technické objednatele a oboustranně podepsaný předávací protokol díla. Bez odsouhlaseného soupisu 
prací a dodávek je faktura neúplná a Objednatel není povinen ji proplatit.  

4.4. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
Objednateli. 

4.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.6. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že:  
-  číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  
-  Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle 
§ 109a zákona o DPH. 

4.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, 
přílohy nebo údaje dle požadavků Objednatele, není Objednatel povinen takovou fakturu uhradit a 
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným 
doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

4.8. Zhotovitel doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ups.sy.fakturace@npu.cz. 

4.9. Faktura je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedeného v záhlavní této Smlouvy. 

4.10. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

4.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud 
toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které 
materiály požaduje doložit.  

4.12. V případě, že Objednateli vznikne dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je 
Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu (se splatností 21 dnů) a jednostranně započítat tuto 
svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné 
pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy. 

 
5. Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

5.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

5.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese Zhotovitel. 

5.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na požádání zapůjčit jeden původní erb z oplocení, který bude sloužit 
jako vzor pro model odlitku (viz bod 2.2. této Smlouvy). 

5.4. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět dílo tak, aby neohrozil provoz místa plnění 
a návštěvníky památky. 

5.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu 
Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění 
díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

5.6. Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla. 

5.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 
zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny 
Objednatele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

5.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel (resp. zástupce pro věci 
technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

 Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  

mailto:ups.sy.fakturace@npu.cz
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-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

 Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto Smlouvu ani její přílohy. 

5.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 
prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

5.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním 
díla vznikne komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

5.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla proti poškození, ztrátě a krádeži.  

 
6. Kvalifikace Zhotovitele a podzhotovitelé 

6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. V případě, že Zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každé takovéto 
porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla. 

6.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o 
kvalifikaci je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti Objednatele.  

6.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci 
ve výběrovém řízení, je Zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny 
podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou 
kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli ve výběrovém řízení, a to 
v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený 
Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, 
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

 V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 6.3., má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 

6.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené ve výběrovém řízení.  

 V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
 Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 
7. Pojištění 

7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody (újmu) 
způsobené jeho činností s limitem nejméně 50 % Celkové ceny díla, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí 
přesáhnout 10 %.  

7.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až 
do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 
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7.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

7.4. Pokud Zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 7.2. této 
Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od 
této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 
pojištění. 

 
8. Předání díla 

8.1. Po dokončení díla předá Zhotovitel dílo Objednateli.  

8.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo 
převezme. 

8.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na místě provádění díla, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. 

8.4. O předání díla sepíše Objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení Smluvních stran, 
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

8.5. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od Zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo 
důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude 
rovněž sepsán předávací protokol. 

8.6. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na termínu, stanoví 
termín odstranění vad Objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné 
stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

8.7. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za 
ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 

8.8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním 
bude Zhotovitel v prodlení. 

 
9. Záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

9.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

9.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a 
Objednatel převezme.  

9.4. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku 11. této Smlouvy.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. 
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9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

9.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti 
této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.  

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které 
Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
10. Ostatní ujednání 

10.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

10.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

10.3. Při neplnění ujednání této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele 
provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím 
převzaté záruky dle této Smlouvy. 

 
11. Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

11.1. Adresy pro doručování: 

a) adresa a e-mail Objednatele jsou:  
            Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
            adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov 

e-mail:     
datová schránka: 2cy8h6t 

b) adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany 

 e-mail: 

 datová schránka: e4pt4ys 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Smluvní straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. arch. , tel. , e-mail: 
 , nebo jiná osoba, kterou Objednatel určí.  

 Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
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-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této Smlouvy. 

11.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je , tel. 0, e-mail: 
z, nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí. 

 Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto Smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je též oprávněn k předání díla a k podpisu předávacích protokolů a 
zápisů dle této Smlouvy.  

11.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o 
změnách Smlouvy. 

 
12. Změna a ukončení Smlouvy 

12.1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
Smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

12.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, zavazuje se 
to příslušná Smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat vzájemná 
jednání k vyřešení daného problému.  

12.3. Smluvní strany vylučují možnost postoupení této Smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 
třetí osobě. 

12.4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto Smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od Smlouvy musí mít 
písemnou formu.  

12.5. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může Objednatel odstoupit od Smlouvy 
nebo její části, pokládají Smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- Zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka. 

12.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel 
při zadání zakázky.   

12.7. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů jsoucích na straně Zhotovitele, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou škodu.  

 
13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato Smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně 
cenových ujednání.  

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

13.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. 

13.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
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č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

13.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení 
§ 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

13.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

13.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka. 
 

Na Sychrově dne  V Říčanech dne  

 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 ……..………………….………….........................………… …………………….………….........................………..…… 

 
 ředitel územní památkové správy na Sychrově 
 Národní památkový ústav 
 

   



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00

PSV Dodávky 252 836,22 0,00

Montáž 562 600,56

"M" Dodávky

Montáž 11 000,00

815 436,78 0,00 11 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 826 436,78

826 436,78 173 551,72 999 988,50

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

NPÚ , ÚPS na Sychrově

- viz výběrové řízení

- viz výběrové řízení

- viz výběrové řízení

00270822

 - viz výběrové řízení

- viz výběrové řízení

14

Zámek Sychrov č.p.3, 463 44 Sychrov - 

oplocení park

Instalace a výroba ozdobných prvků - erbu 

na litinové oplocení park

Zámek Sychrov č.p.3, 463 44 Sychrov

- viz výběrové řízení

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 31.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

Ostatní materiál

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Č Kód MJ Množství Cena/MJ Tvorba Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem položky soustava

767    252 836,22 562 600,56 815 436,78 3,01

1 767993929RAG soub 1,00 309 000,00 104 553,31 204 446,69 309 000,00 0,15 0,15 individuální RTS II / 2024

2 767994191RAG soub 1,00 45 000,00 15 916,01 29 083,99 45 000,00 0,20 0,20 individuální RTS II / 2024

3 767994292RAG soub 1,00 24 000,00 1 937,93 22 062,07 24 000,00 0,00 0,00 individuální RTS II / 2024

 

4 767994902RAG soub 1,00 42 000,00 15 226,70 26 773,30 42 000,00 0,10 0,10 individuální RTS II / 2024

 

5 767999491RAG soub 10,00 23 400,00 95 584,33 138 415,67 234 000,00 0,25 2,54 individuální RTS II / 2024

 

6 767995901RAG soub 10,00 7 900,00 4 521,00 74 479,00 79 000,00 0,00 0,01 individuální RTS II / 2024

 

7 767995910RAG sou 10,00 4 356,00 13 960,35 29 599,65 43 560,00 0,00 0,01 individuální RTS II / 2024

 

8 767919940RAG sou 10,00 1 000,00 1 136,59 8 863,41 10 000,00 0,00 0,00 individuální RTS II / 2024

 

9 201      RAG % 7 865,60 1,39 0,00 10 933,18 10 933,18 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

10 998767201R00 % 7 974,93 2,25 0,00 17 943,60 17 943,60 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

VORN    0,00 11 000,00 11 000,00 0,00

11 013002VRN soub 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

12 030001VRN soub 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

13 065002VRN soub 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

14 090001VRN soub 1,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2024 RTS II / 2024

826 436,78

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (NUS)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Zámek Sychrov č.p.3, 463 44 Sychrov - oplocení park

Instalace a výroba ozdobných prvků - erbu na litinové oplocení park

Zámek Sychrov č.p.3, 463 44 Sychrov

NPÚ , ÚPS na Sychrově

- viz výběrové řízení

- viz výběrové řízení

Zkrácený popis

 

- viz výběrové 

řízení
- viz výběrové 

řízení
- viz výběrové 

řízení

31.10.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

výroba modelu podle připravené formy, dokončení modelu podle technologických požadavků slévárny

výroba odlitků ve slévárně, dle aktuální licí kampaně dané slévárny 

Celkem:

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ  kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ  kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP

Náklady na požadované zpracování

Náklady na požadované zpracování

Náklady na požadované zpracování

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Projektové práce

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Ostatní náklady

Podíl přidružených výkonů

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Model erbu (matrice pro formování)

Výroba a úprava formy

Úprava formovacího rámu

Výroba a dokončení slévárenského modelu

 sejmutí otisku z dochovaného litinového erbu, umělecko řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů po konzultacích s NPÚ, příprava modelu pro výrobu formy

odlití formy podle vyrobeného modelu erbu, umělecko řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů

úprava rámu, osazení svařence manipulačními prvky

začištění nálitků, broušení hrany, grotování

výroba montáže (upeňovacího prvku a spojovacího materiálu) pro montáž na oplocení

pracovní činnosti spojení s montáží a uchycením.Bezpočností prvky použité při montáži zabraňující zcizení, upravu podkladů v plotových polích, finální povrchové úpravy při možném poškození při montáži a to i 

plotových polí

Výroba odlitků ve slévárně

Dočištění, grotování a detailní úpravy odlitku

Upeňovací prvek a spojovací materiál pro montáž na konstrukci

Montáž odlitků na konstrukci oplocení




