
KUJIP01HJGF8

K
ra

j V
ys

oc
m

a
Ží

kB
va

 1
88

2/
57

,5
86

 0
1 

Jh
to

a
ID smlouvy stavebníka: 173676 KUJIP01HJGF8
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy: 4000210403

Či. I. 
Smluvní strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sídlo; Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: Číslo účtu:
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena:

Banka:5|m||
IČO; 27935311

Číslo účtu: mHP 
DIČ: CZ27935311

ID datové schránky; jnnyjs6
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ")

2.
Kraj Vysočina
Sídlo: Žižkova 57, Jihlava, PSČ; 586 37
Zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
IČO; 70890749 DIČ: CZ70890749
Banka; Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 217828183/0300
Tel: +420 724 650 186
Email: Pipal.T@kr-vysocina.cz
ID datové schránky; ksab3eu
jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník")

ČI. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky 
plynárenského zařízení (dále jen „PZ") či jeho části Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,610 
(SO 502), číslo stavby 8800087784 (dále jen „přeložka PZ"), v obci Jaroměřice nad Rokytnou, 
k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, které je v majetku vlastníka PZ, dále podmínky její realizace a nabytí
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vlastnictví ke zrušené části PZ stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby; „11/360 
Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat", Jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze 
dne 18. 4. 2024 číslo 5003045359. Specifikace předpokládaných nákladů je přílohou č. 1 této 
smlouvy.

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných 
nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon”), že stavebník svým jménem a na své náklady pro 
vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této 
smlouvě a které budou vyplývat z PD.

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran 
v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného budoucího 
provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

ČI. III.
Termín provedení stavby

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu-2026 - 2029, 
a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

ČI. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým 
podkladem pro správní řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým technickým podkladem pro řízení podle stavebního zákona.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na 
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy a 
stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ a 
s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásil 
termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní vlastníka PZ, 
na adrese: https;//www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z důvodu ustanovení zaměstnance 
vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby 
nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v 
souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu.
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7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, které 
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky 
vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ 
s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií 
pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a 
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn 
odpuštěný při propojí.

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést od poje a propoje podle schváleného technologického 
postupu, který odpovídá standardu a běžné praxi v rámci obdobných prací na PZ společnosti 
GasNet s.r.o. Zhotovitel přeložky PZ tento postup předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 
12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení 
distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele 
přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu 
k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací, 
aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona 
a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:
- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky 

uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;
- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky 

uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba 
odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění 
propojovacích prací.

11. Stavebník zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby předal vlastníku PZ dokumentaci přeložky, která je k 
datu přejímky přeložky uvedena na webové stránce https;//www.gasnet.cz/cs/technicke- 
dokumenty/, a která je pro příslušné PZ relevantní. Tuto dokumentaci předá zhotovitel vlastníku PZ 
v elektronické podobě ve formátu PDF/A prostřednictvím portálu Distribuce plynu online na 
webových stránkách vlastníka PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatei/prihlaseni?redirect_url=/dokume 
nty) dle požadavků uvedených v sekci Nápověda/Přejímky TD na uvedeném portálu (aktuální odkaz: 
https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td). Úplnost předávané dokumentace musí na portále 
schválit zástupce vlastníka PZ.

12. Předání a schválení dokumentace stavby přeložky musí proběhnout před propojením přeložky PZ 
s distribuční soustavou.

13. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II odst. 1 této 
smlouvy) prováděnou smluvním zhotovitelem vlastníka PZ (dále jen „Technický partner"), může 
Technický partner provést odpoje a propoje před předáním dokumentace přeložky přípojky v 
souladu s ustanovením čl. IV. písm. A. odst. 10 této smlouvy. Předání dokumentace přeložky přípojky 
bude provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky.

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy 
a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

15. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, 
které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách 
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
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16. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 

na nemovitostech a Jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním 
a zprovozněním přeložky PZ.

77. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační rozhodnutí s doložkou právní 
moci nebo jiný doklad, kterým bude osvědčena možnost stavbu přeložky PZ užívat a jeho předání 
v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ. V případě vydání kolaudačního rozhodnutí předá stavebník 
toto rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci vlastníkovi PZ nejpozději do 30 dnů po nabytí 
právní moci či jiný doklad opravňující k užívání stavby přeložky PZ do 30 dnů od jeho vydání v 
originále. Nezajistí-li stavebník kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci či jiný doklad 
opravňující k užívání stavby přeložky PZ nebo nepředá-li kolaudační rozhodnutí s doložkou právní 
moci nebo jiný doklad opravňující k užívání stavby přeložky PZ vlastníkovi PZ ve sjednané lhůtě 
nebo formě, zavazuje se vlastníkovi PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč za každý započatý týden prodlení. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její 
provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její předání vlastníkovi PZ a nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí či nabytí účinků jiného dokladu, na základě kterého bude možné stavbu 
přeložky PZ užívat, a jeho předání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ.

18. Stavebník je v případě, že přeložka PZ se bude realizovat jako drobná stavba dle stavebního zákona, 
tedy že nebude vyžadovat povolení záměru a/nebo kolaudační rozhodnutí, povinen si opatřit 
všechny souhlasy, povolení, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska a další obdobné dokumenty 
nutné pro realizaci přeložky (dále jen „potřebné dokumenty") a na výzvu vlastníka PZ je vlastníkovi 
PZ bez zbytečného odkladu doložit. Investor je povinen realizovat přeložku PZ v souladu s 
potřebnými dokumenty. Vlastník PZ je oprávněn kdykoli provést kontrolu souladnosti obsahu 
potřebných dokumentů a skutečného stavu realizace přeložky PZ (zejména dodržení podmínek v 
závazných stanoviscích, podmínek správců sítí nebo komunikací apod.). V případě, že stavebník 
nedoloží některý z potřebných dokumentů nebo bude realizovat stavbu přeložky PZ v rozporu s 
potřebným dokumentem, má PDS právo odmítnout propojení nově budovaného PZ (nové části) na 
stávající PZ a jeho uvedení do provozu. Stavebník plně odpovídá za škody způsobené provedením 
stavby v rozporu s některým z potřebných dokumentů.

B. Vlastník PZ

1. Vlastník PZ je oprávněn, nikoli však povinen, provádět kontroly provádění stavby přeložky PZ. 
Pokud využije svého práva provést kontrolu, bude ji vykonávat pouze v níže uvedeném rozsahu:

a) Kontrola rozsahu certifikace zhotovitele a oprávnění/osvědčení pracovníků provádějících práce 
na plynových zařízení

b) Kontrola dodržování prostorové normy v rámci výstavby plynového zařízení a dodržení 
odstupu od budov

c) Kontrola materiálu (veškerého) zabudovávaného do plynového zařízení včetně jeho součástí a 
příslušenství

d) Kontrola podsypu, dna výkopu
e) Kontrola montáže (např. svářecí práce, technologické kázně, svářecích automatů) a pokládka 

plynového zařízení
f) Kontrola ukončení domovních přípojek
g) Kontrola montáže signalizačního vodiče
h) Kontrola zásypů a obsypů
i) Kontrola položení výstražné folie
j) Kontrola provedení a výsledků zkoušek relevantních k příslušnému typu stavby
k) Kontrola existence výchozí revize a potvrzení převzetí
I) Vedení stavebního deníku
m) Kontrola uzávěrů
n) Kontrola čichačky
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o) Kontrola orientačních sloupků
p) Kontrola chráničky, ochranné trubky
q) Kontrola geodetického zaměření.

Výkonem kontroly na sebe vlastník PZ nepřebírá odpovědnost za vady stavby přeložky PZ, její 
souladnost zejména, nikoli však výlučně, s PD, povolením záměru (je-li jej třeba) nebo se 
stanoviskem GasNet, s.r.o. vydaným jako provozovatelem veřejné infrastruktury. Odpovědnost za 
dohled nad stavbou přeložky PZ, zejména výkon stavebního dozoru, kontrola a organizace jejího 
provádění a provedení bude s odbornou péčí vykonávat stavebník.

Po dokončení stavby přeložky PZ zástupce vlastníka PZ provede kontrolu této stavby, zejména její 
souladnost s geodetickým zaměřením, PD stavby, s vydaným stanoviskem GasNet, s.r.o. pro 
povolení záměru a dále s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Až po prověření splnění výše 
uvedených skutečností umožní GasNet, s.r.o. vpuštění plynu do stavby přeložky PZ.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů v požadovaném termínu.

Čl. v.
Věcně právní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví PZ se provedením přeložky PZ nemění a že realizovaná 
přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ nahradí v souladu s § 
70 odst. 3 energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. zrušenou část, 
která bude s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o předání 
přeložky PZ, a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví 
stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ). 
Dokumentace vyžadovaná k PZ nebude stavebníkovi ke zrušené části PZ předána, neboť zrušená 
část PZjiž není plynovodem nebo přípojkou.

Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je třeba 
odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka 
vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti (dále 
jen „VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného 
katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních dokumentů, jde za 
stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
stavebníka, nese veškeré náklady na zřízení VB výlučně stavebník. Úhradu za případné zřízení VB k 
pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ, a to v jednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k PD stavebních 
objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže 
uvedeném, a to na základě vzorů poskytnutých vlastníkem PZ. Uzavřené smlouvy o budoucích 
smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ předá stavebník 
vlastníkovi PZ před vydáním stanoviska vlastníka PZ dle věty první tohoto odstavce. Případné 
odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že 
rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude 
odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí.
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c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

Stavebník se dále zavazuje zajistit a předat vlastníkovi PZ nejpozději před vydáním souhlasu 
vlastníka PZ s technickou přejímkou přeložky PZ 3x originál geometrického plánu pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a výměr a 1x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté 
záznamové médium, popřípadě elektronicky - vše bude zpracováno dle dokumentace distribuční 
soustavy https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dále jen „geometrický plán").

V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ 
propojena s distribuční soustavou. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní 
přípojky zhotovenou Technickým partnerem, zavazuje se stavebník zajistit a předat vlastníkovi PZ 
geometrický plán nejpozději do 30 dnů od předání přeložky PZ. Jestliže nedojde k předání 
geometrického plánu ve stanové lhůtě, zajistí jeho vyhotovení vlastník PZ za podmínek uvedených 
dle odst. 7 tohoto článku.

5. Nabude-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ 
před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vlastníka 
PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení VB, které 
v souladu s přiloženými vzory upraví vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako vlastníkem 
dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a tento 
pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování vlastníka 
PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření příslušné smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění náhrady škody tímto 
není dotčen.

6. Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení 
VB, jejichž uzavření zajistil stavebník, zajistit na náklad stavebníka uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene, jakož i vypracování a podaní návrhu na vklad.

7. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytné náklady 
na zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ. Za nezbytné náklady se považují především:

- částky jednorázových úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ;

- částka za geometrický plán - cena geometrického plánu do 100 bm přeložky PZ činí maximálně 
4.500,- Kč bez DPH, za každých dalších započatých 100 bm přeložky PZje cena geometrického plánu 
navýšena o dalších maximálně 3.500,- Kč bez DPH;

- částky za smlouvy o zřízení VB - cena za zpracování a uzavření smlouvy o zřízení VB na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB včetně zajištění jejího podání ke vkladu do katastru 
nemovitostí - v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1 smlouva;

- částky za smlouvy o zřízení VB - cena za zpracování a uzavření smlouvy o zřízení VB bez předchozí 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB včetně zajištění jejího podání ke vkladu do katastru 
nemovitostí - v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva;

- částky odpovídající uhrazeným správním poplatkům za návrhy na vklad práva VB do katastru 
nemovitostí.

8. Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo 
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do jednoho 
roku od vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného dokladu, kterým bude osvědčena možnost 
přeložku užívat, zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí, 
k čemuž mu vlastník PZ poskytne součinnost. Nezajistí-li stavebník výmaz práva VB dle tohoto 
odstavce, zavazuje se uhradit vlastníkovi PZ smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
měsíc prodlení se splněním povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo vlastníka PZ 
na náhradu škody v plné výši.

9. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím vynaložené náklady související s užíváním 
cizích nemovitých věcí v nichž je uložená přeložka PZ - nová část nahrazující původní část bez 
právního titulu, zejména částku odpovídající uplatněnému bezdůvodnému obohacení na straně
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vlastníka PZ za dobu ode dne propojení přeložky PZ - nové části s distribuční soustavou vlastníka 
PZ do dne zřízení VB k dotčenému pozemku.

10. Náhradu nákladů uhradí Stavebník vlastníkovi PZ bezhotovostním převodem pod variabilním 
symbolem, kterým je číslo této smlouvy, a to na základě doručeného vyúčtování.

Čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne předání přeložky PZ vlastníkovi PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem předání přeložky PZ ze stavebníka na 
vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění 
nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele 
přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o 
vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ 
je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
předání vlastníkovi PZ. '

Čl. VII.
Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ") druhé strany pro účely 
podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních 
předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, 
dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím 
stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále 
se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při 
řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

2. Vlastník PZje správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované 
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností 
vlastníka PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové 
stránce vlastníka PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání 
smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, 
adresované písemně na adresu sídla vlastníka PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

Čl. Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1).
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2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouvaje projevem 
jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

5. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, na nový subjekt, 
zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně 
oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

6. Tato smlouva se uzavírá vsouladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, věznění pozdějších 
předpisů a energetickým zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou ůdajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí stavebník. Stavebník zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy 
nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje 
zaměstnanců vlastníka PZ, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a 
dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

9. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti 
této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ dokončena dle 
podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. V. této smlouvy. Nebude-li 
stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy 
o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění 
přeložky PZ. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí 
platnosti této smlouvy.

Stavebník
2 8. 11. 2024

v Jihlavě, dne..........

Vlastník PZ
0 9 -12- 2024

v Brně, dne.........

Irtg. Martin Kukla 
hejtman

Kraj vysočina
21

M<waí8»/57,586 01 JIhlm

GssNst Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 GO Srno
!Č: 27535311, DIČ: CZ27935311
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naše značka 
5003045359

vyřizuje

DOPRAPLAN s.r.o. 
Přemyslovců 462/6 
70900 Ostrava

e-mail

datum
18.042024

Věc:
11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,610 - stanovení 
předpokládaných nákladů na přeložku.
Obec: Jaroměřice nad Rokytnou

K.Ú. - p.č.; Neuvedeno

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,58601 Jihlava

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., 
vydává toto stanovisko:

m STANOVISKO NELZE POUŽIT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY!!!

Stavbou ”11/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou 
nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po 
provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:
Umístění (obec, katastr, ulice apod.): k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Technické místo nebo ID PZ: GIS 10:425277762
Typ PZ: VTL plynovod PN: 40 DN: 300 Materiál: ocel
Další důležité údaje:

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
Typ PZ: VTL plynovod PN: 40 DN: 300 Materiál; ocel
Předpokládaná délka přeložky: cca 306 m
Povrch: nezpevněný

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): propojovací práce 
provádět výhradně mimo topnou sezónu, 2 x stopple DN 300 při plném tlaku;

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s panem Františkem 
Pólou, technikem RO-Morava 1, GasNet Služby, s.r.o., email: frantisek.pola@gasnet.cz, tel.; 602 827 310;
- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu;
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5.;
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu;

Předpokládané náklady přeložky PZ;
Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad 
na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v CR.

GasNet Siužt^, sxo.
Plynárenská 499/1 • Zábrdovice ■ 602 00 Brno • T 5S5 901010 - www.gasnet.cz
IČ; 27935311. DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rojstřiku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C S7165, dne 26. Z 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 9010 10, info@gasnetcz, www.gasnet.cz
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Předpokládané náklady představují částku 7128882,- Kč bez DPH (rok 2024).

Před propojovacími pracemi prováděnými na odtlakovaném, odplyněném plynovodu musí být minimalizováno množství 
plynu odpuštěného do ovzduší buď důsledným čerpáním akumulace prostřednictvím napojených RS nebo využitím 
technologii pro vytláčení (dusíková tlaková směs) / přečerpávání (kompresor) plynu do navazujících částí VTL soustavy a to 
zejména u úseků s velkým množstvím akumulovaného plynu.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení 
druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovači a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů. 
Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, 
nestandardními propojí nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě 
zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ;
1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 5, 
odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě 
získáte na adrese: www.gasnetcz/cs/zadost-o-vektorova-data/

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými CSN-EN, u Hospodářské 
komory České republiky registrovaných TPG., TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické 
požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokurrienty/,

4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o 
zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS 
vydat stanovisko k DÚR.

5. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístění stavby dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou 
smlouvou předána k odsouhlasení.

6. Součástí projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a 
uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou 
uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených 
smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro účely umístění stavby dle stavebního zákona.

7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky 
registrovaného TPG 923 01 -1,2 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.

8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby s ověřením splnění podmínek podle 5 119 stavebního zákona nebo na základě doložení oznámení 
stavebnímu úřadu podle §120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu, označením stavebního úřadu, čísla jednacího, 
datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.

Splněny musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

GasNet, s.r.o.
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