
ev.č. smlouvy: KK03296/2024 

SMLOUVA ODÍLO 

na akci 

Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý), 
jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168 
bankovní spojení: 

čísla účtu: 

zastoupený: Ing. Erikem Klimešem, členem rady Karlovarského kraje na základě usnesení 

Rady Karlovarského kraje č. RK 1477/11/24 ze dne 25.11.2024 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. 
se sídlem: č.p. 116, 360 01 Jenišov 

IČO: 25218883 
DIČ: CZ25218883 
bankovní spojení: [gie 
číslo účtu: 

zastoupený: Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 9649 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Modernizace stávajících dvou výtahů 

v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C 

Krajského úřadu Karlovarského kraje“, vyhlášené dne 18.09.2024 objednatelem jako 

zadavatelem veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná 

zakázka“) a výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje dne 

21.10.2024 usnesením č. RK 1353/10/24;



b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1.1 

1.2 
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I. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní projekční, 

stavební, montážní a další práce v rozsahu dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho 

vyklizení po dokončení díla. 

II. Specifikace díla 

Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení veškerých prací a služeb vedoucích k realizaci dodávky 

a výměny čtyř výtahových zařízení v budovách A, B a C Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Požadavky na realizaci dodávky byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což 

zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 

Dílo je blíže specifikováno: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A 

(levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu 

Karlovarského kraje“ ,“ ze dne 18.09.2024 (dále jen „Zadávací dokumentace“); 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 11.10.2024. 

Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části na předmětnou 

akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 

nutných k realizaci díla, a to zejména: 

a) vypracování projektové dokumentace potřebné k výměně výtahových zařízení a její 
schválení objednatelem 

b) zajištění veškerých nutných stanovisek, povolení a souhlasů dotčených orgánů státní správy 

(DOSS), včetně stavebního povolení (bude-li potřeba) 

c) demontáž stávajících výtahových zařízení a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při 

provádění díla, doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 

likvidaci a dopravu 

d) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 

řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

e) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění řádného a bezpečného uložení 

demontovaných částí
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f) 

g) 

h) 

j) 

k) 

dodávka a montáž čtyř nových výtahů v souladu se schválenou projektovou dokumentací 

zajištění všech činností souvisejících s komplexním zapojením a vyzkoušením instalovaných 
zařízení, provedení veškerých předepsaných ověřovacích a úředních zkoušek a výchozích 

revizí 

uvedení prostorů objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu, úklid 
prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla; 

zajištění kolaudace díla (pokud bude potřeba) 

předání veškeré předepsané technické dokumentace k jednotlivým zařízením (kniha výtahu, 

kniha odborných prohlídek, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách, výchozí revize el. 

přívodu, atesty, atp.) 

předání odzkoušených zařízení objednateli do plného provozu a zaškolení obsluhy. 

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a 

o
 

o 

) 

) 

) 

touto smlouvou; a 

zadávací dokumentací; a 

nabídkou zhotovitele díla ze dne 11.10.2024, 

písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN, zejména ČSN EN 81-20, ČSN EN 81- 
50, ČSN EN 81-21, ČSN EN 81-28, ČSN 730802 ED.2 Požární bezpečnost staveb - 
Nevýrobní objekty; nařízením vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich 

bezpečnostních komponent; vyhláškou č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a 

případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány 

potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo 

z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány 

příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 

rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a 

prováděných zkoušek s tím, Že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob 

provádění díla. 

Jsou-li v rozporu podmínky vyplývající z této smlouvy s podmínkami vyplývajícími ze Zadávací 

dokumentace a nabídky zhotovitele, má vždy smlouva přednost před Zadávací dokumentací a 

Zadávací dokumentace před nabídkou zhotovitele. 

III. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 165 dnů od schválení vypracované 

projektové dokumentace zhotovitelem, příp. od vydání souhlasu DOSS s realizací. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

termín pro předání projektové dokumentace ke schválení objednateli: 

do 90 dnů od účinnosti smlouvy 

předání staveniště: © do 5 dnů od schválení projektové dokumentace objednatelem, případně 

od vydání pravomocného povolení stavebním úřadem 

dokončení prací do 160 dnů od předání staveniště 

protokolární předání řádně provedeného díla do 160 dnů od předání staveniště objednatelem. 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a nedodělků, současně 

řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.
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Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) 

po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu 

této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro 

zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření 

k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo může být prováděno v pracovní dny v časech od 7:00 do 

18:00 hodin; o sobotách a nedělích případně ve dnech volna pouze po předchozí dohodě s 

objednatelem. 

Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 

% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín 

ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní 
strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 

touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 
části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení $ 2913 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 

v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

Zarží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

IV. Místo provádění díla 

Místem plnění je budova A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88; budova B, 

Závodní 354/90 a budova C, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary. 

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 

které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor 

místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického 

zařízení zhotovitele. 

V. Cena a způsob její úhrady 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH: 2 487 000,00 Kč 

DPH: 522 270,00 Kč 

  

Cena včetně DPH: 3 009 270,00 Kč 

(slovy: tři miliony devět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 

opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 

vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty 

materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz. Cena nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 

4
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ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady a poplatky spojené 

se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů 

veřejné správy. 

Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 

Cena díla bude uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami 
dohodnuta na 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. 
Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude: písemný, odsouhlasený a zástupcem 

kupujícího jednajícím ve věcech technických, podepsaný Protokol o převzetí předmětu koupě, a 

to bez zjištěných vad. 

Faktura bude vystavena nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění plnění 

a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel 

je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 

článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy 

a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 

jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 

dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je 

součástí ceny za provedení díla. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení $ 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, Že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 

informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu $ 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí 

za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně 

dle $ 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci 

daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, 

resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 

vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí 

s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 

ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel bude hradit sjednanou 

cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu $ 96 odst. 1 zákona o DPH. 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

— © není jako právnická osoba v likvidaci; 

— © není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani takové 

řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není 
předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

— © uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či 

rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné 

dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za 

následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo 

jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje 

nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, 

rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu 

veřejné správy. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 

obecnou bezpečnost věcí a osob vmístě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu
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minimálně 3 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají 

omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 

navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 

upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 

stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada 

bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 

správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 

v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. 
Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob. 

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

VII. Stavební deník 

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 

prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 

této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 
stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele 
na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními. 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 

zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 

písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 

musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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VIII. Staveniště a jeho zařízení 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 

sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma 

smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další 

pozemky a prostory určené ve smyslu smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání 

staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, 

elektřiny apod. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle požadavků 

platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, neohrožujících podmínek na pracovišti 

a eliminaci rizika. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

Zhotovitel zajistí oddělení místa bouracích prací od okolního prostředí dobře upevněnou 

igelitovou zástěnou. 

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 

na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při 

předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 

objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 

do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 

díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 

nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 

smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.
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IX. Podmínky provádění díla 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 

zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 
jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při 

podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení splnění některé části kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných 

případech a pouze se souhlasem objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 

tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem 

v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 
čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 

známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 

stanovené v $ 153 stavebního zákona. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 

krádeži a vandalismu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště; 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou 

odpovědnou za odborné vedení provádění díla — Ing. Tomáš Šmejkal. Tato odpovědná 

osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení 

díla připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez 

písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel 

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 

rejstříku nebo Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel 

objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu 

realizace díla. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 

vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 

majetku. 

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 

případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba 

dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. 

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. 

odst. 6.4 smlouvy.
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Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 

a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. 

Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, 

že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 

objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle $ 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

Po skončení práce dojde k uzavření všech oken a uzamčení dveří, zhasnutí světel a zastavení 

vody. Pověřenému pracovníkovi bude nahlášen odchod z budovy. Pohyb vozidel v areálu bude 

možný pouze po předchozím projednáním s pověřeným pracovníkem. 

X. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. 

odst. 3.1 smlouvy. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 

staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 

protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 

řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí 

být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací 

řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech 

smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 

Objednatel má možnost zajistit účast osoby vykonávající technický dozor stavebníka na 

předávacím řízení. 

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a 

to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 

pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků 

objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění 

vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a 

nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 

dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení Úplný seznam všech 

předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy
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zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, návody 

k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy 

provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 

skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či 

jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 

analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 

protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 

náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 

ustanovení tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese 
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 

rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 

pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 

nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 

Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a 

to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla 

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 

třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 

dále uvedeno jinak. 

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z 

protokolu o předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto 

pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 
být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní 

vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech  započít 

s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady 

na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že 

bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 

11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 

jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 

objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den. 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 

11.2 tohoto článku smlouvy. 

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu 

k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.9 

smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení $ 

2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny díla včetně DPH, a to za každý den 

prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 

oprávněn vedle smluvní pokuty 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny dle čl. V. odst. 5.1 

včetně DPH za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za 

první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny díla včetně DPH. 

Smluvní strany se dohodly, Že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4 nebo čl. VII. 

nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.7, nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12 smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze 

uložit opakovaně. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 

jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 

odstavcích 12.1, 12.2 a 12.3 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit 

ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Smluvní 

pokutu Ize uložit opakovaně. 

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. 

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené 

části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
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13.1 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

13.3 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 

či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, 

které bude delší než 20 kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, 

které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.8 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě 

návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 

správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude 

zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 20 dní, 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k 

navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 

rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu 

díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XIV. Doručování 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednatele je: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 

353/88, 360 06 Karlovy Vary 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Jenišov 116, 360 01 Jenišov. 

Smluvní strany se dohodly, Že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 

smluvní stranu. 

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 

nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně: 
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15.1 

15.2 

16.1 

16.2 

16.3 

— | dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 

— © dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; 

— © dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; 

— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, Že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

b) při doručování poštou: 

— © dnem předání listovní zásilky příjemci; 

— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

XV. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům 
jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 

staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, 

uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za 

provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy včetně DPH; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné 

události minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). 

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 

předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této 

smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 

a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 

ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 

smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 

dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. 

XVI. Oprávněné osoby 

Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě 

mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které 

se stanou jejich nástupci. 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. 

Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé 

ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat 

pouze jedna osoba fyzická. 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) Pavel Trska 

b) Ing. Martina Koudelná 
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16.4 

16.5 

16.6 

171 

17.2 

173 

17.4 

17.5 

17.6 

17.7 

17.8 

17.9 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) Mgr. Marcela Saxová 

b) Ing. Martina Koudelná 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Antonín Jaroš 

D): | sz oněm oo Bámté le út P ve 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy. 

XVII. Společná ustanovení 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena 

povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani zveřejnit smlouvu v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 

zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 

programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 

smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 

založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 

dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 

účtu druhé smluvní strany. 

V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 

Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 

Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran 

musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou 

písemného dodatku. 

17.10 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

17.11 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení 8 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému 

z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 
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18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

  

XVIII. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt 

pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: 934bjcf. Považuje-li 

zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 

objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit 

v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

  

zhotovitel objednatel 
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