


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0224-2024

15 - Výroba dříví na OM - TPU, TPN, těžba JMP + vyvážedka, těžba JMP + soustředování potahem, Divize Mimoň, Lesní správa Hamr, 1. - 2.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hamr, Hamr na Jezeře 9, 471 28 Hamr na Jezeře

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 674 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

5.12.2024

6.12.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM.				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,10 /300	900	m3	750	675 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,10/800	600	m3	780	468 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,10/1500	100	m3	780	78 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m)				

	= 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,10/1500+	200	m3	800	160 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení do 0,19/300	300	m3	660	198 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení do 0,19/800	300	m3	680	204 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,19/1500	100	m3	690	69 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně				

	přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážedčka do 0,19/1500+	50	m3	700	35 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážedčka do 0,29/300	50	m3	520	26 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážedčka do 0,29/800	50	m3	540	27 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,49/300	50	m3	490	24 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážeka do 0,49/800	50	m3	520	26 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS. ; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem + vyvážeka do 0,10/800	100	m3	1 180	118 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem + vyvážeka do 0,19/800	150	m3	800	120 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na				

	OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem + vyvážeka do 0,19/1100	150	m3	850	127 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem + vyvážeka do 0,29/800	100	m3	700	70 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování potahem + vyvážeka do 0,29/1100	100	m3	750	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx;				

124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování potahem + vyvážeka do 0,49/800	100	m3	680	68 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124011	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování potahem + vyvážeka do 0,49/1100	100	m3	750	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr, Lú 1 - 4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Jedná se o TPU(- 40 ,+40) a TPN, TPU přibližování z P-VM potahem, VM-OM vyvážecími soupravami. Výroba hotových sortimentů na OM (kulatina=3-5m,vláknina=2m,vyzdravování kmenů, palivo). Sortimentace bude zadána vedoucím odbytu. Veškerá hmota hroubí bude bezpodmínečně přiblížena na OM. Asanace odřených stromů musí být provedena na konci každé směny, povýrobní úpravy pracoviště (hlubokých kolejí na linkách)dle dohody s vedením LS Hamr. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup k plnění do 5-ti dnů od podání výzvy zadavatele. Plnění zakázky dle potřeby LS; dřevina = jehličnaté 95%, listnaté 5%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	200	hod	150	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Hamr; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Ostatní související práce s výrobou dříví na OM.;				