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§  2
Smlouva o dílo

uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění

KS-ČJ/104496 -  17/GROM
EV.Č. 0202/2017

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
Zastoupené: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou
Bankovní spojení: ................​..........​....​.... ​........​........​...........​. .. ​....​.........................

e-mail: ........................................ 

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

zastoupen: Simonou Nečasovou, předsedou představenstva
Bankovní spojení: ................​..........​.......​......​.....​.............................
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, Oddíl B, vložka 4576
IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645
Tel.: 532148137 Fax.: 532148118
e-mail: ..................................................
(dále jen zhotovitel)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Wi-Fi DPS“.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

IČ: 00282651 
Tel.: 533 304 315

DIČ: CZ00282651 
Fax.: 544 228 096

i. Úvodní ustanovení

II. Předmět smlouvy
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2. Dílem podle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
montážních, ostatních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací a dodávek jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. vybaveníé, 
bezpečnostní opatření, vytýčení sítí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
dodávky.

3. Rozsah díla je vymezen soupisem prací a dodávek. Změny při realizaci díla oproti soupisu 
jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení 
objednatelem.

4. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení díla a dokumentace pro 
provoz díla (tj. Veškeré výchozí revize, doklad o způsobilosti díla pro provoz podle 
hygienických norem apod., veškerá dokumentace nutná pro provozování tohoto zařízení 
apod.).

4.1. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné), podobě a popřípadě je li možné jednou v elektronické 
podobě, v souboru dwg (výkresová část) a doc, docx, xls, xlsx (textová a tabulková 
část), nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

4.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla bude ve dvou vyhotoveních, která 
bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ 
a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele.

5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
zejména pak průzkum objektu před zahájením prací, zajištění a provedení všech 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 
díla,
zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, 
zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání díla,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě),
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel je zavázán provést dílo v rozsahu, kvalitě a při splnění podmínek, zadáním a 
touto smlouvou.
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7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

KS-ČJ/104496 -  17/GROM
EV.Č. 0202/2017

III. Místo provedení díla

Místem realizace díla je Dům s pečovatelskou službou (DPS), Hřbitovní 12, Šlapanice 664 
51.

IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno ve lhůtě 2 týdnů od 
zahájení prací nejpozději však do:

31.07.2017

2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v rámci veřejného prostranství, provozu 
budov, která jsou přístupna veřejnosti.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím doby plnění a objednatel je
povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 7 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, vyjma případu kdy k prodlení Zhotovitele došlo z důvodů na straně Objednatele.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo, je sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, 
pro rozsah díla podle zadávací dokumentace, na základě provedeného výběrového řízení. 
Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé 
náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady). Zhotovitel se 
seznámil se skutečným stavem a podmínkami pro provedení díla a na základě toho jsou do 
ceny zahrnuty i veškeré jím předpokládané náklady. Cena za dílo je cenou pevnou a 
konečnou. Dohodnutou cenu díla nelze překročit, vyjma případů výslovně dohodnutých 
v této smlouvě.

Cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH: 167 665,-Kč
DPH 21%: 35 210,-Kč
Cena celkem: 202 875,- Kč

2. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se 
zákonem.

3. Sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady, nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení

3



- vyhotovení veškeré dokladové dokumentace nutné k provozování díla (revize, 
měření pro dokladování funkčnosti díla podle normových požadavků apod.)

- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných případných dopravních opatření

pojištění dodavatele proti škodě vůči třetím osobám vzniklých jeho činností
- likvidaci odpadu
- zajištění průběžného úklidu prostor realizace díla, zabezpečení objetu školy proti 

rozšiřování znečišťování ostatních prostor vlivem realizace díla, úklid a vyčištění 
prostor po realizaci díla po jednotlivých etapách do úrovně čistoty při předání 
prostor.

4. Podmínky pro změnu ceny:
4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek.
4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám 
sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla,

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

c) pokud objednatel zruší provádění prací, čímž vzniknou méněpráce,
d) pokud nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací, 

které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní 
souvisejícího stavebního průzkumu.

5. Způsob sjednání změny ceny:
5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena objednatelem (jeho statutárním zástupcem). Za souhlas se změnou ceny 
nelze považovat souhlas Technického dozoru investora (TDI).

5.3. Zhotoviteli nemá nárok na zaplacení zvýšené ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli 
nutnost překročení ceny sjednané a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Platební podmínky, fakturace:
6.1. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na jeho účet, uvedený v záhlaví 

této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturace ceny za dílo bude 
provedena do 5 dní po protokolárním předání a převzetí díla.

6.2. Splatnost faktury je 30 dní. Za termín úhrady se považuje datum odeslání 
fakturované částky z účtu objednatele.

6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani přidané hodnoty, platném znění.

6.4 K proplacení budou předkládány pouze faktury, které obsahují název „Instalace WiFi sítě v 
objektech Měl) Šlapanice“.

6.5. Objednatel může daňový doklad vrátit zhotoviteli, nemá-li zákonné náležitosti nebo bude-li 
obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na 
nedoručený.

KS-ČJ/104496 -  17/GROM
EV.Č. 0202/2017

4



6.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných vícenákladů, je zhotovitel povinen vystavit 
na tyto vícenáklady samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

6.7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v záruční době, 
v důsledku čehož vznikne škoda objednateli, má objednatel právo v případě vzniklé škody 
vyúčtovat ji zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit škodu v plné výši včetně nákladů na 
její odstranění, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu budou škoda a náklady na její 
odstranění objednatelem vyčísleny.
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VI. Sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se sjednaným termínem dokončení díla je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele, k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení.

3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržování BOZP na pracovišti
Pokud zhotovitel opakovaně poruší pravidla BOZP, má objednatel právo na základě 
zápisu do montážního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den 
prodlení zhotovitele s odstraněním závad vzniklých porušením podmínek dodržování 
zásad BOZP.
Zhotovitel je povinen zajistit pohyb svých zaměstnanců a popř. dalších osob na provádění 
díla se podílejících, pouze v prostoru provádění díla nebo prostorách vymezených 
objednatelem k provádění díla. Porušení této povinnosti bude sankcionováno smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč.

5. Sankce za nevyklizení pracoviště
Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
2 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce za prodlení s úhradou ceny za dílo
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Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

7. Zaplacením sankcí podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele, s nímž 
je spojena sankce dle této smlouvy.
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VII. Způsob provádění díla

1. Prostor provádění díla
1.1. Předání a převzetí prostoru provádění díla
1.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostor provádění díla nejpozději jeden den 

před zahájením prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu 
předání pracoviště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
dokončení díla.

1.1.2. O předání a převzetí prostoru pro provádění díla vyhotoví objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

1.2. Způsob zabezpečení prostoru pro provádění díla:
Při zabezpečování prostoru pro provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat zásady 
BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl 
vypracován) a technologických postupů pro provádění díla.

1.3. Vyklizení prostoru pro provádění díla:
1.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení prostoru provádění díla a vyklidit ho ke dni 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
1.3.2. Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení pro prostor provádění díla třetí osobou a požadovat úhradu nákladů 
s tím spojených po zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

2. Stavební -  montážní deník
2.1. Povinnost vést stavební nebo montážní deník.
2.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební nebo montážní deník.
2.1.2. Deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
2.1.3. Zápisy do deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel 

povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
2.1.4. Do deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu prostoru pro provádění díla, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a

dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakostí provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

2.1.5. Všechny listy deníku musí být očíslovány.
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2.1.6. Ve deníku nesmí být vynechána volná místa.
2.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
deníku.

2.1.8. Objednateli přísluší originál deníku.

3. Kontrolní dny
3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel resp. zástupce 

objednatele (TDI) kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně na místě 
stavby.

3.2. Případné připomínky k průběhu prací budou uvedeny ve stavebním deníku.
3.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede 

TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při 
této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.

4. Pokyny Objednatele
4.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Práce provádí svými zaměstnanci, 

pracovníky a popř. smluvními partnery v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré pokyny objednatele a koordinátora BOZP, pokud je ustanoven pro 
provádění díla.

4.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla. To neplatí, jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při 
vynaložení potřebné péče.

4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě pro provádění díla, na příjezdech ke 
k tomuto prostoru a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je 
zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně 
jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, 
vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o 
zákonném způsobu likvidace odpadů.

4.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
5.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření požární ochrany, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.

5.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. Svařovat může jen 
osoba, která má platný svářečský průkaz. Průkaz je povinen zhotovitel předložit při 
kontrole BOZP.

6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
6.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 
(poddodavatelé zhotovitele).

6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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6.4. O předání staveniště v každé jednotlivé etapě díla bude sepsán zápis, v němž bude 
popsán stav staveniště a uveden soupis věcí, které nebude možné ze staveniště vyklidit. 
Zhotovitel plně odpovídá za škodu, kterou způsobí na staveništi nebo na věcech a 
zařízeních, které nebylo možno vyklidit.

6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor určený objednatelem k provádění díla proti 
krádeži (důsledné zamykání).

6.6. Škodu způsobenou na v prostoru provádění díla, včetně škody vzniklé v důsledku 
nezabezpečení tohoto prostoru proti krádeži, je zhotovitel povinen objednateli nahradit 
v plné výši.

7. Další povinnosti při provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 

účastníky realizace díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen 
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. 
Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní úkon konkrétně Objednatelem 
pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí sjeho 
plněním či stavem díla třetím stranám.

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou dokumentaci pro provádění 
díla, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je 
povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost 
a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto 
materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn 
tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel 
povinen předložit -  tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného 
zákona.

7.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání prostoru provádění díla nebo 
které budou ktomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem v deníku 
či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na 
staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je 
oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 
uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo kjeho poškození či znehodnocení. 
Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a 
zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru provádění díla.

7.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na pracovištu 
či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně 
nekvalitního provádění prácí zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého 
personálu.

7.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, 
postupů výstavby, koordinace prací na pracovišti, požadavku na výměnu personálu, 
bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání 
a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou 
včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
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7.7. Objednatel určí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení díla 
v prostoru provádění díla, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za 
elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné potřeby. 
K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se 
objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto 
další služby.

7.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla jako např. tesařské, lešenářské, truhlářské, 
stěhovací práce apod., jsou zahrnuty do ceny díla.

7.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon 
jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k 
poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel 
povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí 
dotčených částí díla, dodržování požadavků hygieny na rušné práce apod.).

7.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby 
do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, 
ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

7.11. Pokud by činnost zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub zhotovitele, 
pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. Toto se vztahuje rovněž 
na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

7.12. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k 
zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel 
používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat 
ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli 
sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl 
povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že 
kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku 
může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel 
oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající 
předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávce zaniká, 
jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení 
sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce 
nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.

8. Kontrola objednatele
8.1 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla a plnění smluvních podmínek. 

Technický dozor investora je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu zhotovitele 
v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena 
bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany objednatele však 
nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
díla.

8.2. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 
V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

8.3. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.
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v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující 
jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a 
převzetí díla, nebude li stanoveno jinak.

9. Subdodavatelé (poddodavatelé zhotovitele)
9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel 

zhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako 
by dílo prováděl sám.

9.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

9.3. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

10. Technický dozor investora, změnové listy, pověřené osoby
10.1. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem určený technický dozor investora není 

dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení 
stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel

10.2. Smluvní technický dozor investora nemá oprávnění upravovat a odsouhlasovat cenové 
úrovně předložené Zhotovitelem.

10.3. Při změnách navržených zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli ke 
schválení změnový list. Pokud tak neprovede má se za to, že změnu provádí na své 
vlastní náklady. Pokud změna vyvolá neshodu s platnými normami, náklady na nápravu 
hradí zhotovitel.

10.4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje
zástupce:

za objednatele -  ve věcech technických: Ing. Ondřej Nosek -  ved. IT

KS-ČJ/104496 -  17/GROM
EV.Č. 0202/2017

za zhotovitele -  ve věcech technických: Martin Bělehrádek -  projekt manažer

Vlil. Předání a převzetí díla, vlastnictví díla

1. Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Protokol o předání a převzetí díla
2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2.2. Má - li dílo při předání vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad

nebo nedodělků
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo pokud má vady nebo nedodělky, bránící 

řádnému užívání díla, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

3.1. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, 
obsahující zejména:
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a) projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem 
provedených změn díla;

b) veškerou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
c) zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
d) originál stavebního/montážního deníku;
e) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých 

materiálech, provedených pracích, atesty);
f) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní
řády);
g) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil 

veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
4. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
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IX. Záruka za jakost díla

1. Odpovědnost za vady díla v záruční době
1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.
1.2. Záruční doba je 48 měsíců a začíná běžet předáním díla tj.dnem podpisu zápisu o 

předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.
1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku tj. ode dne provedení reklamační 
opravy.

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y).

2.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději 
však ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. Nedodržení lhůty pro nastoupení k odstranění reklamované 
vady nebo sjednané lhůty pro odstranění reklamované vady bude sankcionováno podle 
článku VI., odst. 3. této smlouvy.

X. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen být prokazatelně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Náklady na 
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XI. Změna smlouvy
1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, musí mít 

písemnou formu dodatku, který musí být podepsán oběma smluvními stranami tj. osobami

11
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XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní 

strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo 
trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může 
insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě, že:
- zhotovitel je v prodlení s provedením díla o více než 7 dní
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení odstupující strany druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené 
platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání a závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit provedení předmětu smlouvy jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, 

aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.
3. Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají při činnosti 

podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad 
rámec svých zákonných povinností.

4. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem č. 
89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
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10. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a 
vytvořit výše kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 
informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

12. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města 
a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků 
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv 
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

15. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují.

16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění.
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Doložka podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tuto Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu schválila Rada města Šlapanice na 
své 77. schůzi konané dne 28.06.2017.

Ve Šlapanicích, dne V Brně, dne lo- (■

C SYSTEM CZ ajs. ©
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brrto
.... . ​....... ​..... ​....... ​. . . . . . . ​. . . . ................

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 Soupis prací a dodávek
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Příloha č.1

Cenová kalkulace

Položka
Jednotková 

Počet cena bez 
DPH

Ubiquiti UniFiAP
UAP-AC-LITE UNiFI ALC Lite 2x2MIMO, 2,4&5GHz, 18 2220

867+300Mbps

Cena 

bez DPH

39 960 Kč

Ubiquiti UniFi switch
US-8-150W manageovatelný POE switch, 8Geth portů, 4 5558 22 232 Kč

POE: pasivní 24V, aktivní 802.3 af, 802.3at, 
maximálně 150W

Ubiquiti EdgeRouter X
ER-X-SFP VLÁN 802.Iq ; Statické a dynamického 1 2073 2 073 Kč

routování (OSPF, RIP, BGP); VPN: IPsec,
OpenVPN, PPTP, L2TP, PPTP); DHCP klient a 
server; Nastavení firewall (ACL-Based, Zone- 
Based) a NAT; Dynamic DNS, DNS 
forwarding, DHCP relay, VRRP, RADIUS 
Client; Správa sítě a monitoring;
Management: Web, Telnet, SSH, SNMP;
Podpora protokolů IPv4 a IPv6; QoS;
EdgeRouter X-SFP podporuje pasivní PoE 
napájení zařízení na portech 1 až 5 s 
maximálním odběrem 12W na port (celkově

________________________max. 50W).__________________________________________________________________________

Implementační práce
materiál kabely, konektory, lišty 1 6000 6 000 Kč
instalace instalace kabeláže a AP 1 39600 39 600 Kč
implementace konfigurace systému 1 9800 9 800 Kč

Technická podpora- 
SLA
TechSupp-48 technická podpora po dobu 48měsíců -  48 1000 48 000 Kč

1000 Kč měsíčně

Celkem celkem bez DPH 167 665 Kč
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