SMLOUVA O DÍLO 
SD/2024/1270
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
a ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
1 Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková
bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 301
dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:
Eltes, s.r.o.


sídlo:   
Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:       
61504513
DIČ:    
CZ61504513
zápis v OR:
společnost vedená u Městského soudu v Praze, značka C 29630
zastoupen: 
Ing. Martin Škába, jednatel
ve věcech smluvních
Ing. Martin Škába

ve věcech technických
Václav Záhora 

bankovní spojení 
Česká spořitelna, Praha 9
č. účtu
250405369/0800
telefon
281 869 027  

dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2 Předmět smlouvy

2.1.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Dodávka a montáž elektrické požární signalizace v domu zvláštního určení Novoveská 4505/5,  Jablonec nad Nisou“ dle technické dokumentace  a nabídkového rozpočtu vč. krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 smlouvy.
Rozsah díla „Zřízení elektronické požární signalizace“ (dále jen EPS) je včetně zajištění výchozí revize el. zařízení, funkční zkoušky dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění (dále jen vyhláška MV č. 246/2001 Sb.), zapravení montážních otvorů včetně štuků, bez výmaleb, včetně zakrytí vybavení bytů nájemníků a úklidu.
2.2.
Dále je předmětem této smlouvy zajištění komplexního servisu po dobu 36 měsíců od dokončení díla. Komplexní servis obsahuje:

· Stálou servisní podporu s nástupem do 90 minut na místě v případě havarijních stavů kmenovým zaměstnancem firmy zhotovitele
· Servis elektronické požární signalizace po dobu 36 měsíců, který bude provádět kmenový zaměstnanec zhotovitele

· Pravidelné kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti EPS dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

· Pravidelné kontroly provozuschopnosti (revize) elektrické instalace včetně zařízení 
2.3.

Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí být provedena odborně při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro dílo závazné. 
2.4.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od položek cenové soustavy URS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především ve specifických případech, kdy by se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb ve výše uvedených sbornících nenacházely, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. Jejich výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn u každé položky.
3 Cena za dílo
3.1.
Cena za dílo je stanovena součtem odst. 3.2 a odst. 3.3 jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2 této smlouvy takto:

3.2
.
Zřízení elektrické požární signalizace

Cena celkem bez DPH:
     3 178 382 Kč
DPH 12 %:
        381 406 Kč
Cena celkem včetně DPH:
     3 559 788 Kč
3.3
Zajištění komplexního servisu
Celkem bez DPH za 1 měsíc:

 
  12 580 Kč    
DPH 21 %:

 
    2 642 Kč    

Cena celkem včetně DPH za 1 měsíc: 
  15 222 Kč
Cena celkem včetně DPH za 36 měsíců: 
452 880 Kč
DPH 21 %:

               95 112 Kč
Cena celkem včetně DPH za 36 měsíc:
547 992 Kč
3.4

Cena za úhradu licenčních poplatků mobilní aplikace Integral Mobile pro 1 připojení činí 150,- EURO / kalendářní rok a bude přefakturována samostatnou fakturou  na základě faktury od společnosti SCHRACK SECONET Zhotoviteli. 

3.5
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

a/ 
neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.

b/ 
vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.4 budou k ceně díla přičteny.
4 Termín plnění
4.1

Předání staveniště nejdříve od                                           20.12. 2024

Zahájení prací nejpozději do:
 15.01. 2025                                                                                             

Termín dokončení prací, předání a převzetí díla:             nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací
Během realizace díla budou povoleny max. 4 vstupy do bytů nájemníků nebo nájemních prostor. Nájemci budou o vstupu informováni zhotovitelem min. 2 dny předem. Následně bude umožněn již pouze vstup ke zkoušce funkčnosti. Zhotovitel se zavazuje v  předstihu určit Objednateli prostory, ve kterých budou probíhat montáže.
5 Platební podmínky 
5.1
Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele vystavených jednou měsíčně dle postupu díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z celkové ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a zhotoviteli bude uhrazena do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převzal dílo s vadami či nedodělky, bude toto zádržné objednatelem uhrazeno až po jejich odstranění na základě záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků potvrzeného oběma stranami. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací. Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Splatnost faktur je 14 dní.

Zádržným ve výši 10 % z původní celkové ceny díla bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému splnění předmětu této smlouvy. Právo ze zádržného je objednatel oprávněn uplatnit, pokud zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této smlouvy a objednatele uplatnění smluvních pokut pojednaných v této smlouvě.

5.2

Způsob placení ceny za dílo dle  čl. 3.3. byl dohodnut oběma stranami formou čtvrtletních plateb se splatností faktury 21 dní od data jejího doručení do sídla objednatele.

5.3
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány
5.4
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.
6 Záruky a smluvní pokuty
6.1

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců. K dodávkám jednotlivých komponentů, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, poskytuje Zhotovitel záruční dobu rovnající se záruční době poskytované třetí osobou, nejméně však na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.
6.2

Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.3

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.4

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.5

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.6

Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24 hod.] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické výzvě, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména s ohledem na charakter vady.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu.

6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.
6.11
V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 2.2. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
7 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

a/
datum,

b/
počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

c/
počasí včetně stupňů °C,

d/
popis prováděných činností, použitý materiál

e/
případné mimořádné události, např.:


- pracovní úrazy,


- kolize s jinými zhotoviteli,


- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,


- oznámení nutnosti víceprací,

f/
oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

g/
oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky

h/ 
interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]

- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

8    Kontrola stavby

8.1

Kontrolní dny 

Kontrolní dny zhotovitele a objednatele se budou konat na staveništi v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání díla objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně 1x týdně, pokud objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro obě strany povinná.

Objednatel, zástupce objednatele, popř. osoba pověřená technickým dozorem, sepíše z každého kontrolního dnu zápis a předá jej zhotoviteli osobně nebo e-mailem ke schválení. Případné námitky k zápisu budou ze strany zhotovitele vzneseny obratem (do 3 pracovních dnů) elektronicky (emailem) a projednány na následujícím kontrolním dni a výsledek projednaného bude zanesen do zápisu z tohoto následujícího kontrolního dne.

V případě, že to bude nutné či to bude objednatel požadovat, objednatel anebo zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou schůzku či kontrolní den za účelem projednání jakéhokoli navrženého programu či kontroly průběhu prací na díle. 

8.2

Kontrola prací ze strany objednatele, Technický dozor 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací dle této smlouvy a vstup na staveniště. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje vést na stavbě průběžnou fotodokumentaci prováděných prací podle přísl. odstavce v bodu 2.2. této smlouvy, a to zejména i těch, které budou další činností zhotovitele zakryty.

Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací taktéž i osoby pověřené technickým dozorem (dále jen „technický dozor“). Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Pověřený technický dozor zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a dalšími závaznými normami. Technický dozor je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor je dále oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor sepíše zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku, a zároveň e-mailem zástupci objednatele a technickému dozoru. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou a příslušnou dokumentací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně a včas ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a Zhotovitel je následně oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. V takovém případě je však zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci zakrývaných prací, ze které bude jasně rozpoznatelný rozsah zakrývaných prací a použité materiály.   Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se následně zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, odstranění zjištěných nedostatků a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty, atesty a další dokumentaci k provedeným pracím.

Změny díla

V případě jakýchkoli nepředvídatelných změn díla a jeho rozsahu budou strany postupovat v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona o veřejných zakázkách.

Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny díla či jakékoli jeho části. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny, anebo úpravy díla, pokud objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. Případné vícepráce zhotovitele dle schválené změny díla budou oceněny primárně na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku URS či RTS.
9    Předání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem nebo dopisem.

Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     

komponentům na stavbu dodaným,

b) doklady o řádné likvidaci odpadu,

c) záruční listy výrobků a zařízení,

d) seznam náhradních dílů,

e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,

f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

h) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],

i) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.

Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a/
datum zjištění vady/nedodělku,

b/
přesný popis vady/nedodělku,

c/
kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d/
termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e/
datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f/
podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].

Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.

Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 
8         Další smluvní ujednání

10.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

10.2

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

10.3

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.

Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

10.4

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany zhotovitele.
10.5

Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých prostor a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.

10.6

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

10.7
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 3 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

10.8
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.
10.9
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.
10.10
Jedná se o dům zvláštního určení, dle HZS zařazen do režimu zvýšeného rizika požárního nebezpečí. Nájemníci objektu jsou senioři se zdravotním postižením a osoby s omezenou svéprávností.
9 Kontaktní osoby

Objednatel

· Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
· Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

· Jana Jodasová, pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
tel. č. 483 357 301

· Ivana Šálková, technik oddělení správy bytových objektů

tel. č. 483 357 128
· e-maily:prijmeni@mestojablonec.cz
Zhotovitel

· Ing. Martin Škába, jednatel
· Václav Záhora, vedoucí projektu, tel.: +420 732 552 128
e-mail: zahora@eltes.cz
· Bc. Karolína Hájková, adminitrativa a fakturace, te.: +420 606 672 944

e-mail: hajkova@eltes.cz
· Michal Svoboda, servisní podpora, tel: +420 724 258 264

e-mail: svoboda@eltes.cz
10 Ukončení smlouvy 
12.1

odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele:
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

12.2

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele:
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

11 Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

Tato smlouva je platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: 
Nabídkový rozpočet vč. krycího listu
NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
Jablonec nad Nisou, dne: 11. 12. 2024
…………………, dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

Ing. Petr Roubíček
jméno a příjmení
náměstek primátora
jednatel společnosti

____________________________________



Mgr. Pavel Kozák
vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost: 

Ivana Šálková
            Oddělení správy bytových objektů
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