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magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2560/2024/OSR/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24VOO282160

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava Atelier per partes s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Francouzská 421/87, Zábrdovice,

602 00 Brno

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: jednatelem

Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D. Ing. Danielem Matějkou, Ph.D.

IČO: 00845451 IČO: 06968368

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZO6968368 (plátce DPH)

  
Peněžní ústav: Česká spořitelna as., Peněžní ústav:

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 105413

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Parkové úpravy V centru Hošťálkovic“, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele

(příkazci) k nahlédnutí.
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7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností v samotné smlouvě, znám.

ČástB

Průzkumné práce, Architektonická studie a projektové

dokumentace

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

pro stavbu „Parkové úpravy v centru Hošťálkovic“, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava.

Podkladem pro vypracování je:

' Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu „Parkové úpravy Hošťálkovice“

zpracovaná společností Acra project & building s.r.o., IČO: 05028507, se sídlem Ztracená 1450,

735 14 Orlová Lutyně;

' Osnova pro zpracování architektonické studie (příloha č. 3 této smlouvy),

I Popis projektu (příloha č. 4 této smlouvy),

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s Adaptační strategií SMO na dopady a rizika

vyplývající ze změny klimatu (strategický cíl 1.1 — dostatek vody), která je kdispozici na:

https : / / zdravaova cz/ akcni-plan-adaptace-na-dopadv-zmenv-klimatu/ . Projektové dokumentace

rovněž zohlední v navrhovaném řešení dokument Metodika modrozelené infrastruktury statutárního

města Ostravy, která je kdispozici na: https://zdravaova.cz/metodika-modrozelené-infrastruktury-

statutarniho-mesta—ostravy/. V případě, že projektové dokumentace nebudou zohledňovat opatření

navržená v dokumentech Adaptační strategie a Metodika modrozelené infrastruktury, budou

zhotovitelem objednateli sděleny důvody tohoto postupu.

 

 

 

A) Průzkumné práce (dále také „PP“)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré nezbytné a potřebné průzkumy, zejména:

- Výškopisné a polohopisné zaměření lokality dotčeného území

— Dendrologický průzkum

- Hydrogeologický průzkum

- Revize stávajících inženýrských sítí

- Zhodnocení stávajícího technického stavu herních prvků, stávající technický stav studny a

stav jejího znečištění

Zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby byly dodrženy nejen všechny právní
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předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna dostatečná znalost řešeného území a

V budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli Žádné škody nebo vícepráce ve vztahu ke

zhotovovanému dílu dle projektových podkladů, jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy.

B) Architektonická studie (dále také „AS“)

— Architektonická studie bude zpracována V rozsahu dle stanovené osnovy, která tvoří přílohu

č. 3 této smlouvy.

- AS bude předána objednateli V listinné podobě V plnobarevném provedení V 3 vyhotovenich.

- AS bude objednateli předána také V elektronické podobě, a to následovně:

1x USB flash disk s kompletní studií V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) a kompatibilním s programem AutoCAD 2010

pro čtení a zápis (*.dwg).

C) Dokumentace pro povolení stavby (dále také „DS“)

- Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována V souladu spříslušnými platnými a

účinnými právními předpisy voblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a dle

souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu Vč. jejich

příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích

na Výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č.

157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a

jednotném standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných

právních předpisů a příloh V těchto dokumentech citovaných.

- Součástí DS budou:

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu platných a

účinných právních předpisů a s ostatními účastníky řízení Včetně zapracování podmínek

zvydaných pravomocných rozhodnutí do DS, aby mohlo být příslušným stavebním

úřadem vydáno rozhodnutí,

0 DS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a

technickými normami,

. dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí.

. V případě, Že stavební objekty nepodléhající povolení stavebního záměru nebudou

zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DS i dopracování těchto

stavebních objektů, Vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DS

z předchozího projektového podkladu.

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram. Položkový rozpočet stavby

podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku

stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet

musí Vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy

ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet,

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění.

Pokud projektant uvede Vlastní položky, které nejsou definovány VpOúžité cenové

soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou

uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem
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specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy

naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

DS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě v jednom vyhotovení.

DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě

ve 2 vyhotoveních (každe vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také

v elektronické podobě, ato následovně:

0 1x USB flash disk skompletni DUSP velektronicke podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), dokladová část bude formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 1X USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný). Soupis stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu

naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a

razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým

předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

V rámci zpracování a odevzdání DS a jeji elektronické verze budou veškeré technicke

zprávy, posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen

„EAR“) a elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností

v době předání.

D) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Parkové úpravy v centru Hošťálkovic (PD+|C+DP)“

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována V souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy V oblasti stavebního práva, tj.

stavebním zákonem a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k

tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., odokumentaci staveb, č.

146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých

ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle

všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných.

Součástí DPS bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude

zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek

z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace

stavebních děl (CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení

(dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DS projednáno a schváleno pracovní
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skupinou organizace řízení dopravy (OŘD), V případě, že by došlo ke změně ZOV,

bude změna také doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí.

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP,

budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s technickými normami,

. dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr“ V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným

projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktualni cenové

úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec,

ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové

soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány vpoužité cenové

soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu

výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny

V cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než

jednotková cena uvedená vcenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem

speciflkace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je

Vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán

současně s DPS ve 2 vyhotovenich. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla,

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (paré 1—2).

DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

V listinné podobě V jednom vyhotovení.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné

podobě ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také

V elektronické podobě, a to následovně:

0 1X USB flash disk s kompletní DPS V e1ektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických

formátech:

a) *.x|slx|sx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem

autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis a datovým předpisem uniXML,
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- Vrámci zpracování a odevzdání DS a její elektronicke verze budou veškeré technické

zprávy, posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen

„EAR“) á elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností

V době předání.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací kveřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 X za 14 dnů, po celou dobu plnění předmětu smlouvy, vždy

V sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

4. Architektonická studie bude ve fázi rozpracovanosti alespoň 2X prezentována objednateli.

Připomínky ze strany objednatele budou zapracovány do AS.

5. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány á odsouhlasený

objednatelem.

6. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z

nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasněho stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V

případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě.

Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseněho písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům

dodavatelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

8. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této

části smlouvy.

9. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daneho typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

10. Současně spředáním projektových dokumentací kpřipomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy kumístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s platnými a účinnými

právními předpisy.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Výstupy z provedených průzkumných prácí budou V požadovaném rozsahu dle bodu A, odst. 1, čl. I.,

části B této smlouvy objednateli předány do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Architektonická studie (AS) V požadovaném rozsahu dle bodu B, odst. 1, čl. I., Části B této smlouvy

bude objednateli předána za účelem připomínkování do 4 týdnů od předání výstupů z provedených

průzkumných prácí dle odst. 2 tohoto článku. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

architektonickou studii, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této studii, do 10 dnů od předání

této studie objednateli á zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do

architektonické studie.
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4. Architektonická studie se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 7

pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek objednatele k

předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu C,odst. 1,

čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 28 týdnů od

předání Architektonické studie zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen odsouhlasit

předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů

od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

dnů zapracovat do dokumentace pro povolení záměru.

Dokumentace pro povolení stavby se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli

předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek

objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín

rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu D, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci povolení

stavby. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do

10 dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do DPS.

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu. D, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy

bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho závazku dle odst. 3, 5. a 7. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

reseni.

10V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

     

Předmět plnění Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH

Průzkumné práce (PP) 250 000,00 Kč 52 500,00 Kč 302 500,00 Kč

Architektonická studie (AS) 300 000,00 Kč 63 000,00 Kč 363 000,00 Kč

Dokumentace pro povolení stavby (DS) 250 000,00 Kč 52 500,00 Kč 302 500,00 Kč

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 250 000,00 Kč 52 500,00 Kč 302 500,00 Kč

Cena celkem 1 050 000,00 Kč 220 500,00 Kč 1 270 500,00 Kč
 

čl.IV.

Provádění díla
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1 .

.W

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

prací.

. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i

připomínky apožadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování

či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. PP, AS, DS a DPS (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava vterminech dle čl. II. této části

smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení architektonické studie, dokumentace pro povolení stavby a dokumentace

pro provádění stavby bude objednatelem zahájeno doručením architektonické studie v požadovaném

rozsahu, dokumentace pro povolení stavby v požadovaném rozsahu a doručením dokumentace

pro provádění stavby V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí výstupů z průzkumných prací a architektonické studie je za objednatele oprávněn vedoucí

odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec zařazený

do odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy; k převzetí DS a DPS je za objednatele

oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1 . Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu

.W

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Parkové úpravy v centru Hošťálkovic (PD+|C+DP)“

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2033.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna
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nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V

plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, Že převzetím díla

není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaneho díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VIII.

Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla

1. V případě, Že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volne užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem

zpracování příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou

realizací, výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definovane touto smlouvou za

předpokladu, že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn

použít Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely

výběru technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence

se poskytuje V neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany

sjednávají, že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou

osobou kprovedení úprav díla vrámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních

předpisů.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení

zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení

závazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě,

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i

prostřednictvím třetí osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, Že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit Žádné autorské

dílo, které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo

totoŽné nebo podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního

záměru zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, Že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a Že

je oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, Že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za

podmínek uvedených V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval

nebo tuto nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora)

V rozsahu dle tohoto článku smlouvy.

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo uŽít dílo vytvořené na základě této

smlouvy bez souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) vsouladu sustanovením § 2375 OZ uděluje

objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn

a jiŽ realizované stavby podle díla nezbytných, či potřebných změn k dosaŽení, zachování, anebo

zvýšení uŽitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli

právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uloŽených objednateli

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro

objednatele v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla V rozsahu dle

odst. 13 tohoto článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloŽí vpísemné podobě objednateli při

předání díla.

15. V případě, Že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrŽ třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby)

V rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloŽí v písemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

16. Vpřípadě porušení povinností dle bodu 13 — 15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Část C

Inženýrská činnost a dozor projektanta

čl. I.

Předmět
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1. Příkazník se zavazuje jmenem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Parkové úpravy

v centru Hošťálkovic“, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“), vykonávat:

A)

a)

b)

Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

projednání dokumentace pro povolení stavby s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a dle

požadavků příkazce,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení stavby, dle příslušných platných a účinných

právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích

předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech odkazováno, tzn. zajištění

závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o

splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání řádné elektronické žádosti přes portál stavebníka o vydání rozhodnutí o

povolení stavby u příslušného stavebního úřadu,

zajištění vydání potřebného pravomocného rozhodnutí o povolení stavby příslušného stavebního

úřadu,

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní

smlouvy apod.),

Dozor projektanta po dobu realizace stavby

sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi

dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování dokumentace pro provádění stavby, případně

výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na vybraných kontrolních dnech,

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

činnost odpovědného geodeta projektanta,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

11.Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy
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průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I.

odst.l A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou Žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby u

příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 pracovních

dnů po převzetí dokumentace pro povolení stavby příkazcem. Podání elektronické žádosti dle

předchozí věty příkazník doloží příkazci.

3. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

4. Konstatuje se, Že podáním řádné elektronické žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a

řádné elektronické žádosti se všemi přílohami, způsobem a formou vyžadovanými platnými a

účinnými právními předpisy dle daného typu stavby a povolovacího procesu dané stavby, na základě

které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení

bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností

příkazníka.

čl. |||.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

Předmět plnění OdměnĚPvHKč bez DPH v Kč Odmě|1|:)aP\|/_| Kč vč.

Inženýrská činnost 250 000,00 Kč 52 500,00 Kč 302 500,00 Kč

Dozor projektanta 150 000,00 Kč 31 500,00 Kč 181 500,00 Kč

Odměna celkem 400 000,00 Kč 84 000,00 Kč 484 000,00 Kč     
 

čl. V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně

zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v

průběhu plnění této smlouvy.

čl. VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
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příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových

vztahů V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města

rozhodne o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

.Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak

probíhá majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1

A) této části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků

nemovitých věcí dotčených stavbou. Vpřípadě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že

stavbu nebude moci příkazce realizovat zdůvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom

příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na

dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí

souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I.

odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou

žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě

písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1.
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Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla V Kč bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 1 050 000,00 Kč

DPH 220 500,00 Kč

Odměna V Kč bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 400 000,00 Kč

DPH 84 000,00 Kč

Celková cena v Kč bez DPH 1 450 000,00 Kč

DPH 304 500,00 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 1 754 500,00 Kč     
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu

účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jine

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl. ll.

Platebni podminky

1. Zálohy nejsou sjednány

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P24V00282160 a číslo

investiční akce „ORG 9040“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

(1) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyůčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je

objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

9’
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8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušně částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I Po předání a převzetí výstupů z průzkumných prací vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po předání a převzetí architektonické studie se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III této smlouvy.

' po předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a

to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění

za zhotovení dokumentace pro povolení stavby bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

M1:

I za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

příslušného stavebního úřadu příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části

C, čl. IV. této smlouvy,

I za vykonaný dozor projektanta vystaví po kolaudaci příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případně předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména spřihlédnutím k zhotovitelem

doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za

splnění podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla

přerušeno zdůvodů předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně

zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani

po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 4, 6 nebo 8 této smlouvy.

Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající

doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se

sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za

prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.
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čl. |||.

Náhrada újmy

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, Že objednatel (příkazce) musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmirneni.

čl. IV.

Sankční ujednání

1 .
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V případě nedodržení termínů plnění dle, části B, čl. 11. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez

DPH dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý

den prodlení.

V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. 11. této smlouvy ze strany příkázníká je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV.

této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Vpřípádě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek

á služeb s výkazem výměr nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentáce veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek aslužeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle

článku III. části B této smlouvy.

Vpřípádě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce á/nebo náklády (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele (příkázníka) při plnění této smlouvy, á to

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky á požadávky objednatele (příkázce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, technickými normami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10

% ze sjednáné ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkázníká) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a

každý zjištěný přípád.

Vpřípádě porušení některé zpovinností příkázníká dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je

příkazník povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ
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porušení smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi

splnění jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, Že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05868/RM2226/85 ze dne 19.11.2024, kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Parkové úpravy v centru Hošťálkovic

(PD+IČ+DP)“, poř. č. 087/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, Že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá Žádný závazek Žádné ze

stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, Že se zhotovitel

(příkazník) nachází V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi)

10.Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou

9°
N
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se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy apodepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro

tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

18. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

21. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města

Ostravy (ato v případě PP a AS) a vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy (V případě

DS, DPS, inženýrské činnosti a dozoru projektanta), případně jimi pověření zaměstnanci zařazeni

do odboru strategického rozvoje, resp. investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

22. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

24. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit člena projektového týmu,

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace

pro plnění veřejné zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový člen

projektového týmu musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou objednatelem v čl. IV. bodu 2

zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů

od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen projektového týmu kvalifikací v

rozsahu jako osoba, v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Objednatel nesmí souhlas se

změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady

předloženy.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
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27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol k faktuře

Příloha č. 3 — Osnova pro Zpracování architektonické studie

Příloha č. 4 — Popis projektu

Za objednatele (příkazce)

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

náměstkyně primátora jednatel společnosti Atelier per partes s.r.o.

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2560/2024/OSR/VZ

PLNÁ moc

ke smlouvě č. 2560/2024IOSRNZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného povolení stavby „Parkové úpravy v centru

Hošt'álkovic“, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., náměstkyní primátora

Příkazník: Atelier per partes s.r.o.

sídlo: Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 06968368

zastoupená: Ing. Danielem Matějkou, Ph.D., jednatelem společnosti

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve Všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, Vest jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na obdobi ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení dozoru projektanta V rámci stavby „Parkové úpravy V centru Hošťálkovic“, k.ú.

Hošťálkovice, obec Ostrava.

Za příkazce:

 

Ing. Lucie Baránková ViIamová, Ph.D.

náměstkyně primátora

na základě plné moci

ode sáno elektronic   
Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

 

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

jednatel společnosti Atelier per partes s.r.o.

„ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2560/2024/OSR/VZ

Počet stran: 1
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2560/2024/OSR/VZ

Počet stran: 2

Osnova pro zpracování architektonické studie
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2560/2024/OSR/VZ

Počet stran: 3

Popis projektu

Předmětem projektu je návrh koncepčního řešení prostranství s parkovou úpravou V centru městského

obvodu Hošťálkovice, které bude sloužit veřejnosti. Nejvýznamnější částí projektu bude návrh nové

parkové úpravy u úřadu městského obvodu, který poslouží k volnočasovým a kulturním aktivitám. Dále

se projekt bude věnovat předprostoru budovy městského úřadu a prostranství mezi Domem zahrádkářů a

kostelem.

Cílem je zkvalitnění pěšího propojení jednotlivých prostranství V centru s důrazem na vazby na významné

budovy v okolí a celkové zatraktivnění veřejného prostranství.

Zájmové území je lokalizováno v centru městského obvodu, které je obklopeno budovami s občanskou

vybaveností — městským úřadem, Domem zahrádkářů (sloužící jako místo s aktivitami pro děti),

kulturním domem s knihovnou a kostelem, je vymezeno hranicemi pozemků V majetku SMO (svěřeno

MOb Hošťálkovice).

Rešené území se nachází ve svažitém terénu, jehož nedílnou součástí je stávající vodní plocha, která bude

návrhem upravena.

V minulosti byla na části řešeného území zpracována projektová dokumentace „Parkové úpravy

Hošťálkovice“. Tento dokument má sloužit jako podklad pro novou projektovou dokumentaci, která je

předmětem této zakázky. Nová projektová dokumentace však zadává rozsáhlejší zájmové území z důvodu

potřeby zohlednění napojení prostranství s parkovými úpravami k okolním prostranstvím a významným

budovám s občanskou vybaveností.

Nová projektová dokumentace bude obsahovat návrh:

*? Koncepčního řešení veřejného prostoru jako centra obce:

0 s důrazem na pěší propojení a vazby významných budov — Úřad městského obvodu,

Kostel Všech svatých, Dům zahrádkářů, kulturní dům/knihovna

. zohledňující aktivity, pro které má být prostranství navrhováno (volnočasové a kulturní)

. s vhodným uspořádání jednotlivých prvků kompozice

. návrh 2 variantních řešení úpravy okolí soukromého objektu na pozemcích p.č. 4/3 a 4/1,

ve stupni Architektonické studie:

' odclonění — v případě nemožnosti budovu odkoupit á rekonstruovat

' začlenění — řešení předprostoru objektu a napojení na park (v případě odkoupení

nemovitosti)

*? Návrh terénních úprav:

. modelace svahů terénními úpravami

. technické prvky zpevňující svahy

*? Návrh vegetačních úprav:

. odstranění stávajících dřevin podél ulice Rynky s návrhem stromořadí
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. pěstební opatření na stávajících dřevinách na základě dendrologickeho průzkumu (např.

řezy, vazby, kácení)

. nová výsadba zeleně různých typů vegetačních prvků (stromů, keřů, květin a

trávníkových ploch)

*? Návrh technických či stavebních prvků:

. Vodní plocha

0 uprava stávající vodní plochy v přírodní vodní biotop (např. možnost pozvolného

vyspádování břehů, doplnění litorální části s vodní a bahenní vegetací, zpřístupnění pro

veřejnost formou pochozího plata či mola)

o řešení pro zvýšení kvality vody ve vodní nádrži (např. formou řízené cirkulace/filtrace a

čištění přes litorální část vodního biotopu)

o opatření pro eliminaci stávajícího znečištění studny (Pozn. Studna se nachází ve svahu nad

nádrží a měla by být hlavním zdrojem vody pro nádrž— pokud se zdroj znečištění bude

nacházet v zájmovém území, tak jej bude řešit projektová dokumentace, která je předmětem

této zakázky; pokud bude zdroj znečištění mimo zájmové území, řešení bude předmětem

jineho/navazujícího projektu)

o otevření zatrubněného přítoku ze studny do vodní nádrže formou povrchové vodoteče

0 Vybaveni

o dětské hřiště pro malé děti ve věku 1—6 let

o vodní herní prvky — herní prvky s využitím vody (např. sestava dřevěných koryt a

potůčků, stavidel, mlýnků — kladívkový, dětský, lopatkový a bosenský, Archimedův

šroub, mlžítka, brouzdaliště, řechtačka, šnek)

. tradiční herní prvky (např. kolotoč, houpačka, lanová dráha, kolebačka, svahová

skluzavka, dvouvěžová sestava, přitahovadlo, pískoviště)

o místo setkávání, prostor pro slavnostní obřady a jine kulturní a společenské akce (např. altán)

o stupňovité posezení (tzv. amfiteátr) s ohledem na terénní úpravy a pohledovou vazbu na

budovu úřadu(např. využití zdi domu k promítání), případně návrh jeviště a

demontovatelného zastřešení/zastínění

oddělení vodní plochy od okolí z bezpečnostních důvodů (např. oplocením)

venkovní mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pítko, stojany na kola)

veřejné osvětlení

budova skladu0000

o odstranění stávajících inženýrských sítí (nefunkčních nebo nevyhovujících) a návrh řešení

nových

. Zpevněné plochy

0 uprava stávající cestní sítě a zpevněných ploch
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o uprava stávající parkovací plochy mezi Domem zahrádkářů a kostelem na

prostranství s multifunkčním využitím (např. parkování, farmářské či vánoční trhy,

setkání)

o uprava schodiště na parc. č. 4/9

o založení nové cestní sítě a zpevněných ploch

o dokončení chodníku na ul. Rynky směrem k ulici Postranní až k parkovací ploše mezi

Domem zahrádkářů a kostelem

o další cestní síť a prvky zajišťující prostupnost na napojení zájmového území na okolí

o možnost přímeho napojení parkovací plochy s prostranstvím okolo kostela, např. schodištěm

nebo rampou, včetně projednání s vlastníkem pozemku (p.č. 1, ve vlastnictví

Římskokatolická farnost Ostrava — Hošťálkovice, Za Hřbitovem 124/2, Hošťálkovice, 72528

Ostrava)

Vymezení řešeného území

 

  C'R '!‘/'III
„K, Ex.'r"l o" 

 

26/26 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Parkové úpravy v centru Hošťálkovic (PD+|C+DP)“


