SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany
1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
se sídlem:	Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena:	MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel
IČO:	48804525
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	UCB, a.s.
číslo účtu:	2102312880/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. Pr 913

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

1.  Aleš Paździora s.r.o.
se sídlem:	Slovenská 2933/55, Karviná – Hranice, 733 01 Karviná
zastoupena:	Aleš Paździora - jednatel
IČO:	06429955
DIČ:	CZ06429955
bankovní spojení:	MONETA
číslo účtu:	225329579/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 73772
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu  se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením  peněžního ústavu; nový účet musí  být zveřejněným  účtem  ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel  prohlašuje,  že je odborně způsobilý  k zajištění  předmětu  plnění  podle  této
smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  nezbytné  pro realizaci  díla  za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl  představující  alespoň  25%  účast  společníka  v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava sociálního zázemí – 1.NP, Karviná – správa“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále   jen
„soupis prací“),
· předpisů upravujících provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,
b) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný  doklad vystavený  příslušnou oprávněnou  osobou  podle  zákona o odpadech,
c) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale  užívat  na  základě   oznámení  stavebnímu  úřadu  se   započetím   užívání   dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
d) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
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e) udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
g) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
h) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli   při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém nosiči,
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Zhotovitel  se zavazuje  průběžně provádět  veškeré potřebné zkoušky, měření  a atesty  k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů  (dále   jen
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 45 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. Místem plnění je objekt ekonomické správy ZZSMSK v Karviné, Vydmuchov 209/8, 73301
Karviná.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku     a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo
1.  Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	298.967,28 Kč
DPH 21 %	62.783,13 Kč
Cena včetně DPH	361.750, - Kč

4.  Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:
MÉNĚPRACÍ
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené     v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
· pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky   s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
· pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.
· Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,
ZMĚNY DPH
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření         a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský  dozor  projektanta.  Součástí  takto  oceněných  soupisů  bude  i  výkaz  výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
6. Zhotovitel  odpovídá za to,  že  sazba daně  z přidané hodnoty  je stanovena v souladu   s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu   v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti  daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text
„zhotovení stavby – Oprava sociálního zázemí – 1.NP, Karviná – správa“,
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné  plnění  fakturu,  jejíž  nedílnou  součástí  bude  soupis  provedených  prací    a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: XXXXXXXXXXXX.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou nebo  dohodnutou  náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury  a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je  povinen  doručit  objednateli  opravenou  fakturu  do  3  dnů  po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z   účtu
objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH     a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného  plnění
v insolvenčním řízení
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Jakost díla
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály       a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v I. jakosti.
Jakost dodávaných materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10  kalendářních dnů  od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby,  podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele    s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.    Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických   a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu  v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými  v projektové  dokumentaci  a příslušnými  předpisy,  zejména  ekologickými  a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
e) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování″ doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných   technických    a kvalitativních    parametrů    používaných    výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: XXXXXXXXXXX. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
9. Zhotovitel je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí  ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
11. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ
12. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávající dozor objednatele,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
13. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v zápisu  o předání  staveniště;  v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
14. Zhotovitel  vyzve  objednatele  prokazatelnou  formou  nejméně  3 pracovní  dny předem
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat	v provádění	díla	po předchozím	písemném	upozornění	objednatele

a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

X.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,   o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla
1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je  dílo přebíráno      s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
l) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající technický
dozor stavebníka.
3. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních    předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě   a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.



5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen    „záruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a) e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX,
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení  o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody
1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel  je povinen  nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci  a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání
1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok   z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo  bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 %  z ceny  za dílo  bez DPH  za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč  za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
8. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu  ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom,  zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.


XVI.
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání  kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění  dle čl. XIII odst. 5    této
smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením     od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých   smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Zhotovitel nemůže bez  souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti    plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu    před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění    v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.zzsmsk.cz.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1:   Souhrnný rozpočet stavby



	V ……………… dne


MUDr. Roman Gřegoř, MBA, ředitel
……………………………..

za objednatele
	V ……………… dne


Aleš Paździora
jednatel
……………………………..

za zhotovitele
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	Položkový rozpočet

	Zakázka:	Oprava sociálního zařízení v objektu Záchranné stanice Karviná

	Zhotovitel:	Aleš Pazdziora s.r.o.	IČO	06429955
Slovenská 2933/55	DIČ	CZ06429955
73301 Karviná •Hranice

	Objednatl:e	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace	IČO:	48804525 Výškovická 2995/40	DIČ·	CZ48804525
70030 Ostrava • Zábřeh

	Vypracova:l	XXXXXXXXX

	Rozpis ceny
HSV	90 190,72
PSV	191 645,86
MON	15 099,91
Vedlejšínáklady	2 030,79
Ostatní náklady	0,00

	Základ prosníženou DPH:
	12 %
	0,00 CZK

	Snižená DPH
	12 %
	0,00 CZK

	Základ pro základinDPH:
	21 %
	298 967,28 CZK

	ZákladníDPH
	21 %
	62 783,13 CZK

	Zaokrouhleni:	0,00 CZK

	Cena celkem:	361 750'41 CZK

	


Popis:

 (
Z
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racová
n
o
 
programe
m
 
RTS
 
S
t
a
vit
e
l
+
 
2024
)
Rekapitulace dílů

	Cfslo
	Núev
	Typ dílu
	Celkem
	Hmotnost

	3
	Svislé akompletní konstrukce
	HSV
	27 138,29
	0,55842

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	14 508,00
	0,07238

	61
	Upravy povrchů vnitfni
	HSV
	5 041,48
	0,21170

	64
	Vyplně otvorů
	HSV
	3 360,95
	0,03357

	90
	Přípočty
	HSV
	7 164,68
	0,00000

	95
	Dokončovací  kce na pozem.tsav.
	HSV
	4 376.76
	0,05592

	96
	Bouraní konstrukcí
	HSV
	1 453,45
	0,00290

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	22 307,36
	0,01274

	99
	Staveništní pfesnuhmot
	HSV
	4 839.75
	0,00000

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	6 095,86
	0,01416

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	27 933,08
	0,01671

	725
	Zařizovací pfedměty
	PSV
	35 114,66
	0,06430

	726
	Instalační prefabrikáty
	PSV
	10 046,29
	0,01297

	728
	Přípojka kanalizační - vzduchotechnika
	PSV
	2 083,92
	0,00009

	734
	Armatury
	PSV
	5 369,36
	0,00219

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	1923,56
	0,00000

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	5 615,03
	0,01519

	771
	Podlahyz dlaždic a obklady
	PSV
	18 455,03
	0,32091

	781
	Obklady keramické
	PSV
	76 630,87
	0,89898

	784
	Malby
	PSV
	2 378,20
	0,01140

	M21
	Elektromontáže
	MON
	13 680,35
	0,00000

	M65
	Elektroinstalace
	MON
	1 419,56
	0,00032

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	2030,79
	0,00000

	Celkem:
	
	
	298 967,28
	2,30485



	Poř.  Číslo	Název
Díl:  3	Svislé a kompletní konstrukce
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Cena
27138,29

	1	347 01-1003.ROO  Předstěna SOK.lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBi 12,5 mm
	m2
	39,26000
	668,13
	26 230,78

	2	347 09-1211.ROO    Úpravanapojovací spáry  SOK s jinoustavebníkonstrukcí
	m
	15,10000
	60,10
	907,51

	akrylovým tmeelm, šířka spáry do 2 mm
	
	
	
	

	Cil:  4	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	14 508,00

	3	416 06-111.2ROO  Podhled zavěšený kazeta 600x600 vidit. konstrukce
	m2
	7.50000
	1559,72
	11697,90

	4	416 09-1081.ROO Příplatekk podhleduza plochu do 2 m2
	m2
	7,50000
	374,68
	2810,10

	Díl:  61	Upravy povrchú vnitřní
	
	
	
	5 041,48

	5	612 40-111.1RAO  štuková vrstva vnitřníchstěn - penerat ce, perlinka, štuk 2x, s odstraněním původního štuku
	m2
	0,50000
	868,16
	434,08

	6	612 42-3521.ROO   Omítka rýh stěn vápenná šlřky do 15 cm, hladká
	m2
	3,75000
	1228,64
	4 607,40

	011: 64	Výplně otvoru
	
	
	
	3 360,95

	7	642 94-211.1RU2  Osazení zárubni dveřních ocelových, pi. do 2,5 m2, včetně
dodávky zárubně600 x 1970x 150 mm
	kus
	1.00000
	3 360,95
	3 360,95

	Díl: 90	Přípočty
	
	
	
	7 164,68

	8	909  -   .ROD	Hzs-nezmrietelnestavební prace
	h
	8,00000
	564,57
	4 516,56

	9	900 - .RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 instalatér
	h
	4.00000
	662,03
	2 648,12

	Díl:  95	Dokončovací kce na pozem.stav.
	
	
	
	4376,76

	10  95411-110.3ROO SOK obkladpotrubí ze 2str., 1x RBi tl.12,5mm
	m
	2,40000
	1823,65
	4 376,76

	Díl:  96	Bourání konstrukcí
	
	
	
	1 453,45

	11     968 07-245.5ROO  Vybouráni kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2
	m2
	2,40000
	518,87
	1245,29

	12  967 03-174.3ROO  Přisekání plošné zdiva cihelného na MC ti. 15 cm
	m2
	0,25000
	832,63
	208,16

	Díl:   97	Prorážení otvorú
	
	
	
	22 307,36

	13    978 20-0010.RAO  Otlučeni vnitřních omítekstěn vápenocem. 100 %
	m2
	6,46000
	198,00
	1279,08

	14	972 05-4151.ROO   Vybouráni otvorů ve stropech ŽB plochy do 0,0225 m2, tl. do 200
	kus
	2,00000
	311,73
	623,46

	mm
	
	
	
	

	15   974 03-113.3ROO  Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
	m
	26,00000
	159,42
	4 144,92

	16   979 01-1221.ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením
	
	3,78700
	963,61
	3649,19

	17  979 08-111.1ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládkudo 1km
	
	3,78700
	305,64
	1157.46

	18	979 08-112.1ROO  Příplatekk odvozu za každý další 1 km
	
	37,87000
	26,81
	1 015,29

	19    97908-211.R1OO  Vnírtostaveništnídoprava suti do 10 m
	
	3,78700
	439,16
	1663,10

	20   979 08-212.1ROO  Příplatek k vnitrost. dopravěsuti za dalších5 m
	
	37,87000
	48,94
	1853,36

	21 979 99-0107.ROO Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihe,ldřeva, skupina
	
	3,78700
	1 827,70
	6 921,50

	odpadu 170904
	
	
	
	

	Díl:  99	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	4 839,75

	22    999 28-1145.ROO  Přesun hmotpro opravy aúdržbu do v. 6 m, nošením
	
	2,92160
	1135,22
	3316,66

	23   111111	Úklid po stavebních opravách
	kpl
	1,00000
	1523,09
	1 523,09

	Díl: 721	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	6 095,86

	24    721 17-500.T5OO  Montáž plastové kanalizační trubky D 50 mm, těsnicí kroužek
	m
	6,00000
	330,01
	1980,06

	25    721 17-501.T3OO  Montáž plastové kanalizačnítrubky D 110 mm, těsnicí kroužek
	m
	0,50000
	501,60
	250,80

	26	721 19-4105.ROO Vyvedeni odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
	kus
	1,00000
	913,86
	913,86

	27   721 19-4109.TOO  Vyvedeni odpadni výpustky D 110 mm
	kus
	1,00000
	1015,39
	1015,39

	28    72117-1803.ROO  Demontáž potrubi z PVC do D 75 mm
	m
	7,00000
	15,83
	110,81

	29 72114 -0802.ROO Demontáž potrubí litinového do ON 100 mm
	m
	0,50000
	210,69
	105,35

	30  72117-0905.ROO Provedeniopravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení
	kus
	1,00000
	367,58
	367,58

	odbočky, D 50 mm
	
	
	
	

	31 721 17-0953.ROO Provedeni opravy vnitřni kanalizace, potrubi plastové, vsazeni odbočky, potrubí hrdlové, D 75 mm
	kus
	1,00000
	878,32
	878,32



	Poř.
32
	Číslo
72117-0963.ROO
	Název
Provedeni opravy vnitřní kanalizacep, otrubí plastové, propojeín dosavadního potrubí, O 75 mm
	MJ
kus
	Množství
1,00000
	Cena/MJ
441,71
	Cena
441.71

	33
	72129-0111.ROO
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 mm
	soub
	1,00000
	31,98
	31,98

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	27 933,08

	34
	722  13-0801.ROO
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	40,00000
	88,13
	3 525,20

	35
	722 22-0855.ROO
	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2'
	kus
	6,00000
	42,34
	254,04

	36
	722 22-0851.ROO
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4'
	kus
	4,00000
	20,92
	83,68

	37
	722 22-0865.ROO
	Demontáž armatur s dvěma závity G 2 1/2'
	kus
	6,00000
	68,23
	409,38

	38
	722 22-0861.ROO
	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4'
	kus
	4,00000
	31,58
	126,32

	39
	72213-0831.ROO
	Demontáž nástěnky
	kus
	4,00000
	58,08
	232,32

	40
	72217-6112.ROO
	Montáž  plastového  vodovodního potrubí,  polyfuzněsvařovanéh,o
	m
	40,00000
	242,16
	9 686,40

	
	
	D20mm
	
	
	
	

	41
	722 17-6113.ROO
	Montážplastového     vodovodníhopotrubi.polyfuzněsvařovaného,
	m
	12.00000
	263,99
	3 167,88

	
	
	D25mm
	
	
	
	

	42
	72217-9119.ROO
	Pfiplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu
	soubor
	2,00000
	457,95
	915,90

	43
	722 18-200.R1T1
	Montáž tepelné izolace skruži na potrubí přím.éON 25 mm, samolepicí spoj, samolepicíspoj nebo rychlouzávěr
	m
	49,00000
	88,35
	4 329,15

	44
	722 20-2412.ROO
	Kohout kulový nerozebíratelnýPP-R INSTAPLAST, O 20 mm
	kus
	4,00000
	404,12
	1616,48

	45
	722 20-2423.ROO
	Kohout kulový nerozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D
	kus
	3,00000
	622,43
	1867,29

	
	
	25mm
	
	
	
	

	46
	722 20-2213.ROO
	Nástěnka MZDPP-R INSTAPLAST, O 20 mm x R 112'
	kus
	4,00000
	258,94
	1035,76

	47
	722 20-2221.TOO
	Montáž nástěnného kompletu
	kus
	2.00000
	332,55
	665,10

	48
	722 28-0106.TOO
	Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí do O 32 mm
	soub
	1,00000
	18,18
	18,18

	Díl:
	725
	Zařizovaci předměty
	
	
	
	35114,66

	49
	72511-0811.ROO
	Demontáž klozetů splachovacích
	soubor
	1,00000
	300,56
	300,56

	50
	725 21-0821.ROO
	Demontáž umyvadel bez vý1okových armatur
	soubor
	1,00000
	194,95
	194,95

	51
	725 82-0801.ROO
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4'
	soubor
	1,00000
	110,68
	110,68

	52
	725 99-1811.ROO
	Demontáž  konzol jednoduchých
	kus
	1,00000
	42,84
	42,84

	53
	72511-9306.ROO
	Montáž klozetu závěsného
	soubor
	1,00000
	999,15
	999,15

	54
	642-404432R
	Bidet závěsný otvor pro baterii,s postrannímoi tvory, , AVVA
	kus
	1,0000G
	6 567,19
	6567,19

	
	
	RAMLESS 35,5x53
	
	
	
	

	55
	551-67399.AR
	Sedátko klozetové z PH DEEP č. 89328.,1bilé
	kus
	1,00000
	1235,76
	1235.76

	56
	642-86107R
	Sada instalační pro klozet a bidet chromovou krytkou
	pár
	1,00000
	134,49
	134,49

	57
	283-14137R
	Deska izolační pro závěsné WC a bidet M910CR s
	kus
	1,00000
	175,39
	175,39

	
	
	příslušenstvím a krytkou chrom
	
	
	
	

	58
	286-967625R
	Deska ovládací WC Prevista 8601.1. 220 x 130 x 10 mm
	kus
	1.00000
	1413,51
	1413,51

	59
	551-45032R
	Baterie bidetová směšovací bez otevíráni odpadu TM40, DAPHE
	kus
	1,00000
	2 036,09
	2036,09

	
	
	opi. sprška
	
	
	
	

	60
	725 82-950.7TOO
	Montáž baterie podomitkové  bidetové
	kus
	1,00000
	863,09
	863.09

	61
	615-290106R
	Skříňka podumyvadlo CERSANIT  800 mm, 2 zásuvky
	kus
	1,00000
	9 277,64
	9 277,64

	62
	725 21-9521R. OO
	Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou
	soubor
	1,00000
	1929,25
	1929,25

	63
	725 86-0213.ROO
	Sifon umyvadlový HL132, O 32/40 mm
	kus
	1,00000
	462,00
	462,00

	64
	725 82-930.1TOO
	Montáž bateier umyvadlové nebo dřezové stojánkové
	kus
	1,00000
	278,22
	278,22

	65
	551-44235R
	Baterie umyvadlováChromeCR 012.00
	kus
	1,00000
	2689,69
	2 689,69

	66
	725 29-2001.TOO
	Montáž zásobníku na toal. papir / papírové ručníky
	kus
	2,00000
	188,86
	377,72

	67
	725 29-2041.TOO
	Montáž dávkovače tekutého mýdla
	kus
	1,00000
	188,86
	188,86

	68
	725 29-2061.ROO
	WC kartáč s držákem na stěnu
	soubor
	1,00000
	1383,99
	1383.99

	69
	725 29-9101.ROO
	Montáž koupelnových doplňků -zrcade,l držáků ap
	soubor
	1,00000
	236,59
	236,59

	70
	551-49021R
	Dávkovač tekutého mýdla MERIDATOP MAX
	kus
	1,00000
	954,56
	954,56

	71
	551-49001R
	Zásobník na toaletnípapír MERIDA TOP MAX
	kus
	1,00000
	938,57
	938,57

	72
	551-49010R
	Zásobnik na papírové ručníky MERIDA TOP MAX
	kus
	1,00000
	778,69
	778,69



 (
Zpracováno
 
progra
m
m
e
 
RTS
 
Stavit
e
l
+
 
2024
)
	Poř.  Číslo	Název	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Cena

	73	551-49061R	Zrcadlo 600 x 400mm	kus
	1,00000
	1545,18
	1545,18

	Díl:  726	Instalační prefabrikáty
	
	
	10 046,29

	74 726 21-1321.ROO Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm	soubor
	1,00000
	10 046,29
	10 046,29

	Díl:  728	Přípojka kanalizační • vzduchotechnika
	
	
	2083,92

	75    72811-2811.ROO  Demontážpotrubl plechovéhokruhovéhodo d 100 mm	m
	2,50000
	117,27
	293,18

	76  728 61-4821.ROO Demontáž ventilátoruaxiálníhonízkotlakového potrubnlho do d 200kus
	1,00000
	175,68
	175.68

	mm
	
	
	

	77    72811-4111.ROO  Montážpotrubí plastovéhokruhového dod 100 mm
	m
	1,20000
	435,62
	522.74

	78    728 11-5111R.M2  Montáž potrubí ohebnéhoneizolvoanéhoz AL do d 100 mm. vč.
	m
	0,50000
	408.70
	204,35

	ukotveni potrubí do stropu
	
	
	
	

	79
	72821-2111.ROO
	Montáž obloukuplechovéhokruhového do d 100 mm
	kus
	2,00000
	171,60
	343.20

	80
	728 21-2211R.OO
	Montážpfechodu plechovéhokruhového dod 100 mm
	kus
	1,00000
	136,06
	136,06

	81
	72821-2411.ROO
	Montáž klapkyplechové kruhové dod 100 mm
	kus
	1,00000
	183,27
	183,27

	82
	728 21-2511.ROO
	Montáž spojkyplechovékruhovédo d 100 mm
	kus
	2,00000
	112,72
	225,44

	Díl:
	734
	Armatury
	
	
	
	5 369,36

	83
	734 22-9142.ROO
	Montáž ventilů sesměšovačem, 2bodové připojeni
	kus
	1,00000
	649,94
	649,94

	84
	734 29-5142.ROO
	Směšovač termostatickýWmix-K DN 25ZV
	kus
	1,00000
	3 863,58
	3 863,58

	85
	551-41100R
	Ventli rohový mosazny !VAR.KING1/2' x 3/8'
	kus
	4,00000
	213,96
	855,84

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	1 923,56

	86
	735 00-0912.ROO
	Oprava-výměna odvzdušňováku za automat
	kus
	2,00000
	961,78
	1923,56

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	5 615,03

	87
	766 66-1112.ROO
	Montáž dveří do zárubně,otevíravych 1kř.do 0,8 m
	kus
	1,00000
	857,00
	857,00

	88
	611-601211R
	Dveře dřevěnéinteriérovéSOLODOOR  KLASIK 600 x 1970
	kus
	1,00000
	3 315,10
	3 315,10

	
	
	mm UP. lak, plné
	
	
	
	

	89
	766 67-0021.ROO Montáž kliky a štítku
	kus
	1,00000
	500,59
	500,59

	90
	549-14585R	Kliky se štítem mezip 804, Cr, wc
	kus
	1,00000
	512,56
	512,56

	91
	549-26001R	Zámek zadlabacícilindrWC P/L
	kus
	1,00000
	429,78
	429.78

	Díl:
	771	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	18 455,03

	92
	771 99-0010.RAO Vybouráni keramickénebo teracové dlažby
	m2
	7,50000
	299,55
	2 246,63

	93
	77110-0012.RAA Vyrovnáni podkladusamonivleačnihmotou v interiéru, nivelační hmota ti. 5 mm, s penertaci
	m2
	7,50000
	465,56
	3 491,70

	94
	771 57-0014.RAI    Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažbave specifikaci
	m2
	7,50000
	1001,18
	7508,85

	95
	597-61005R	DlaždiceRAKO REMIX oranž 330x330
	m2
	8,62500
	563,34
	4 858,81

	96
	771 57-979.3TOO Příplatek za spárovací hmotu plošně, keramická dlažba
	m2
	7,5000()
	26,60
	199,50

	97
	231-53600R	Hmota spárovací Ceresit CE 33 Super bílá, bal. 2kg
	kus
	1,00000
	149,54
	149,54

	Díl:
	781	Obklady  keramické
	
	
	
	76 630,87

	98
	781 90-0010.RAO  Odsekáni obkladů vnitřních
	m2
	32,80000
	357,94
	11740,43

	99
	781 10-1210.ROO  Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	32,80000
	58,39
	1915,19

	100
	781 41-5016.ROO Montáž obkladůstěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
	m2
	32,80000
	907,70
	29772,56

	101
	597-61010R	Obkládačka RAKO REMIX 250x330, oranžová, zelená 50/50
	m2
	37,72000
	469,29
	17 701,62

	102
	78111-1121.ROO Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních
	m
	12,00000
	83,97
	1 007,64

	103
	781 49-7111.RS2  Lišta hlinlkováukončovaclch k obkladům . profil RB, pro tloušťku
	m
	12,00000
	308,68
	3 704,16

	
	obkladu 8 mm
	
	
	
	

	104
	78111-1115.ROO   Otvor v obkladačcediamnat.korunkou prům.do30 mm
	kus
	6,00000
	66,20
	397,20

	105
	78111-111.6ROO Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
	kus
	1,00000
	75,34
	75,34

	106
	781 44-9701.ROO   Připl.zapráci v omez.porstoru,obklad.hut.,polohut
	m2
	17,60000
	397,03
	6 987,73

	107
	781 42-9711.ROO Příplatek zaplochu do 10 m2 Oednotlivě)
	m2
	15,20000
	96,87
	1472,42

	108
	781 44-9705R.OO  Připlat.zaspár.hmotulo-pšně,hut.,polohut.obklad
	m2
	32,80000
	29,45
	965,96
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	Poř.   Číslo	Název
	MJ
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	Cena

	109 231-536600R	Hmota spárovací Ceresit CE43 Grand bílá, bal. 5 kg
	kus
	2,00000
	445,31
	890,62

	Díl: 784	Malby
	
	
	
	2 378,20

	110  78416-1601.ROO  Penetrace podkladu nátěremHET, Hetlíne, 1 x
	m2
	20,00000
	35,55
	711,00

	111  784 16-5432.ROO  MalbaHetmal Plus, barva, bez penetrace 2x
	m2
	20,00000
	83,36
	1667,20

	Díl: M21	Elektromontáže
	
	
	
	13 680,35

	112  210 84-0001.ROO   Dodávka amontáž elektroinstalace
	soub
	1,00000
	9460,42
	9 460.42

	113 21020-152.6ROO Svitidlo LED technické stropnivestavné
	kus
	3,00000
	560.48
	1681,44

	114   11	Revize elketroinsltaace
	ks
	1,00000
	2 538.49
	2 538,49

	Díl: M65	Elektroinstalace
	
	
	
	1419,56

	115
	650 12-4641.RT2
	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omitku, včetnědodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2
	m
	2,00000
	60,10
	120,20

	116
	
	Strojek vyplnače č.1Tang
	ks
	2,00000
	105.41
	210,82

	117
	2
	Strojek vypinače č.5
	ks
	1,00000
	163,63
	163,63

	118
	2
	Kryt vyp. č.1bil. Tang
	ks
	2,00000
	46,94
	93.88

	119
	3
	Kryt vyp. č. 5 bil. Tang
	ks
	1,00000
	62,15
	62,15

	120
	4
	Rámečekbilý  TANGO
	ks
	3,00000
	31,89
	95,67

	121
	5
	Krabice KP 67/1 TANG
	ks
	3,00000
	10,34
	31,02

	122
	6
	VentilátorDOOSPEL 100
	ks
	1,00000
	517,25
	517,25

	123
	7
	Recyklační potatek
	ks
	3,00000
	2.46
	7,38

	124
	8
	Drobný materiál
	soub
	1,00000
	117,56
	117,56

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	2 030,79

	125
	00526-103.0R
	Finanční rezerva
	Soubor
	1,00000
	2030,79
	2 030,79



