
SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXX, 

tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: 
Sídlo:  
IČ: 
DIČ/VAT ID: 
Zastoupen: 
Zápis v obchodním rejstříku:  

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby:  

PRONIX s.r.o. 
Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00 
48027944 
CZ48027944 
Lenkou Vachatovou, MBA, prokuristou 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14430 

Komerční banka, a.s., 107-3271290277/0100 
CZ79 0100 0001 0732 7129 0277 
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail:  XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Posílení a bezpečnost infrastruktury FI MU: 
Integrace a instalace zdroje napájení UPS     (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím 
řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a 
Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek, stavebních prací a 

služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo 

být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti 

Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zajištění bezpečnosti a bezproblémového chodu 

výuky a činnosti laboratoří ve studijních programech na všech úrovních studia realizovaných 

Fakultou informatiky.    

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této 

souvislosti výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou

sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností,

schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Dotace 

I. 1) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to v rámci Operačního programu Jan Ámos 

Komenský, výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ kvalita v rámci projektu 

INVEST4MUNI(dále jen „Projekt“). 

I. 1) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 

dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 

k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních 

stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

Předmět Smlouvy 

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 

provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně 

a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je  dodávka a integrace zdroje napájení UPS včetně jeho chlazení a 

souvisejících technologických úprav a stavebních prací v areálu Fakulty informatiky Masarykovy 

univerzity na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno (dále také jen „Předmět díla“). 

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena 

v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako 

součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: 

https://zakazky.muni.cz/vz00007443 (dále jen „Adresa VZ“), jakož i v položkovém rozpočtu 

Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“). 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení,

které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to

nejpozději před jejich prvním použitím,

I. 

li. 
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2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných

materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky,

které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které

Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s

ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické

podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále

který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že

Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné

bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento

závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména 

Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, 

dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by 

ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či 

služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou 

dobu provádění Díla.  

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy 

a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření 

k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu 

Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož 

odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na 

Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 

významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy 

prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že 

prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal 

veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně 

a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti

Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k 

vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a

termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, 

dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu.

Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode 

dne vyjádření Objednatele.  

Ill. 



III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění

ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující 

závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy 

aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na

kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh

provádění Díla či pokyny Objednatele. 

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti

vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. 

III. 5) Místo provedení Díla 

III. 5) a) Místem provedení Díla je areál Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese

Botanická 68a, 602 00 Brno. 

III. 5) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu

s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude místo provedení Díla předáno po 

částech. 

III. 5) c) O předání a převzetí místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě

Smluvní strany podepíší. 

III. 5) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov,

místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, a to v termínech dohodnutých 

v této Smlouvě. Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným 

stavem místa provedení Díla. 

III. 6) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména

1. umístění a montáž jednotlivých částí Předmětu díla, tj. jejich usazení v místě provedení

Díla a napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody,

demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, a

dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz

Předmětu díla podmíněn takovým napojením nebo propojením, nebo montáž jednotlivých

částí Předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení z Věcí k provedení díla, dále usazení,

příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména

k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu,

technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení

s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým

napojením nebo propojením,

2. instalaci a programování programového vybavení jednotlivých částí Předmětu díla, je-li

plný provoz Předmětu díla podmíněn takovou instalací nebo programováním,

tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí

Předmětu díla na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším 

vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen „Návrh napojení“). 



Návrh napojení předloží Zhotovitel Objednateli v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel 

nesmí před schválením Návrhu napojení Objednatelem plnit ty závazky vyplývající ze 

Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným Návrhem napojení. 

III. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky

a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při 

integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní 

činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení místa provedení Díla a 

montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel. 

III. 6) d) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp.

namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále 

revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, 

pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich 

výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady 

o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 6) e) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 

známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 

předpisy 

materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití 

by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty,

certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití

tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, 

případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která 

seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět díla mohl 

spolehlivě plnit svůj účel. 

III. 8) Zaškolení obsluhy Předmětu díla 

III. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy

Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou 

Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi 

vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 

III. 8) b) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 9) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

III. 9) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu

Objednatele, pouze v místě provedení Díla bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se 

zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu 

výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním 

Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 9) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v místě provedení Díla probíhat za

souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli 

Objednatele.  

III. 9) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla



s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo 

nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších 

dodavatelů vůči Objednateli. 

III. 10) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména  kabelů, 

koncových prvků elekto a MaR,  čerpadel, materiálu požárních ucpávek apod. (dále také jen 

„Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak.   

III. 10) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést

vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 

III. 10) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel

Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 10) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 10) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že

Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak 

povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní 

k novému posouzení a schválení.  

III. 10) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi,

funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické 

vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje 

Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení 

odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 10) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní

strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také 

porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 10) 

této Smlouvy. 

III. 10) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického

vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na 

protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 

III. 11) BOZP a PO 

III. 11) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 11) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další

osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, 

dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení 

vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

III. 11) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob 

dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o 

rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle 

konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 11) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 11) b) Smlouvy

s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich 

znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a 



soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

III. 11) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech

s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle 

ust. III. 11) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 11) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 11) Smlouvy se považuje za podstatné porušení

Smlouvy. 

III. 12) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 12) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do

kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, 

na nichž se Smluvní strany dohodly. 

III. 12) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli

předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 12) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro

provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co 

nastaly nebo byly učiněny. 

III. 12) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným

Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, 

jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 12) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu

Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) 

Smlouvy. 

III. 12) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 12) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích.

Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí 

povinnost vést stavební deník. 

III. 12) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede

Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních 

ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

III. 13) DSPS 

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen

„DSPS“) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V 

DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo 

provedeno. 

III. 13) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného

provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli 

předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku 

bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu 

souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize. 

III. 13) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány

zejména 

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a

oddílech dotčených prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních

provedených stavebních prací, dodávek či služeb.



DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen 

výřezy.   

III. 13) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 13) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních

v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 14) Manuály 

III. 14) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze,

provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či 

jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen 

„Manuály“), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 14) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat

anglické jazykové verzi. 

III. 15) Pasportizace 

III. 15) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která

je k dispozici na Adrese VZ. 

III. 15) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v

editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 16) MaR a BMS; licence k softwarům 

III. 16) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System (dále jen

„MaR a BMS“) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit 

zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-

správní fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty 

informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele 

Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic 

Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje 

Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od dodavatele 

Delta Controls Inc. 

III. 16) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k

výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve 

spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „Licence“). Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta 

jako nevýhradní.  

III. 16) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských

k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, 

aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz 

Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou 

vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 

poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a 

to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

III. 16) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje

Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a 

současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z 

licenčního oprávnění.  

III. 16) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či



upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob 

a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při 

předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další 

informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění 

podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR a BMS, příp. další 

informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění 

podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je 

Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli 

jejich aktuální verzi. 

III. 16) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III.

16) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

III. 17) Ostatní Licence 

Obdobně jako v ust. III. 16) b) až III. 16) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem 

Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která 

jsou nebo budou chráněna autorským právem.     

III. 18) Pokyny Objednatele 

III. 18) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 18) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje

na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 18) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou

mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 

nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 19) Pověřená osoba 

III. 19) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu

(dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí 

osobě bezodkladně informovat. 

III. 19) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli

odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 19) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu,

zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani 

sjednat změnu Předmětu díla. 

III. 20) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

III. 20) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen

„Elektřina“) na Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, 

uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové 

ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné 

měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální 

částkou ve výši 2.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla.  

III. 20) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je

Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu 

odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá 

vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální 

částkou ve výši 1.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla, pokud si pro 

potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody. 

III. 21) Kontrola provádění Díla 



III. 21) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 

o podstatné porušení Smlouvy.

III. 21) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo

skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je 

povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele 

s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové 

výzvy. 

III. 21) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou

organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším

postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 

Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 

Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 

pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 21) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn

požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 

řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 21) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust.III. 21) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel

řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 

fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn 

tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení 

předá Objednateli.  

III. 21) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného

zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré 

náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla 

nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené 

s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i 

náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 21) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se

Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 21) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu

provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je 

považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

III. 22) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

III. 22) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů

mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 22) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání

Objednateli předložit. 

III. 22) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka,

který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 

bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 

nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového 



pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu 

k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 22) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel

je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti 

práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 

které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 

předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti 

vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel 

je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. 

Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy. 

III. 22) e) Zhotovitel označuje pracovníky: XXXXXXXXX ( XXXXXXXXX  mail:

XXXXXXXXX) a XXXXXXXXX (XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX) za vedoucí pracovníky 

pro provádění Díla (dále jen „Hlavní technik“), kteří budou pověřeni zejména odborným 

vedením provádění Díla, řízením postupu prací na místě provádění Díla, koordinací 

jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně budou s kontaktní osobou 

Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Hlavní 

technici budou po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační 

předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako 

součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ. 

III. 22) f) Smluvní strany se dohodly, že změna osoby Hlavního technika je možná pouze tehdy,

předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto 

žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým 

Hlavním technikem, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři 

nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového 

Hlavního technika. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Hlavní 

technik schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by některá ze 

Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.    

III. 22) g) Objednatel požaduje přítomnost Hlavního technika na místě provádění Díla v době

provádění Díla každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

III. 23) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit

identifikační údaje subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy, 

pokud je ve smyslu § 105 ZZVZ Objednateli již dříve nepředložil. 

III. 23) b) Subdodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být

identifikováni dříve, než se na plnění závazků ze Smlouvy začnou podílet. 

III. 23) c) Zhotovitel odpovídá za plnění provedená subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím

není dotčen. 

III. 23) d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém 

budou subdodavatelem tyto závazky plněny. 

III. 23) e) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce,

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí 

disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel 

za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 

kvalifikaci nového subdodavatele. 
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III. 23) f) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny

v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 

III. 23) g) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým

subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 

10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 

subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění 

a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je 

oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a 

smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně 

poskytnout. 

III. 23) h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 23) h) Smlouvy se považuje za podstatné

porušení Smlouvy. 

III. 24) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, 

budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a 

dokumentací aktuální logolink dle pravidel pro publicitu platných pro Projektu, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel 

Zhotoviteli bezodkladně po jeho písemné žádosti. 

III. 25) Zajištění přípravy kolaudace 

III. 25) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání

kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu 

díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.  

III. 25) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, revize, souhlasy a jiné

doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci. 

III. 26) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provádění Díla 

III. 26) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly

a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci

odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid místa provádění Díla a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění Díla

včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním

Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité

užívání.

III. 26) b) Ust. III. 26) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu

provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 26) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i

celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval 

ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   

III. 26) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode

dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li 

Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval 



uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí místo provádění Díla, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že místo 

provedení Díla považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení místa

provádění Díla, dočasné oplocení místa provádění Díla, dočasné rozvody zásobující

místo provedení Díla zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění

Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje 

Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň

písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 

musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení 

způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení

zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem 

předány nejpozději s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). 

Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,



2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel,

že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné

a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby

byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust.  III. 16) e) Smlouvy, využít,

5. pasport a

6. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají,

že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho 

nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany

skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto 

vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují 

přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního

období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení

komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným

provozem Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a 

potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání 

převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční

době. 

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to,

že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,



4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913

odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku

takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 

s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 

rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 

překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními 

stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel 

po předchozí dohodě umožní Zhotoviteli provádění prací vč. víkendů a svátků. Objednatel je 

oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět 

Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po 

kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní 

den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5)1. Smlouvy.  

Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

20 345 678,– Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí 4 272 592,– Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 24 618 270,– Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého 

statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 

zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 

Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou 

součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají 

číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) 

ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s 

Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu 

provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený 

zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 

cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu 

trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně

utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou 

Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech 

v. 



položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části 

Smlouvy, např. vyhotovení pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách

Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či 

služby nezbytným a samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím

učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani 

v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou 

Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla 

Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a

z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí 

Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 

VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma

Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je 

datem uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. 1) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího

vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet

Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. 

Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení

daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na

Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů,

3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu (informace sdělí Objednatel)

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude
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splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a 

nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 

není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až

příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 

Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm.

b) ZDPH nebo že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 

z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 

přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 

použije se tohoto ustanovení obdobně. 

VI. 2) e) Zádržné

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo 

převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen 

„Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.

Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím

protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo

Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení

práva z vadného plnění jejím odstraněním.

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo

Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné,

budou-li naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb,

které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich 

provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné 

nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a

skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
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3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným

právním předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být

reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn

nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno 

jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu

s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo

souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle

předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné

rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list

stává příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání

Změny bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový

list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle VII. 2)3 a VII. 2)4 Smlouvy.  

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a 

v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně 

bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové

řízení vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na

odpovídající úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.



VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy dodávek a

služeb s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové 

rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a

čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho 

položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny 

stanovit, postupují Smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo 

kombinací následujících metod:  

1. Jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé

ke kalkulaci ceny Změny okamžikem jejich schválení Objednatelem,

2. Jednotkové ceny změny budou navrženy Pověřenou osobou nebo jinou třetí osobou a

budou schváleny Objednatelem.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu

ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení 

nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů 

nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od Příkazu ke změně nebo 

nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový 

dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá 

žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou 

Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů

ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny

změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna 

stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich 

kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze
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uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době 

lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před 

či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, 

a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených

načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou

vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční 

doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby

na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou 

vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to 

se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná

záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením

(dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo 

jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 

záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že 

ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.  

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že 

požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla 

opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má 

Objednatel zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části

Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 

případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na 

odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 



VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení

oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 

má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu

odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem 

k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní

strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 

Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou 

výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku 

odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve 

lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy

účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým

posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým 

posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. 

Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli 

prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do

21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a

zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku

vady, označí Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u

vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od

obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou

a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto

odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,

k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,

kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení

Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. 

do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 



VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel

odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady 

vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze 

záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že 

odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla

tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 

zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu 

s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen 

Objednatele bezodkladně písemně upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby,

pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou

profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel

bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 

Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 

dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho 

dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla 

z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů 

ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost 

neovlivní. 

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele

a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na místě provádění Díla, a to ode dne 

převzetí místa provádění Díla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí 

Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena 

odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění 

subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel

povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve 

IX. 



shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné 

porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své 

náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící 

případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 

závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 20 000 000,- Kč na každý škodní 

případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků. 

IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé

pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude 

považována za podstatné porušení Smlouvy. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za 

podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až 

tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od 

Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková 

porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez

DPH za každý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní

pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a 

každý započatý den prodlení; 

X. 2) c) vyklizení místa provádění Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč

bez DPH za každý i započatý den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí

částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se 

zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 

1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou 

Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty 

ve výši 20.000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2)Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla 

bez DPH.  

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i

jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit 

X. 



smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvní pokuty ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání

předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň

bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 22) d) Smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé 

porušení. 

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků

subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 23) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti hlavního technika na místě provádění Díla

dle ust. III. 22) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč 

za každý započatý den. 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel 

na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele 

k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění 

Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy 

napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem 

na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění 

povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.  

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 

oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, 

není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 

smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.  

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 

utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) 

OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 

informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení 

Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž 

považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů 

nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít 

za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů 

veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  

Zrušení závazků ze Smlouvy XI. 



XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí 

zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele 

na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti 

Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, 

Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými 

účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci 

odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek 

jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší

Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr

Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu

postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se

nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a

nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu

postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Zhotovitele byl nařízen výkon

rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za

škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou

poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za

nezpůsobilé k proplacení z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele

na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel

nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle

tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve

lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy

Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, 

vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo 

Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy 

nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 

nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření 

Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud 

by toto porušení předvídala. 



XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze

Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 

Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré dodávky, stavební práce či služby na Díle kromě těch, k nimž

dal Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál,

výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení

a zařízení Zhotovitele na místě provádění Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou

Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a

dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli místo provádění Díla.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně

provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, 

určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného 

materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od 

Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen

položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či 

jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede

jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami 

dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 

narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní

strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od 

Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení místa provádění Díla

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení 

vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení 

Zhotovitele na místě provádění Díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich 

odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá 

platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem 

vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli

částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb 

provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku 

určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od 

doručení písemné výzvy. 

Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

XII. 



Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná

sdělení na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další 

osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku

či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li 

vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace 

doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se 

Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné 

komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak 

adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými 

elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma 

Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, 

kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky 

plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny 

Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; 

osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími

dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím 

XIII. 



osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či 

smluvní povinnosti Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých

zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto

osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou

zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 

kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude 

sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. 

Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, 

které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a

to včetně případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní

Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění 

zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel 

neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva

a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a 

dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i

nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele 

a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 

účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 

neúčinného.  

XIV. 7) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho,

která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním

XIV. 



Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům 

Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou 

součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto 

písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;

obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody

mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 

obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný 

projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem

souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 



Investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Integrace zdroje napájení UPS

Výkaz výměr - soupis materiálu a výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Cena bez DPH DPH [21%] Cena včetně DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1,00 UPS-IT 8 243 450 Kč 1 731 125 Kč 9 974 575 Kč

2,00 Rozvaděče NN 4 681 243 Kč 983 061 Kč 5 664 304 Kč

3,00 Měření a regulace, monitoring 430 352 Kč 90 374 Kč 520 726 Kč

4,00 Kabelové nosné systémy 306 234 Kč 64 309 Kč 370 543 Kč

5,00 Kabely, vodiče 2 282 428 Kč 479 310 Kč 2 761 738 Kč

6,00 Chlazení rozvodny m.č. P01409, Chlazení rozvodny m.č. P01209 3 089 564 Kč 648 808 Kč 3 738 372 Kč

7,00 Stavební úpravy 345 152 Kč 72 482 Kč 417 634 Kč

8,00 Ostatní 967 255 Kč 203 124 Kč 1 170 379 Kč

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 20 345 678 Kč 4 272 592 Kč 24 618 270 Kč

Strana 1 z 8



Investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Integrace zdroje napájení UPS

Soupis materiálu a výkonů
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

Technologie náhradního zdroje napájení

1,00 UPS-IT 8 243 450 Kč

1,01 Záložní modulární zdroj UPS, doprava, stěhování, zapojení, provozní zkoušky, 

zaškolení obsluhy, revizní zpráva:

- modul 6x 62,5 kW (1+0)

- typologie  online s dvojitou konverzí

- technologie distribuovaná aktivně-redundantní architektura DARA

- inteligentní moduly

- účinnost v režimu s dvojitou konverzí VFI - SS-111 při zatížení 60% cosϕ 1 97%

- účinnost v režimu bypass 99,4 %

- vstupní zapojení 3fáz.+N+PE

- jmenovité vstupní napětí 380/400/415VAC

- vstupní frekvence 30–70 Hz

- celkové harmonické zkreslení THDi<0,9% pro lineární zatížení, THDi<3% pro

nelineární    zatížení

- účiník vstupu (Power Factor) 0,99

- Hot-swap výměna modulů za chodu

- max. zkratový proud 3 x IN

- doba zálohy 11 minut/750kW

kpl 2 1 748 046 Kč 3 496 092 Kč

1,02 Bateriový stojan s bateriemi 512V/100Ah, životnost 12 let, doprava, stěhování baterií a 

stojanu, zapojení, zprovoznění
ks 4 1 108 702 Kč 4 434 808 Kč

1,03 Inteligentní modul pro modulární zdroj UPS, doprava, instalace, provozní zkoušky, 

zaškolení obsluhy:

- modul 10 kW

- vstupní zapojení 3fáz.+N+PE

- jmenovité vstupní napětí 380/400/415VAC

- vstupní frekvence 30–70 Hz

- účiník vstupu (Power Factor) 0,99

- max. zkratový proud 3 x IN

ks 1 312 550 Kč 312 550 Kč

2,00 Rozvaděče NN 4 681 243 Kč

2,01 Úprava stávajícího rozvaděče RHB - 4. pole, instalace nových prvků a úprava přípojnic

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101
ks 1 724 279 Kč 724 279 Kč

2,02 Rozvaděč RATS, doprava, instalace

- skříňový rozvaděč, 2. pole, 2400x2100x600

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 1 359 260 Kč 1 359 260 Kč

2,03 Rozvaděč RZVB, doprava, instalace

- skříňový rozvaděč, 1. pole, 800x2100x600 (šxvxh)

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 404 866 Kč 404 866 Kč

2,04 Úprava stávajícího rozvaděče RNVB - 3, 4. pole, instalace nových prvků a úprava 

přípojnic a přepojení stávajících prvků, doplnění odpínače 2000A

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 297 654 Kč 297 654 Kč

2,05 Úprava stávajícího rozvaděče  RZVA - 3. pole, instalace nových prvků

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101
ks 1 40 964 Kč 40 964 Kč
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Investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Integrace zdroje napájení UPS

Soupis materiálu a výkonů
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

2,06 Rozvaděč RUPS, doprava, instalace

- skříňový rozvaděč, 4. pole, 3400x2100x600 (šxvxh)

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 1 401 754 Kč 1 401 754 Kč

2,07 Rozvaděč RSYNCH, doprava, instalace

- Datová / serverová skříň, 600x2100x800 (šxvxh)

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 177 023 Kč 177 023 Kč

2,08 Rozvaděč MT1, doprava, instalace

- nástěnný rozvaděč 600 x 380 x 210

- viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101

ks 1 55 993 Kč 55 993 Kč

2,09 Přesun stávajícího rozvaděče R-PHM a požárního hlásiče v m.č. P01409 ks 1 27 930 Kč 27 930 Kč

2,10 Stěhování a montáž rozvaděčů ks 8 23 940 Kč 191 520 Kč

3,00 Měření a regulace, monitoring 430 352 Kč

3,01 I/O modul, komunikace LAN, 100xDI, 3xDO, teploměr ks 1 18 434 Kč 18 434 Kč

3,02 Komplexní ovladač síťových prvků, rozsah napájení 8 ÷ 36V DC, 12x digitální vstup, 

12x digitální výstup, 4x analogový vstup, 2x analogový výstup, rozhraní: USB, 

RS 485, ETH1,2,3, CAN 1A, CAN 2A, CAN1B, CAN 2B, Podpora funkcí a ochran podle 

definice ANSI: Hlavní jednotka, Monitorování teploty, Multifunkční zařízení, Nadproud, 

Zařízení pro přizpůsobení otáček a frekvence, Nadproud, Zařízení pro přenos dat, Jistič 

střídavého proudu, Kontrola synchronizace, Účiník, Tepelné relé,  Přepětí, Podpětí, 

Tlakový spínač, Hlásič, Spínač hladiny kapaliny, Přetížení, Výstražné relé, Vyřazení 

zátěže, Posun vektoru, Hlavní sekvenční zařízení, Relé opětovného zapnutí, Podproud, 

Nadměrná frekvence, Spuštění sekvence jednotek, Podfrekvence, 

Proudová nesymetrie, Napěťová nesymetrie, Automatická selektivní regulace/převod, 

Relé neúplné sekvence, Regulační zařízení    

ks 1 72 270 Kč 72 270 Kč

3,03 Průmyslový barevný operátorský panel, TFT 5", rozlišení 800 x 480 px, určen pro 

ovladač síťových prvků, rozsah napájení 8 ÷ 36V DC, 1x analogový vstup, 1x digitální 

vstup, rozhraní: ETH, RS 485, CAN, USB    

ks 1 32 912 Kč 32 912 Kč

3,04 Nezávislá síťová ochrana s certifikátem pro použití v distribučním území EGD, rozsah 

napájení 8 ÷ 40V DC, napěťové měření, frekvenční měření, 4x digitální výstup, 4x  

výstup (kontakty relé),  Podpora funkcí a ochran podle definice ANSI: Podpětí, Přepětí, 

Podfrekvence, Nadfrekvence, Nesymetrie napětí, Rychlost změny frekvence, Vektorový 

posun

ks 1 36 736 Kč 36 736 Kč

3,05 Nastavení zařízení, zprovoznění kpl 1 270 000 Kč 270 000 Kč

4,00 Kabelové nosné systémy 306 234 Kč

4,01 Drátěný kabelový žlab, 300/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 9 599 Kč 5 391 Kč

4,02 Drátěný kabelový žlab, 150/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 30 333 Kč 9 990 Kč

4,03 Drátěný kabelový žlab, 100/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 39 293 Kč 11 427 Kč

4,04 Kabelový žebřík, 300/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 9 586 Kč 5 274 Kč

4,05 Kabelový žebřík, 400/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 33 725 Kč 23 925 Kč

4,06 Kabelový žebřík, 600/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu m 30 676 Kč 20 280 Kč

4,05 Plný kabelový žlab, 100/100mm, včetně nosného a spojovacího materiálu, 2x vnitřní 

koleno, 2x vnější koleno, 4x 90
o
 koleno, 1x T-kus

m 21 1 497 Kč 31 437 Kč

4,06 Plný kabelový žlab, 50/50mm, včetně nosného a spojovacího materiálu, 4x vnitřní 

koleno
m 15 713 Kč 10 695 Kč
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Soupis materiálu a výkonů
Číslo 

pozice
POPIS VÝKONU
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Množství

Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

4,07 Elektroinstalační trubka PVC DN20, včetně příchytek a upevňovacího materiálu m 10 47 Kč 470 Kč

4,08 Elektroinstalační trubka PVC DN25, včetně příchytek a upevňovacího materiálu m 10 50 Kč 500 Kč

4,09 Flexibilní elektroinstalační hadice PVC DN20, včetně příchytek a upevňovacího 

materiálu
m 10 24 Kč 240 Kč

4,10 Flexibilní elektroinstalační hadice PVC DN25, včetně příchytek a upevňovacího 

materiálu
m 15 27 Kč 405 Kč

4,11 Montáž kabelových nosných systémů kpl 1 186 200 Kč 186 200 Kč

5,00 Kabely, vodiče 2 282 428 Kč

5,01 Propojovací vodič 1-CHBU 1x240mm
2 m 1038 934 Kč 969 492 Kč

5,02 Propojovací vodič 1-CHBU 1x150mm
2 m 80 586 Kč 46 880 Kč

5,03 Propojovací vodič 1-CHBU 1x120mm
2 m 638 470 Kč 299 860 Kč

5,04 Propojovací vodič 1-CHBU 1x95mm
2 m 24 393 Kč 9 432 Kč

5,05 Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 5x10mm
2 m 165 253 Kč 41 745 Kč

5,06 Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 5x6mm
2 m 35 173 Kč 6 055 Kč

5,07 Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 4x2,5mm
2 m 275 56 Kč 15 400 Kč

5,08 Silový kabel, s funkčností trasy PRAFlaDur 2x2,5mm
2 m 75 38 Kč 2 850 Kč

5,09 Ovládací kabel YSLY-OZ 2x4mm
2 m 26 54 Kč 1 404 Kč

5,10 Ovládací kabel YSLY-OZ 2x6mm
2 m 136 58 Kč 7 888 Kč

5,09 Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 12x1mm
2 m 218 78 Kč 17 004 Kč

5,10 Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 7x1mm
2 m 151 50 Kč 7 550 Kč

5,11 Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 4x1mm
2 m 593 31 Kč 18 383 Kč

5,12 Instalační ethernetový kabel CAT5E FTP SXKD-5E-FTP-PVC m 250 20 Kč 5 000 Kč

5,13 Sdělovací instalační kabel s pevným jádrem J-H(St)H 2x2x0,8 m 60 28 Kč 1 680 Kč

5,14 Konektor MPTL univerzální RJ45 CAT5E STP samořezný SXRJ45-5E-STP-BK-SA ks 18 180 Kč 3 240 Kč

5,15 Samořezný keystone Solarix CAT5E STP SXKJ-5E-STP-BK-SA ks 3 88 Kč 264 Kč

5,16 Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone šedý SXKJ-DIN-GY ks 3 78 Kč 234 Kč

5,17 Vodič ochranného pospojování H07V-K 120 (zeleno-žlutý) m 46 413 Kč 18 998 Kč

5,18 Vodič ochranného pospojování H07V-K 95 (zeleno-žlutý) m 17 328 Kč 5 576 Kč

5,19 Vodič ochranného pospojování H07V-K 70 (zeleno-žlutý) m 93 243 Kč 22 599 Kč

5,20 Vodič ochranného pospojování H07V-K 25 (zeleno-žlutý) m 30 88 Kč 2 640 Kč

5,21 Vodič ochranného pospojování H07V-K 16 (zeleno-žlutý) m 20 56 Kč 1 120 Kč

5,22 Vodič ochranného pospojování H07V-K 10 (zeleno-žlutý) m 34 36 Kč 1 224 Kč

5,23 Vodič ochranného pospojování H07V-K 6 (zeleno-žlutý) m 124 22 Kč 2 728 Kč

5,24 Cu ochranná přípojnice 32x5mm, včetně izolátorů m 3 2 562 Kč 7 686 Kč

5,25 Ostatní materiál (kabelová oka, vyvazovací materiál, …) kpl 1 161 569 Kč 161 569 Kč

5,26 Montáž a manipulace kabelů, vodičů a vodičů ochranného pospojování, včetně dodávky 

drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 

včetně prořezů.

kpl 1 603 927 Kč 603 927 Kč

6,00 Chlazení rozvodny m.č. P01409 3 089 564 Kč
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Soupis materiálu a výkonů
Číslo 

pozice
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Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena bez DPH
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6,01
Vnitřní sálová jednotka

- přímé chlazení (R410A)

- sání horem, výdech předem

- Qch=35,8 kW (citelný čistý)

- G4 filtrace

- EC ventilátory (70 800 m3/h při 50 Pa)

- invertorový plynule řízený kompresor

- kompletní regulace včetně veškerých čidel

- dotykový displej

- komunikační rozhraní ModBus RTU (RS485)

- doplňková komunikační karta rozhraní BACnet I/P, SNMP, Webpage (Ethernet)

- max. Lw=89 dB(A)

- max hmotnost=310kg

- max. rozměry=1180x780x1940 mm (dxšxv)

- vodní filtr včetně ventilů nutných pro výměnu filtru a odstavení jednotky součástí

dodávky jednotky

- uzavírací klapka na sálové jednotce s el. ovládáním

ks

2 669 379 Kč 1 338 758 Kč
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6,02
Venkovní jednotka

- EC ventilátory

- kondenzátor

- výkon zpětného chlazení 47,2 kW

- přímé chlazení (R410A)

- max. Lw=75 dB(A)

- max hmotnost=124 kg

- max. rozměry= 2197x698x1113 mm (dxšxv)

ks 2 128 568 Kč 257 136 Kč

6,03 Čerpadlo kondenzátu pro jednotku kpl 2 9 247 Kč 18 494 Kč

6,04 Měděné potrubí Cu 5/8 (15,88 x 1 mm), včetně kolen a izolace m 140 244 Kč 34 160 Kč

6,05 Měděné potrubí Cu 7/8 (22,23 x 1 mm), včetně kolen a izolace m 140 378 Kč 52 920 Kč

6,06 Redukce na připojení Cu potrubí na vnitřní i vnější jednotku kpl 6 240 Kč 1 440 Kč

6,07

C profil 41x82 mm pro kotvení venkovní jednotky m 7,5 1 862 Kč 13 965 Kč

6,08

Spojovací materiál pro uchycení C profilu kpl 1 5 959 Kč 5 959 Kč

6,09 Uzavírací ventily 5/8, ventil ke kompresorovému okruhu ks 4 571 Kč 2 284 Kč

6,10 Uzavírací ventily 7/8, ventil ke kompresorovému okruhu ks 4 818 Kč 3 272 Kč

6,11 Plechový žlab s víkem 400x100 mm, provedení potrubí po střeše m 60 1 568 Kč 94 080 Kč

6,12 Chladivo R410A kg 40 1 463 Kč 58 520 Kč

6,13 Kotvící materiál kpl 1 33 250 Kč 33 250 Kč

6,14 Montáž rozvodů chlazení, umístění jednototek, spuštění a zaregulování systému kpl 1 159 600 Kč 159 600 Kč
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6,15 Demontáž ventilátorů sání a výdech, likvidace kpl 1 63 840 Kč 63 840 Kč

6,16 Chlazení rozvodny m.č. P01209

6,17 Vnitřní sálová jednotka

- přímé chlazení (R410A)

- sání horem, výdech předem

- Qch=18,3 kW (citelný čistý)

- G4 filtrace

- EC ventilátory (4 500 m3/h při 50 Pa)

- invertorový plynule řízený kompresor

- kompletní regulace včetně veškerých čidel

- dotykový displej

- komunikační rozhraní ModBus RTU (RS485)

- doplňková komunikační karta rozhraní BACnet I/P, SNMP, Webpage (Ethernet)

- doplňkové teplotní čidlo s 10 m kabelem

- max. Lw=89 dB(A)

- max hmotnost=220kg

- max. rozměry=1180x780x1940 mm (dxšxv)

- vodní filtr včetně ventilů nutných pro výměnu filtru a odstavení jednotky součástí

dodávky jednotky

- uzavírací klapka na sálové jednotce s el. ovládáním

ks

1 599 478 Kč 599 478 Kč

6,18 Venkovní jednotka

- EC ventilátory

- kondenzátor

- výkon zpětného chlazení 24,1 kW

- přímé chlazení (R410A)

- max. Lw=75 dB(A)

- max hmotnost=124 kg

- max. rozměry= 1232x698x1113 mm (dxšxv)

ks 1 75 793 Kč 75 793 Kč

6,19 Čerpadlo kondenzátu pro jednotku kpl 1 9 247 Kč 9 247 Kč

6,20 Měděné potrubí Cu 3/4 (19,05 x 1 mm), včetně kolen a izolace m 65 321 Kč 20 865 Kč

6,21 Měděné potrubí Cu 1/2 (12,7 x 1 mm), včetně kolen a izolace m 65 1 495 Kč 97 175 Kč

6,22 Redukce na připojení Cu potrubí na vnitřní i vnější jednotku kpl 3 13 034 Kč 39 102 Kč

6,23 C profil 41x82 mm pro kotvení venkovní jednotky m 5 1 862 Kč 9 310 Kč

6,24 Spojovací materiál pro uchycení C profilu kpl 1 2 980 Kč 2 980 Kč

6,25 Uzavírací ventily 3/4, ventil ke kompresorovému okruhu ks 2 783 Kč 1 566 Kč

6,26 Uzavírací ventily 1/2, ventil ke kompresorovému okruhu ks 2 571 Kč 1 142 Kč

6,27

6,28 Chladivo R410A kg 11 1 463 Kč 16 093 Kč

6,29 Kotvící materiál kpl 1 9 975 Kč 9 975 Kč

6,30 Montáž rozvodů chlazení, umístění jednototek, spuštění a zaregulování systému kpl 1 69 160 Kč 69 160 Kč

7,00 Stavební úpravy 345 152 Kč
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7,01 Demontáž a rozkrytí střešního pláště nad šachtou, zabezpečení proti zatečení v 

průběhu montáže.
kpl 1 63 840 Kč 63 840 Kč

7,02 Instalace kotevních prvků v šachtě (výškové práce) kpl 1 101 612 Kč 101 612 Kč

7,03 Zapravení stávajícího souvrství, oprava hydroizolace, kontrola těsnosti pláště v místě 

rozkrytí.
kpl 1 33 250 Kč 33 250 Kč

7,04 Stavební práce (zapravení prostupů SDK a zděných konstrukcí, výmalba). kpl 1 86 450 Kč 86 450 Kč

7,05 Zpracování stavebního a technologického pasportu dle metodikyOFM SUKB MU kpl 1 60 000 Kč 60 000 Kč

8,00 Ostatní 967 255 Kč

8,01 Zaškolení obsluhy kpl 1 13 200 Kč 13 200 Kč

8,02 Materiál podružný a pomocný kpl 1 46 550 Kč 46 550 Kč

8,03 Doprava dodávek a materiálu a přesuny hmot kpl 1 61 180 Kč 61 180 Kč

8,04 Náklady spojené s instalacemi v místě instalace kpl 1 172 800 Kč 172 800 Kč

8,05 Mechanismy a lešení kpl 1 29 925 Kč 29 925 Kč

8,06 Drážkování, prostupy (elektro i chlazení), úklid sutě kpl 1 73 150 Kč 73 150 Kč

8,07 Revize a měření kpl 1 66 500 Kč 66 500 Kč

8,08 Individuální zkoušky a nastavení zařízení, uvedení do provozu kpl 1 26 400 Kč 26 400 Kč

8,09 Požární ucpávky kpl 10 9 310 Kč 93 100 Kč

8,10 Realizační dokumentace kpl 1 40 000 Kč 40 000 Kč

8,11 Dokumentace DSPS kpl 1 60 000 Kč 60 000 Kč

8,12 Vedení stavby kpl 1 198 000 Kč 198 000 Kč

8,13 Průběžný a finální úklid v rozsahu dodávky kpl 1 86 450 Kč 86 450 Kč

CELKEM 20 345 678 Kč
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