

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 109/2024 SM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Mgr. Petrem Kafkou, vedoucím odboru správy majetku města,
oprávněným k uzavření a podpisu této smlouvy na základě platného
a účinného Organizačního řádu Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou

00289965

CZ 00289965

plátce DPH

Zhotovitel

adresa:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Zhotovitel**)

Ing. Josef Novotný

U Dvora 11, 586 01 Jihlava

Ing. Josefem Novotným

32004401

CZ6701116026

plátce DPH

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o smluvních i technických záležitostech:
Ing. Jan Kotačka – starosta města
- jednáním v technických záležitostech:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o smluvních záležitostech :
- jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:
- vedoucí projektu :

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro investiční záměr Města Náměšť nad Oslavou rekonstrukce ulice B. Němcové v Náměšti nad Oslavou v následujícím rozsahu:

Část A Vypracování PD ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení)

Část B Inženýrská činnost spojená se získáním veškerých potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů a správců inž. sítí

Část C Vypracování PD ve stupni PDPS (Dokumentace pro provedení stavby)

Část D Vypracování položkového rozpočtu stavby vč. výkazu výměr v podrobnosti pro potřeby výběrového řízení

Část E Výkon autorského dozoru Investora během realizace díla na základě jím vyhotovené projektové dokumentace

2.2. Před zahájením projekčních prací Zhotovitelem na Části A (dokumentace DSP) bude odsouhlasen rozsah rekonstrukce předmětné ulice ve smyslu schválení studie Objednatelem, Studii vypracuje Zhotovitel za účelem prověření možného zkapacitnění ploch pro odstavení vozidel, doplněním parkovišť, úpravy zeleně atp. dle představ Objednatele. Náklady s vypracováním studie má Zhotovitel zahrnutý v ceně Části A.

2.3. Za řádné splnění části B (inženýrské činnosti) je považováno získání veškerých potřebných kladných stanovisek všech dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a následně vydání pravomocného stavebního povolení na předmět díla pro Objednatele, který jen a pouze pro tyto účely udělí Zhotoviteli plnou moc.

2.4. Předmětem smlouvy je i následný autorský dozor při výběrovém řízení na dodavatele stavby a dále při provádění stavby, v jehož rámci se musí Zhotovitel účastnit kontrolních dnů stavby na které bude přizván Objednatelem a musí rovněž poskytovat odborná stanoviska k problémům majících původ v jím zpracované projektové dokumentaci. Neúčast zástupce Zhotovitele na kontrolním dnu stavby nebo odmítnutí účasti při řešení problematických míst stavby se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. V průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby lze očekávat žádosti uchazečů o dodatečné informace k projektové dokumentaci a k soupisům stavebních prací, které zpracoval Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele podat odborné stanovisko ke všem takto obdrženým žádostem, a to do 2 dnů od požadavku Objednatele.

2.6. Projektová dokumentace bude zpracována Zhotovitelem v souladu a dle pravidel nejaktuálnějšího stavebního zákona.

2.7. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace tuto průběžně konzultovat s Objednatelem a jeho připomínky či návrhy zapracovat do projektové dokumentace.

2.8. V cenách jednotlivých částí má Zhotovitel zahrnutý i náklady nezbytné k řádnému provedení díla jako například geodetické zaměření skutečného stavu, hydrogeologický průzkum, odběr a rozbor vzorků stávajícího povrchu komunikace na přítomnost nebezpečných látek PAU atd.

- 2.9. Vzhledem k problematickému umístění ulice, která zajišťuje jediný příjezd do celé části města, bude velmi důležitou součástí projektové dokumentace i návrh Dopravně inženýrských opatření (DIO) a pro tyto účely i nezbytná koordinace Zhotovitele svých výstupů s techniky SŽDC, jež připravují rekonstrukci železničního přejezdu nacházejícího se na předmětné ulici. Při přípravě DIO je Zhotovitel povinen své návrhy důkladně projednat s Objednatel, který s ohledem na místní znalost bude posuzovat i dopady těchto opatření na chod města. Náklady na vypracování DIO a koordinační činnost má Zhotovitel taktéž zahrnutou v ceně jednotlivých částí dodávky.
- 2.10. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou i stavební objekty rekonstrukce veřejného osvětlení a železničního přejezdu vypracovanými samostatnými zhotoviteli. Tyto části zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace jako samostatné stavební objekty a promítne je do situačních výkresů a textové části dokumentace.
- 2.11. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v této smlouvě popsané dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.12. Projektová dokumentace DSP dle Části A bude předána Objednateli v listinné podobě v počtu 4 pare a v digitální podobě na flash disku ve formátu pdf. a dwg (případně obdobném projekčním formátu).
- 2.13. Projektová dokumentace PDPS dle Části C bude předána Objednateli v listinné podobě v počtu 6 pare a v digitální podobě na flash disku ve formátu pdf. a dwg (případně obdobném projekčním formátu).

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Zhotovitel zahájí práce na projektové dokumentaci neprodleně po podpisu této smlouvy

3.2. Termín provedení jednotlivých částí díla (dle odst. 2):

3.2.1. Část A – Předání dokončené DSP	nejpozději do 28.05.2025
3.2.2. Část B – Inženýrská činnost	nejpozději do 30.07.2025
3.2.3. Část C – Předání dokončené PDPS	nejpozději do 30.07.2025
3.2.4. Část D – Předání dokončeného rozpočtu a VV	nejpozději do 15.08.2025
3.2.5. Část E – Výkon Autorského dozoru	dle termínů realizace investiční akce

3.2.6. Činnosti spojené s řešením dotazů účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je Objednatel povinen provádět podle termínů, v nichž bude realizováno předmětné zadávací řízení na Zhotovitele stavby. Předpoklad je září 2025.

3.2.7. Činnosti spojené s výkonem autorského dozoru bude Zhotovitel vykonávat v termínech sjednaných pro provádění stavby mezi Objednatel a Zhotovitelem stavby. Při vyšším rozsahu nezbytné činnosti AD nad rámec uvažovaný touto smlouvou (30hod) je oprávněn Zhotovitel požadovat po objednateli maximálně částku odpovídající hodinové sazbě vycházející poměrově z této smlouvy o dílo.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení jednotlivých částí díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

4.1.2.	Část A – Předání dokončené DSP	175.000,- Kč bez DPH
4.1.3.	Část B – Inženýrská činnost	25.000,- Kč bez DPH
4.1.4.	Část C – Předání dokončené PDPS	80.000,- Kč bez DPH
4.1.5.	Část D – Předání dokončeného rozpočtu a VV	20.000,- Kč bez DPH
4.1.6.	Část E – Výkon Autorského dozoru (30hod)	30.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla (součet A-E) bez DPH	330.000,- Kč
DPH 21%	69.300,- Kč
Celková cena díla (součet A-E) vč. DPH	399.300,- Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je stanovena nabídkou Zhotovitele v poptávkovém řízení. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena bez DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v době fakturace.
 - b) v případě, že se při provádění díla vyskytnou dodatečné projekční práce, které Zadavatel při zadávání zakázky nemohl předvídat, bude jejich zadání řešeno rozšířením smlouvy o dílo formou dodatku ke smlouvě. Toto rozšíření smlouvy o dílo bude však použito pouze v případě, kdy nutnost těchto dodatečných prací nemohl Zhotovitel ani při vynaložení přiměřeného úsilí vědět nebo předpokládat v rámci zadávacího řízení, kdy mu byla dána možnost poskytnutí dodatečných informací. Jinak se má za to, že Zhotovitel je v rámci sjednané ceny řádně splnit celý předmět zakázky bez dalších finančních požadavků.
 - c) Cena autorského dozoru může být změněna podle počtu skutečných hodin, po které Zhotovitel vykonával autorský dozor.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, POZASTÁVKA

- 5.1. Objednatel **neposkytne Zhotoviteli zálohu**. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2. Postup plateb:

- 5.2.1. Cenu za projektovou dokumentaci uhradí Objednatel Zhotoviteli po jejím předání dle bodu 2.12 a 2.13 této smlouvy.
- 5.2.2. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli po zahájení stavebního řízení s doložením veškerých kladných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí.

- 5.2.3. Cenu za autorský dozor uhradí Objednatel Zhotoviteli po ukončení výběrového řízení a dále průběžně měsíčně, alikvótním podílem ze sjednané ceny, dle počtu měsíců realizace stavby.
 - 5.2.4. Cenu za zpracovanou část nebo více částí zaplatí Objednatel Zhotoviteli na základě vystavených faktur. Faktury musí obsahovat název zakázky a z popisu musí být patrné, která část (dle odst. 2) je fakturována.
 - 5.2.5. Veškeré platby uskuteční Objednatel na základě faktury Zhotovitele.
 - 5.2.6. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 5.3. Náležitosti faktur
- 5.3.1. Faktury budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění.
 - 5.3.2. Pokud by faktury neobsahovaly požadované náležitosti nebo obsahovaly nesrovnalosti (nejasnosti), je Objednatel oprávněn v průběhu lhůty k úhradě faktury vrátit je Zhotoviteli k opravě a po tuto se přerušuje běh lhůty k úhradě faktury.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, PORUŠENÍ SMLOUVY

- 6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínu dokončení a předání projektové dokumentace dle termínů v odst. 3.2 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení a předání díla nebo jeho částí uvedených v odst. 3.2 delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi důsledky.
- 6.3. V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při zpracování odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení na zhotovitele stavby a nepředá Objednateli vyžadované odpovědi do 2 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ (dotaz).
- 6.4. Pokud Zhotovitel nebude v termínech vyplývajících z průběhu stavby řádně vykonávat autorský dozor, není Objednatel povinen uhradit sjednanou cenu za tuto část služeb zhotovitele a Zhotovitel je navíc povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě jedné poloviny ceny autorského dozoru.
- 6.5. Při prodlení Objednavatele se zaplacením faktury Zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.6. Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty a výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 6.7. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta má věřitel i právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Pokyny Objednatele
 - 7.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.
 - 7.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla a vyčkal na jeho stanovisko.

- 7.2. Jednání v průběhu realizace díla
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen svolat 1 x za 3 týdny jednání (kontrolní den), na němž bude projednán průběh zpracování projektové dokumentace, předloženy ke schválení koncepty projektové dokumentace a případné změny požadované Objednatelům při jednání do projektu zpracovat. Konečná podoba projektové dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena Objednatelům.
- 7.2.2. Místem konání kontrolních dnů bude sídlo Objednatelů
- 7.3. Subdodavatelé
- 7.3.1. Za subdodavatele Zhotovitel plně odpovídá jako by dílo provedl sám.
- 7.3.2. Smlouvu se subdodavatelem musí Zhotovitel sladit s touto smlouvou o dílo, což má Objednatel právo kdykoli zkontrolovat.
- 7.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli kontrolu rozpracovanosti díla.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST A SPRÁVNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
- 8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatelů zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí bezplatně zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
- 8.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvným postupem Objednatelů nejsou narušena autorská práva Zhotovitelů.
- 8.4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které komukoli vzniknou v důsledku vad díla.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu realizace této smlouvy a rovněž po dobu trvání záruky na díle informovat (písemně) ihned Objednatelů o svém vstupu do likvidace nebo do insolvence, anebo o jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění závazků Zhotovitelů z této smlouvy, a společně s Objednatelům řešit vzniklou situaci ve vztahu k dílu, případně ve vztahu k záruce za dílo. Pokud by Zhotovitel jakkoli tento svůj závazek porušil, je povinen za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 8.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelům převzat bez jakýchkoliv výhrad.

9. VLASTNICTVÍ DÍLA, UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 9.1. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatelů okamžikem započetí realizace díla.
- 9.2. Zhotovitel není oprávněn dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě než Objednateli. Tedy, i kdyby došlo k předčasnému ukončení tohoto smluvního vztahu, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatelů.
- 9.3. Předáním projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

- 9.4. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení či za účelem realizace stavby nebo její části.

10. ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Forma změny smlouvy

10.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými, a to pokud v textu smlouvy není pro konkrétní situaci uvedeno jinak.

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na jedné listině. Jiný způsob změny smlouvy není možný.

10.2. Smlouva může být předčasně ukončena písemným odstoupením jedné smluvní strany z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou ke dni, kdy bude písemné odstoupení doručeno smluvní straně, která smlouvu porušila. Podstatné porušení smlouvy (stejný význam má pro potřeby této smlouvy pojem „porušení smlouvy podstatným způsobem“) bude posuzováno ve smyslu ujednání této smlouvy a v dalších případech dle ustanovení § 2002 odst.1 občanského zákoníku.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli budou uhrazeny pouze prokazatelné účelně vynaložené vzniklé náklady.

10.4. Smlouvu lze dále předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

10.5. Ke dni předčasného ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen ukončit práce na díle a takto ukončené dílo do 3 dnů předat Objednateli. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním tohoto svého závazku, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo a Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že pokud nastane situace, kdy nebude možné zahájit zadávací řízení na Zhotovitele vyprojektované stavby, nebo samotné stavební práce na základě vyprojektované stavby, pak část předmětu této smlouvy s výše uvedenou činností související nebude realizována. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této neprovedené služby.

11.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se účastnil zadávacího řízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je přednostní před nabídkou) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi platnými v ČR. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je stanovena dle českého práva, a to vše v českém jazyce.

11.4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany (mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy a k uveřejnění v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 11.5. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé města.
- 11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva
- 11.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením této smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody, práva ze záruky za dílo).
- 11.9. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou, jakmile se dostane do sféry vlivu adresáta.
- 11.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 11.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.12. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tento smluvní vztah uzavřít a že na jeho straně jsou splněny všechny podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- 11.13. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Náměště nad Oslavou, na jejím zasedání č. 23/2024 dne 02.12.2024 .

V Náměšti nad Oslavou dne 12.12.2024

Objednatel :

Zhotovitel :

Mgr. Petr Kafka
Vedoucí odboru SMM



Ing. Josef Novotný
Jednatel