
Smlouva o dílo č. 20170039
avřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

,.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7
692 16 Mikulov

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Hana Mikulíková
b) technických : bude určen později

IČO : 606 80 377
DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Mikulov
č. účtu

1.2 Zhotovitel : BYTOP-GAS, spol. S r.o.
Bratislavská 5
693 01 Hustopeče

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : p.Svatopluk Cabal
b) technických : p.Svatopluk Cabal, p.Luboš Fiala

IČO : 42324238

DIČ : CZ42324238

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Č. ú.

[l]



h

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
Rekonstrukce kotelny, TUV a části rozvodů ÚT - havarijní stav
· V rámci akce se provede:

instalace čtyř plynových závěsných kondenzačních kotlů, každý o příkonu 150 kW a
jednoho nepřímotopného zásobníkového ohřívače TV o objemu 160 l při výměně technologie
kotelny v kotelně Gymnázia a střední odborné školy Mikulov.

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací
pro provedení stavby, včetně, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaných Ing.
Josefem Poláškem, Budovatelská 852/6, 691 41 Břeclav, JČ 415 28 841, datum zpracováni
duben 2017.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodáni a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo podle této smlouvy a předaných
podkladů

b) zajištěni zařízeni staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho

. údržby a likvidace
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vC. úklidu stavby

dle této smlouvy

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x v listinné
podobě, a l x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

g) předání objednateli nabytých finančních prostředků, které vznikly zhotoviteli s případným
uložením demontovaného zařízeni, které je ve vlastnictví objednatele, resp. zřizovatele
objednatele.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při
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zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebním zákonem a platnou právni úpravou.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou
cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a
položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem. je stanovena dohodou smluvních stran a je
dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách. ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše
přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 1.690.869,-
DPH 15% O,-
DPH 21% 355.082,-
Celková cena včetně DPH 2.045.951,-

(slovy

Jedenmilionšestsetdevadesáttisícosmsetšedesátdevět
korun českých bez daně z přidané hodnoty,

- tňstapadesátpěttisícosmdesátdvakorun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,

dvamilionyčtyřicetpěttisicdevětsetpadesátjedna
korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě
zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek platí, že
předmětem plněni je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a dodávek.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní
náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru,
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení díla dle ČI. 4 smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.
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3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedeni prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudováni, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatřeni k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla

. - na organizační a koordinační činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla
- na projekt skutečného provedení

I

l

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo terminu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vC. vykládky, skladování, manipulační
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla,
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedeni, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí, předáni atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie,
mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných
předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných
podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další
nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke
změnám sazeb DPH; · ·

.
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3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou
písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je
podkladem pro zpracováni dodatku k této smlouvě.

3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb, nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného

. ocenění z předaného soupisu prací a dodávek. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a
soupisem prací a dodávek z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného soupisu prací
a dodávek z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací : 07/2017

Dokončení prací : 09/2017

Pokud zhotovitel dokonči dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným terminem, zavazuje se
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plněni je GSS Mikulov, Komenského 7, Mikulov.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu
provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání
a převzetí díla dle ČI. 6.31 a násl. včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro
uvedení do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce
ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro
okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně
ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.
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4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnů od
podpisu této smlouvy. Těmín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s terminem
dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně,
a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací včetně zjišt'ovacích protokolů až do výše 95% smluvní ceny dílm
zbývajících 5% smluvní ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolárním předání díla.

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendářních
dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a
zjišt'ovací protokol.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíce v členění po položkách dle soupisu prací a dodávek, oceněný v souladu se
smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a
dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně
zjišt'ovacího protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od
konce měsíce se zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve
smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od
podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím
protokolu.
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6.
StaveniŠtě, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou Část)
prosté faktických vad a práv třetích osob v terminu do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud
není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředáni staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to
zejména:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či

případně jiných médií,
C) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobni zaňzeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané
objednatelem.

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8 Jako součást zaři'zení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytováni osob, pokud k tomu není
určeno.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
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6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

6.17 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se prováděni díla a upozorňující na možné
porušováni' smluvních povinností zhotovitelem.

6.18 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.20 Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději však v terminu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudováni díla.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.22 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami.

6.23 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit
podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOŽ). zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
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dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných
kontrolních dnech v periodě min. l x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v
čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve
stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na
žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

6.28 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.29 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fůnkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předáni a převzetí
díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a
převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště.

' 6.31 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.32 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

6.33 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící
užívání díla.

6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a
převzetí díla.

6.36 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (l x CD,

formáty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze, a údržbě v českém jazyce,
- originál stavebního deníku (případně deníků).

6.37 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést při
183/2006 Sb. o územním plánování
předpisů a vyhlášky č. 499/2006
dokumentaci staveb, příloha č. 9
jednoduchého záznamu o stavbě).

provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č.
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o
- náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a

6.39 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu), dále v
souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím
určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.40 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6.41 Technický dozor stavebníka (objednatele - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba,
která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že
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TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit
objednatele.

7.
pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. KČ po celou dobu
prováděni díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé
porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo zámku za jakost v délce 36 měsíců. Doba počíná
běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. Na stroje a zařízení, na které
se vztahuje nižší záruční doba, bude zhotovitel poskytovat záruku v minimální délce 24
měsíců. Seznam tohoto zaňzení bude předán objednateli při předání díla.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává
běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém terminu, má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční
lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstraněni vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má
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právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou
lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodrženi smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které
nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-
KČ za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

9.5 Uhrazení smluvních pokut nevyvazuje zhotovitele z případných náhrad škod objednateli,
které by mu vznikly v souvislosti s činností zhotovitele.

10.
Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospěji po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavřeni této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalosti, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, V průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat
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nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:
- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádáni' závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat v místě
provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda
jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu

.
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve
stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích
osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou
osobou - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí
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stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském
rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či pňslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí Škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 jihomoravský kraj (uživatel - Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace) je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které

.
zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel
takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn
již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem,
který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu
provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel
oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré
škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to
způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude
předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit
v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené
pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.
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10.13 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 parě
listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další parě této dokumentace je
oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené
s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do
stavebního deníku, do protokolu o předání a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný
protokol.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani
v dodatečné přiměřené lhůtě,

- c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečnépřiměřené lhůtě,
d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
objednatelem upozorněn,
g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních
povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,
která nesmí být kratší než 30 dní.

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků
vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na
základě ujednáni ze smlouvy vyplývajících. svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.
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12.6 V oznámeni odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o tom druhé smluvní
straně.

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
C) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlaseni,
e) objednatel se vyjádři' k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdrženi vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o

předáni a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ni vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

13.4 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č.340/2015Sb. o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. Smluvní
strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.
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Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(ust. § 504 zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Smluvní strana BYTOP-GAS, spol. s r.o. Hustopeče souhlasí se zpracováním svých, ve
smlouvě uvedených, osobních údajů, lČ:42324238, konkrétně s jejich uveřejněním v registru

' smluv ve smyslu zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatelem. Souhlas
uděluje smluvní strana BYTOP-GAS, spol. s r.o. na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje
dobrovolně.

Mikulov dn

Za objednatele:
Mikulov dn

Za zhoto

zástupkýně ředitele
p.Svatopluk Cabal

jednatel
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UNIPROJEKT BŘECLAV - Ing. josef Polášek výkaz výměr TKs(mc)1998,2005

Zakázka : 99999 Soubor : 99999527
Investor : Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p. o., Komenského 273/7 , 692 16 Mikulov
Akce : ,,Rekonstrukce kotelny, TUV a části rozvodů UT - havarijní stav"
Čis.položky Název položky MJ Množství Cena za MJ Cena celkem KČ Hmotn.Mj Hmotn.celk

721 - KANALIZACE

721 17-4022 POTRUBI PRIPOJOVACI HT 40 M 3 134,40 403,2

721 19-4104 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40 KUS 3 33,41 100,23

721 29-0111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125 M 3 10,67 32,01

Mezisoučet :

998 72-1102 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -12M T 0,003 2356,666 7,07

998 72-1193 KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -500M T 0,003 2586,666 7,76

Součet : 721 - KANALIZACE 550,27

722 - VODOVOD

722 17-4123 POTRUBI HD-PE 25 VYTLAK OD PREC.ZAR M 5 248,70 1243,5

722 17-4323 POTRUBI PPR D 25 M 12 176,56 2118,72

722 17-4324 POTRUBI PPR D 32 M 24 235,17 5644,08

722 17-4913 POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 25 M 12 33,78 405,36

722 17-4914 POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU ON 32 M 24 38,47 923,28

722 18-3013 OCHRANA POTRUBI IMA-LET ON 25 M 12 51,35 616,2

722 18-3014 OCHRANA POTRUBI IMA-LET ON 32 M 24 58,29 1398,96

722 23-9102 MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 3/4 KUS 2 47,80 95,6

722 23-9103 MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 1 KUS 3 53,94 161,82

722 42-9111 MTZ CERP CIRK. DN25 SOUBOR 1 93,80 93,8

722 33-1510 MNT NADRZE EXP TLAK MEMBR DO 10L SOUBOR 1 266,06 266,06

722 29-0227 ZKOUŠKA TLAK POTR -DN 50 M 36 15,00 540

722 29-0234 PROPLACH A DEZINFEKCE -ON 80 M 36 14,37 517,32

SPECIFIKACE

550.300020 KULOVY KOHOUT DN 20 KS 2 103,63 207,26

550.300025 KULOVY KOHOUT DN 25 KS 2 135,11 270,22



550.300225 ZPETNY VENTIL DN 25 KS 1 110,14 110,14

550.300325 POJISTNY VENTIL DN 25-0,7MPA KS 1 557,85 557,85

481.331508 NADRZ EXP TLAK 8/10 S PRIP.PRUT.ARM SOUBOR 1 828,00 828

481.421025 CERP CIRK ELEKTR-DN25 4M3/H,H=1-4M SOUBOR 1 5 410,43 5410,43

481.422311 DOPLNOVANI VODY - ODDELLOVACI CLEN SOUBOR 1 7 011,00 7011

481.422312 ZARIZ.PRO ZMEKCENI DOPLN.VODY-12 M3 SOUBOR 1 3 196,00 3196

481.422313 DIGIT.VODOMER PRO MER.MNOZ.UPR.VODY SOUBOR 1 4 188,00 4188

481.422314 ZAR.PRO AUT.DOPL.VODY A KONTROLU TL SOUBOR 1 18 863,00 18863

481.422313 NAPLN DO ZMEKCOV. ZARIZENI KS 6 535,00 3210

481.422325 ČERPADLO KALOVE 1M3/H, H=8M SOUBOR 1 4 767,44 4767,44

Mezisoučet :

998 72-2102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M T 0,303 1840,033 557.53

998 72-2193 VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -500M T 0,303 1943,399 588.85

Součet : 722 - VODOVOD 63790,42

723 - VNITRNI PLYNOVOD

723 12-0804 DMTZ POTRUBI OCELZAV SVAR -ON 25 M 24 25,95 622,8

723 12-0805 DMTZ POTRUBI OCELZAV SVAR -ON 50 M 38 78,60 2986.8

723 12-0809 DMTZ POTRUBI OCELZAV SVAR -DN 80 M 60 79.93 4795.8

723 15-0804 DMTZ POTRUBI OCELHLADK SVAR -D 108 M 12 74,08 888,96

723 15-0806 DMTZ POTRUBI OCELHLADK SVAR -D 219 M 6 150,55 903,3

723 12-0203 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 20 M 2 270,35 540,7

723 12-0204 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 25 M 20 292.26 5845,2

723 12-0206 POTRUBI OCELZAV CERN SVAR DN 40 M 24 367,12 8810,88

723 15-0314 POTRUBI OCELHLADK CERN SVAR D 89 M 18 467,80 8420,4

723 19-0206 PRIPOJ PLYNOVOD PEVNA DN 40 SOUBOR 4 870,00 3480

723 21-9104 MTZ PLYN ARMATUR PRIRUB ON 80 KUS 2 504,00 1008

723 21-9105 MTZ PLYN ARMATUR PRIRUB DN 100 KUS 2 810,00 1620

723 22-9102 MTZ PLYNOVOD ARMATUR 1 ZAVIT G 1/2 SOUBOR 1 57,72 57,72

723 23-9101 MTZ PLYN ARMATUR 2 ZAVIT G 1/2 KUS 1 43,75 43,75

723 23-9103 MTZ PLYN ARMATUR 2 ZAVIT G 1 KUS 1 58,82 58,82



--- ~

723 23-9105 MTZ PLYN ARMATUR 2 ZAVIT G 6/4 KUS 4 89,46 357,84

724 23-1125 TLAKOMER D 100 SOUBOR 1 658,91 658,91

723 19-0901 UZAVR NEBO OTEVRENI PLYN POTR KUS 10 15,81 158,1

723 19-0907 ODVZDUSNENI A NAPUSTENI PLYN POTR M 136 10,00 1360

723 19-0909 TLAK ZKOUS PLYN POTR KUS 1 119,16 119.16

SPECIFIKACE

481.232111 KOHOUT KULOVY G 1/2" ZAVITOVY KUS 1 88,79 88,79

481.232121 KOHOUT KULOVY G 1/2" SE SR.NA HADIC KUS 1 135,32 135.32

481.232113 KOHOUT KULOVY G 1" ZAVITOVY KUS 1 172,79 172,79

481.232140 KOHOUT KULOVY G 6/4" ZAVITOVY KUS 4 323.83 1295.32

481.210080 REDUKCE PRIRUBOVA 80/100 KUS 2 887,7 1775,4

481.232117 PLYN EL.MAG. VENTIL ON 80 PRIRUBOVY KUS 1 20155 20155

481.232118 FILTR PLYNOVY DN 80 PRIRUBOVY KUS 1 1823 1823

Mezisoučet :

998 72-3102 PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M T 1,2 505,691 606.83

998 72-3193 PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -500M T 1,2 636,375 763,65

Součet : 723 - VNITRNI PLYNOVOD 69553,24-

USTREDNI VYTAPENI

731 - KOTELNY

731 20-1813 DTZ KOTEL OCEL POLOAUT DO 120KW KUS 1 2 507,91 2507,91

731 20-1814 DTZ KOTEL OCEL POLOAUT DO 185KW KUS 3 3 157,61 9472,83

731 21-1323 MTZ KOTLE KOND.ZAV.PLYN DO 150 KW SOUBOR 4 2 955,96 11823.84

731 85-0200 MTZ ODKOURENI D 250 SOUBOR 2 4 500,00 9000

SPECIFIKACE

484.569849 SESTAVA 4XKOTEL ZAV.KOND.150KW VCET SOUBOR 1 489240 489240

4xOBSLUZNA JEDNOTKA, 4xKASKAD.MODUL

4xPRIPOj.SADA VC.CERPADEL A ARMATUR

041.009150 SPALINOVA KASKADA 2X150KW SOUBOR 2 18571 37142

041.009250 ODKOURENI 250 DO 24M SOUBOR 2 40995 81990

041.012150 ODDELENY PRIVOD VZDUCHU ON 150 SOUBOR 4 3852,5 15410



020.042762 OCEL.KONSTRUKCE PRO 4 KOTLE 150KW SOUBOR 1 12000 12000

521.064111 NEUTRALIZ. BOX PRO KOTLE DO 600KW SOUBOR 1 8874 8874

Mezisoučet :

998 73-1102 KOTELNY PRESUN HMOT VYSKA -12M T 0,645 19641,1 12668,51

998 73-1193 KOTELNY PRESUN HMOT PRIPL 500M T 0,645 9242,868 5961,65

Součet : 731 - KOTELNY 696090,74

732 - STROJOVNY

732 11-0813 DTZ ROZDELOVAC A SBERAC D -300MM M 10 105,15 1051,5

732 19-9100 MTZ ORIENTAC STITKU SOUBOR 12 118,17 1418,04

732 42-0814 DTZ CERPADLO OBEH SPIRAL DN 65 KUS 8 105.37 842,96

732 11-1150 MTZ HYDR. VYHYBKY DN 250 - 40 M3/H KUS 1 386,40 386,4

732 11-1150 MTZ ROZDELOVACE SBERACE - 40 M3/H KUS 1 552,00 552

732 42-9111 MTZ CERP OBEH DN25 SOUBOR 1 93,80 93,8

732 42-9112 MTZ CERP OBEH DN40 SOUBOR 4 175,88 703,52

732 39-1935 MTZ EXP. NADRZE TLAKOVE 35 L SOUBOR 4 266,06 1064,24

732 39-1600 MTZ EXP. NADRZE TLAKOVE 500 L SOUBOR 1 443,34 443,34

732 21-9314 MTZ OVS PN 0,6-0,6MPA 210 L SOUBOR 1 771,59 771,59

SPECIFIKACE

732.421025 CERP OBEH ELEKTR-DN25 2M3/H,H=1-4M SOUBOR 1 4 367,00 4367

732.421040 CERP OBEH ELEKTR-DN40 8M3/H,H=1-8M SOUBOR 5 15 067,00 75335

481.306125 HYDR. VYHYBKA Q=40M3/H VČETNE IZOL. SOUBO 1 12 000,00 12000

481.306725 ROZ.SBER.KOMBI-Q=40M3/H,L=3,8M+IZOL SOUBO 1 32 056,80 32056,8

481.391935 NAD EXP TLAKOVA S MEMBRANOU 35 L SOUBOR 4 786,00 3144

481.391600 NAD EXP TLAKOVA S MEMBRANOU 500 L SOUBOR 1 11 561,00 11561

481.306210 OVS STOJATY NEREZOVY 160 L SOUBOR 1 20 306,00 20306

Mezisoučet :

998 73-2102 STROJOVNY PRESUN HMOT VYSKA -12M T 0,429 5342,983 2292,14

998 73-2193 STROJOVNY PRESUN HMOT PRIPL 500M T 0,429 3019,953 1295,56

Součet : 732 - STROJOVNY 169684,89



733 - ROZVOD POTRUBI

733 11-0808 DTZ POTR ZAVIT DO DN 50 M 24 27,47 659,28

733 12-0826 DTZ POTR HLAD DO D89 M 60 45,48 2728,8

733 12-0832 DTZ POTR HLAD DO D133 M 30 53,46 1603,8

733 11-1215 POTR ZAV ZES KOTELNY,STROJ ON 25 M 18 308,38 5550,84

733 11-1218 POTR ZAV ZES KOTELNY,STROJ ON 50 M 24 559,24 13421,76

733 12-1220 POTR HLAD KOTELNY,STROJ D 70/3,6 M 48 585,93 28124,64

733 12-1228 POTR HLAD KOTELNY,STROJ D 108/4,0 M 4 1 114,09 4456,36

733 12-1233 POTR HLAD KOTELNY,STROJ D 133/5,0 M 6 1 507,25 9043,5

733 11-1123 POTR ZAV NORM NTLAK,STRTLAK DN 15 M 60 178,53 10711,8

733 19-0107 TLAK ZKOUŠKA POTR ZAVIT DN 40 M 78 4,65 362,7

733 19-0108 TLAK ZKOUŠKA POTR ZAVIT DN 50 M 24 7,08 169,92

733 19-0225 TLAK ZKOUŠKA POTR HLAD D 89/3,6 M 60 11,18 670,8

733 19-0232 TLAK ZKOUŠKA POTR HLAD D 133/4,5 M 10 14,89 148,9

733 20-1232 IZOL. TEP. NA POTR. ON 25 TL. 25MM M 18 92,14 1658,52

733 20-1235 IZOL. TEP. NA POTR. DN 50 TL. 50MM M 24 159,89 3837,36

733 20-1236 IZOL. TEP. NA POTR. DN 65 TL. 60MM M 48 202,54 9721,92

733 20-1238 IZOL. TEP. NA POTR. DN 100 TL.100MM M 4 437,56 1750,24

733 20-1239 IZOL. TEP. NA POTR. DN 125 TL.100MM M 6 471,01 2826,06

Mezisoučet :

998 73-3103 POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -24 T 1,715 1522,787 2611,58

998 73-3193 POTRUBI PRESUN HMOT PRIPL 500M T 1,715 732,985 1257,07

Součet : 733 - ROZVOD POTRUBI 101315,85

734 - ARMATURY

734 10-0812 DTZ ARMATURA 2PRIRB DO DN 100 KUS 18 131,13 2360,34

734 10-0813 DTZ ARMATURA 2PRIRB DO ON 150 KUS 12 229,08 2748,96

734 20-0821 DTZ 2ZAVIT ARM DO G 1/2 KUS 208 44,89 9337,12

734 20-0822 DTZ 2ZAVIT ARM DO G 1 KUS 6 62,27 373,62

734 20-0823 DTZ 2ZAVIT ARM DO G 6/4 KUS 8 84,31 674,48

734 20-0824 DTZ 2ZAVIT ARM DO G 2 KUS 10 101,51 1015,1



73410-9112 MTZ PRIRB ARM PN 0,6MPA DN 25 SOUBOR 1 208,00 208

73410-9114 MTZ PRIRB ARM PN 0,6MPA DN 50 SOUBOR 10 367,00 3670

734 10-9218 MTZ PRIRB ARM PN1,6 MPA DN 125 SOUBOR 4 793,00 3172

734 20-9102 MTZ 1ZAVIT ARMATURY G 3/8 KUS 220 11,79 2593,8

734 20-9103 MTZ 1ZAVIT ARMATURY G 1/2 KUS 2 12,26 24,52

734 20-9113 MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 1/2 KUS 440 37,93 16689,2

734 20-9115 MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 1 KUS 8 53,94 431,52

734 20-9118 MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 2 KUS 20 107,61 2152,2

734 20-9127 MTZ 3ZAVIT ARMATURY G 6/4 KUS 5 107.61 538,05

734 22-1771 VENTIL TERMOSTAT.HEIMEIER 1/2"PRIMY KUS 104 241,36 25101,44

734 22-1772 ŠROUB RAD. 1/2" UZAVIRACI PRIME KUS 104 143.51 14925,04

SPECIFIKACE

481.000008 ODVZDUSNOVACI VENTIL RADIATOROVY KS 104 27,91 2902,64

481.000015 KOHOUT KULOVY DN 15 VYPOUSTECI KUS 2 69,77 139,54

481.000025 KOHOUT KULOVY DN 25 KUS 1 135,11 135,11

481.000050 KOHOUT KULOVY ON 50 KUS 10 397,49 3974,9

481.000125 MEZIPR. KLAPKA ON 125 KUS 3 1 501,00 4503

481.002525 KOHOUT KUL.S FILTREM DN25 FILTRBALL KS 1 860,00 860

481.002550 KOHOUT KUL.S FILTREM DN50 FILTRBALL KS 5 4 543,00 22715

481.043125 FILTR PRIRUBOVY DN 125 KS 1 2 957,00 2957

481.526840 TRICESTNY SMESOVAC ON 40 KS 4 1 791,00 7164

481.425032 VENTIL POJISTNY ZAV. DN 32-0,30 MPA KS 4 2 958,00 11832

481.426050 VENTIL ZPETNY ZAVITOVY DN 50 KS 5 274,61 1373,05

481.121215 TEPLOMER RADIALNI 0-120 C KS 12 241,46 2897,52

481.121216 TLAKOMER RADIALNI 0-0,4 MPA KS 2 805,70 1611,4

481.121217 AUTOMAT. ODVZDUSNOVACI VENTIL ON 20 KS 8 235,26 1882,08

481.121218 PRPOJOVACI ARMATURA EXP.NADOBY 1" KS 5 824,00 4120

Mezisoučet :

998 73-4103 ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -24M T 0.48 969,271 465,25

998 73-4193 ARMATURY PRESUN HMOT PRIPL 500M T 0,48 1583,125 759,90

Součet : 734 - ARMATURY 156307,78



735 - OTOPNA TELESA

735 00-0908 HLAVICE RADIATOROVA TERMOSTATICKA KUS 104 210,15 21855,6

735 00-0912 VYREGUL VENT TERMOSTAT OVI-AD KUS 104 57,04 5932,16

735 00-0922 VYREGUL UZAVIRACIHO REGUL. SROUBENI KUS 104 28,52 2966.08

735 50-0160 OT.TEL.LIT.KALOR3 500/160-20CL+NAT KUS 6 6420 38520

735 90-0160 OT.TEL.LIT.KALOR3 900/160-20CL"NAT KUS 6 10520 63120

735 15-9220 MTZ PANEL TEL 2RAD MIMO VŠZ 1500 KUS 8 174,63 1397,04

SPECIFIKACE

481.226012 OT.TEL.OCEL.DESKOVA 22-600/1200 KS 8 2167 17336

Mezisoučet :

998 73-5103 OTOP TEL PRESUN HMOT VYSKA -24 T 2,522 1312,324 3309,68

998 73-5193 OTOP TEL PRESUN HMOT PRIPL 500M T 2,522 587,248 1481,04

Součet : 735 - OTOPNA TELESA 155917,60

MERENI A REGULACE

100 00-0001 MAR - SAMOSTATNY ROZPOČET Kc 1 190948 190948

Součet : MERENI A REGULACE 190948

800 - 783 NATERY

783 42-4350 NATER POTR. ZAKL. DO DN 50 2X M 90 23.75 2137,5

783 42-4100 NATER POTR. ZAKL. DO ON 100 2X M 76 29.24 2222,24

783 42-4150 NATER POTR. ZAKL. DO ON 150 2X M 10 37,87 378,7

Součet : 800 - 783 NATERY 4738,44

801 - 4 OPRAVY A UDRZBA

632 45-7201 POTER CM OBYČ HL OCEL ROVIN DO 5M2 M2 15 409,40 6141

310 23-8211 ZAZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC M3 0,5 3 988,20 1994,1

612 42-1212 OPRAVA VAP OMITEK STEN HRUB 10-30% M2 50 94,30 4715

612 42-1232 OPRAVA VAP OMITEK STEN šTUK 10-30% M2 50 157,78 7889

971 03-3251 OTVOR 00225M2 ZDI Cl TL45CM KUS 4 102,98 411,92



974 05-1324 BOURANI BET. SOKLU TL.15 CM DO 4 M2 KUS 4 524,40 2097,6

973 03-1512 KAPSY ZDI Cl UPEV PRVKY HL 10CM KUS 120 56,46 6775,2

953 94-1611 OSAZENI KONZOL VE ZDIVU Cl KUS 120 92,93 11151,6

612 42-5231 MALBA STEN A STROPU 2X M2 200 59,8 11960

SPECIFIKACE

480.458230 KONZOLE TRMENOVA KUS 40 76,36 3054,4

480.458232 KONZOLE OTOPNEHO TELESA KUS 80 37,02 2961,6

Součet : 801 - 4 OPRAVY A UDRZBA 59151,42

Rekapitulace

l) 721 - KANALIZACE

2) 722 - VODOVOD

3) 723 - VNITRNI PLYNOVOD

4) 731 - KOTELNY

5) 732 - STROJOVNY

6) 733 - ROZVOD POTRUBI

7) 734 - ARMATURY

8) 735 - OTOPNA TELESA

9) MERENI A REGULACE

10) BOO - 783 NATERY

11) 801 - 4 OPRAVY A UDRZBA

LIKVIDACE ODPADU PRI DEMONTAZI 1 1840 1840

REVIZE PLYNOVEHO ZARIZENI 1 2300 2300

TOPNA ZKOUŠKA hod 72 190 13680

SERVIS A SPUSTENI KOTLU 1 5000 5000

Celkem bez DPH: 1690868,65

DPH 21% 355082,42

Celkem s DPH: 2045951,06
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Název Hodnota A Hodnota B
Základní nákladý,·..;'., '· - , . , C
Dodávka 0,00
Doprava 1,00%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 133 173,90
Montáž - práce 55 883,61
Mezisoučet 1 0,00 189 057,51
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 1 890,58
Nátěry 0,00
Zemni práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 190 948,09
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 190 948,09

vedlejší náklady l
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 i 0,00

,
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 190 948,09

Ročni nárůst cen 0,00% 0,00
Ročni nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky 133 173,90 55 884,00
Řidkí systém 46 400,00 0,00
Polní instrumentaci 42 495,00 2 676,00
Elektromontáže 44 278,90 53 208,00

t
""" "Číslo (ID)

Seznam výrobců výrobce
ABB Jablonec/Nisou 1002
AMIT 138
BELIMO 127
EKOREX 100
J.T.O. Systém 82
Nezařazené 9999 l
SCHRACK silnoproud CZ 1221
SENSIT-HOLDING 37
Silnoproudé kabely, vidiCe a šňůry 7002 l
TOP servis Brno 1245 l
ZPA Ekoreg 16



r ~ ¥

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Dodávky : - ,
ŘjdÍcÍ systém
MALÉ KOMPAKTNÍ Ř/D/C/SYSTÉMY '""" " '""' " "" " " "' " ' ""' " '
Řidici systém BDI, 8DO, BAĽ 4AO, RS232, RS485, Ethernet displej 122x32 bodů, kláv., integrovaný WEB server ks 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
ROZŠIŘUJÍCÍ VIV MODULY

8x univ. IN, 8x analog OUT O-lOV, rozlišení 12 bitů ks 1,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00
8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. odděleni ks 1,00 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00
ZDROJE
24V/1.2A Spínaný zdroj 24v/12a (0..+50"c) ks 1,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00
SW vC. vizualizace
Cena za datový bod ks 5Z00 400,00 20 800,00 0,00 0,00
Pododstavec 2 - celkem '- - ! 'i ":"Š 46 400,00
Polní instrumentaci
odporový snímač teploty PROSTOROVÍ VENKOŮNĹ Rozsah -3Cbž+100"C, K!ytí/p65, typ:

Venkovní čidlo - Ni1000/6180. ks 2,00 740,00 1480,00 79,33 158,67
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTYPŘ/LOŽNÝS HLAVICÍ, Klytí/P65, Měrnzsah: o až130"C

Příložné čidlo - Ni1000/6180. ks 5,00 740,00 3 700,00 79,33 396,67
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicĹ Kiytí /P65, Měň'círozsah: -30 až150 "C
Délka nerezového stonku 1=120 mm, čidlo - Ni1000/6180. ks 2,00 740,00 1480,00 79,33 158,67j
Délka nerezového stonku |:240_mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 1,00 755,00 755,00 79,33 79,33|
jímka nerezová
G 1/2", délka 100 mm ks 2,00 250,00 500,00 0,00 0,00
G 1/2", délka 220 mm ks 1,00 295,00 295,00 0,00 0,00

.L

Napájecí zdroje a pomocné prvky
NZ23-DIN ks 1,00 1750,00 1 750,00 152,77 152,77
Detektor oxidu uhelnatého
nap.12V, 2.stup. ks 1,00 2 400,00 2 400,00 85,67 85,67
Detektor pro Yýbušné plyny '
nap.12V, 2.stup. ks 2,00 980,00 1960,00 85,67 171,33
KAP/LÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTYJEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A: rozsah :
70-140°C kapilára: 1600mm, ks 1,00 1 550,00 1 550,00 69,13 69,13
30-90°C kapilára: 1600mm, ks 1,00 1 550,00 1 550,00 69,13 69,13
JÍMKA PRO KAP/LÁROVÉ REGULÁTORYA KAP/LÁROVÉ OMEZOVAČE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY

"N¶-W

Montáž Montáž celkem



mosaz, G3/4" ks 2,00 270,00 540,00 40,87 81,73
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTYJEDNOOBVODOVÝ rozsah :

20..60 °C ks 1,00 l 550,00 l 550,00 55,87 55,87
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Rozsah:

40 .. 400kPa ks 1,00 1450,00 1450,00 61,77 61,77
PŘEVLEČNÁ MATICE VČETNĚ VSUVKYA TĚSNĚNÍ

M20x1,5 Typ: 405961178116 ks 1,00 95,00 95,00 0,00 0,00
plovákoý spínač

Vertikální ks 1,00 780,00 780,00 85,00 85,00
SERVOPOHON PRO SMĚŠOVAC/ARMATURY t}?'

24v/50hz, 10 Nm, 140s, spojitý ks 5,00 3 950,00 19 750,00 110,00 550,00
PŘ/SLUŠENSTV/PRO SERVOPOHONY- MONTÁŽN/SADA PRO SMĚŠOVAC/ARMATURY jyp:

DN 15...50 ks 5,00 182,00 910,00 100,00 500,00
AM lPododstavec 2 - celkem "' ' "m. .:"., 42 495,00 2 675,74

{"W'.
:'č. i \ i l ľ].í.b ĺ , \1

" C.Elektromontáže
,,z. , '. . . , ,,Rozvaděč 1000x800x250 MaR vC. výbavy ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

KABELOVÝŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚSPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
12.5/50 žlab s vIkem _____ m 12,00 185,00 2 220,00 185,00 2 220,00
62/50 žlab s vikem m 20,00 145,00 2 900,00 148,00 2 960,00
TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m bam světle šedá m 80,00 19,00 1520,00 45,00 3 600,00
A11/5 Krabice odbočná plastová, S-ti pólová svork IP 54,12 otv. ks 10,00 59,00 590,00 185,00 l 850,00
L 40 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ (3m) m 10,00 52,00 520,00 46,00 460,00
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm, pevně m 450,00 10,21 4 594,50 25,00 11250,00
JYTY-O 4x1 mm , pevně m 280,00 16,28 4 558,40 25,00 7 000,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x4, pevně m 50,00 47,00 2 350,00 25,00 1250,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 420,00 14,20 5 964,00 25,00 10 500,00
CVKY-O 2X1.5 , pevně m 80,00 11,60 928,00 25,00 2 000,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CV 6, pevně m 50,00 13,00 650,00 19,00 950,00
ZEMNÍCÍ SVORKA



Ĺ "" _'T_'" " "' ' ""

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 20,00 15,00 30(
Cli pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 8,00 24,00 192,00 25,00 200,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAS7)

5518-2969 D Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáZ řazení 2P+PE d. Praktik" ks 4,00 123,00 492,00 96,97 387,87
Revize elektro ks 1,00 1500,00 1 500,00 0,00 0,00
HOD/NOVEZUCTOVAC/ SAZBY
Demontaz stavajiciho zařízeni hod 20,00 0,00 0,00 280,00 S 600,00
Uprava stavajiciho zařízeni hod 2,00 0,00 0,00 280,00 560,00
Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,00 0,00 0,00 280,00 560,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovaní a zkouskach hod 2,00 0,00 0,00 280,00 560,00
Pododstavec 2 - celkem 44 278,90 53 207,87
Dodávky - celkem 133 173,90 55 883,61


