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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

ve znění pozdějších předpisů. 
uzavřená  

na zhotovení dokumentace úsporných opatření v budově Katastrálního pracoviště Jablonec 
nad Nisou na základě veřejné zakázky uveřejněné v elektronickém nástroji NEN  

pod systémovým číslem N006/24/V00038029 (to vše dále jen „Smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel  
Název: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj 
 OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb. 
za kterou jedná:   Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj 
Adresa: Rumjancevova 149/10, 460 01 Liberec 1 
IČO: 00213713 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 11522461/0710  
Profil zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/profil/KULB 
Adresa datové schránky:  9fwadqe 
Telefon, email: 731 411 598; ku.proliberkraj@cuzk.gov.cz 
  
(dále jen objednatel) 
 
Dodavatel   
Název: Panta-Š, spol. s.r.o. 
Adresa:    Slatinice 251, 783 42  
Zastoupený: Ing. Miloslav Šitavanc, jednatel společnosti 
IČO:  258 16 985 
DIČ:  CZ25816985 
Bankovní spojení:  Moneta money bank a.s. 
Číslo účtu:  226 630 902/0600 
Zapsán: U Krajského soudu v Ostravě, C 18713/KSOS 
ID datové schránky:  ar4sa9i 
Telefon, e-mail:  +420 737 738 725, sitavanc@panta-s.cz 
 
(dále jen dodavatel) 
 

I. Předmět smlouvy. 
 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zpracovat a předat objednateli projektovou 
dokumentaci, zajistit inženýrskou činnost, dozor projektanta a spolupracovat při výběru 
zhotovitele při provádění úsporných opatření v budově Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrálního pracoviště v Podzimní ulici č. 26 v Jablonci nad Nisou, PSČ 466 01. 
Dodavatel se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje odborně provést pro objednatele na 
svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace 
a v poskytnutí souvisejících služeb dle nabídky podané ve výběrovém řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu pod názvem "KP Jablonec nad Nisou - zhotovení dokumentace 
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úsporných opatření" č. j.: KÚ-02868/2024-500-1001, ID NEN: N006/24/V00038029 (dále 
jen dílo). Dodavatel prohlašuje, že je autorizovanou osobou s oprávněním potřebným 
k provedení projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, a že disponuje zkušenostmi 
a technickými prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění smlouvy v rozsahu, 
kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých. Dodavatel odpovídá za správnost, 
úplnost, proveditelnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět 
činnosti dle této smlouvy. 

1.2. Předmětem smlouvy je závazek objednatele převzít dílo a zaplatit dohodnuté ceny za jeho 
provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky a v této smlouvě. Objednatel se zavazuje poskytnout v nezbytném rozsahu 
součinnost pro plnění smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout dodavateli na vyžádání 
nezbytné podklady. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou 
úhradu ceny díla. 

 
II. Specifikace díla. 

 
Dílo bude poskytnuto v tomto rozsahu: 
2.1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) dle vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, obsahující všechny součásti a podklady potřebné 
pro vydání stavebního povolení včetně souhlasů dotčených orgánů a organizací a Studii 
stavebně technologického řešení dle základní struktury definované Ministerstvem 
životního prostředí (příloha č. 1), které budou přílohou žádosti objednatele o poskytnutí 
podpory ze SFŽP. Podkladem pro návrh energetických opatření a jejich rozsah bude 
energetický posudek budovy zpracovaný firmou RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. (příloha 
č. 2). Jedná se o zateplení obálky budovy, výměnu výplní otvorů a instalaci fotovoltaických 
zařízení na střechu budovy. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby bude 
oceněný soupis stavebních prací a dodávek v podrobnostech podle vyhlášky 169/2016 Sb. 
včetně krycího listu dle aktuální cenové soustavy pro stanovení předpokládané hodnoty 
stavby. Struktura rozpočtu bude odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění 
na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace 
(studie). 
DPS bude obsahovat: 
- 6 listinných vyhotovení (paré) a dále v elektronické formě na  digitálním nosiči (CD, USB 

flash disk apod.) v souboru formátu .dwg, pdf a doc..  
- Podrobný oceněný položkový rozpočet bude součástí třech paré v listinné podobě a v 

elektronické podobě předložen samostatně ve formátu .xls (.xlsx).  
- Podrobný položkový výkaz výměr bude v elektronické formě na  digitálním nosiči 

ve formátu .xls (.xlsx) společně s projektovou dokumentací.  
Minimálně 3 listinná vyhotovení a vyhotovení v elektronické formě předá dodavatel 
objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele o bezplatnou aktualizaci 
soupisu prací v případě potřeby. 

2.2. Provedení kompletní inženýrské činnosti pro zajištění všech opatření stavebního úřadu 
potřebných k realizaci stavby. Zahrnuje práce nutné k získání pravomocného stavebního 
povolení či jiného potřebného opatření stavebního úřadu, zajištění všech požadovaných 
závazných stanovisek dotčených orgánů včetně Odborného posudku zpracovaného v 
souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů" (příloha č. 3), zajištění souhlasů a jiných bezrozporných 



Stránka 3 z 10 
 

stanovisek účastníků stavebního řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a 
vedení správních řízení.  

2.3. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavebních prací (dále jen 
„DVZ“) v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně výkazů výměr. 
Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí splňovat i náležitosti dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., neboť bude sloužit objednateli pro zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby. Dodavatel vyhotoví projektovou dokumentaci, která bude obsahovat: 
- 6 listinných vyhotovení (paré) a dále v elektronické formě na digitálním nosiči (CD, USB 

flash disk apod.) v souboru formátu .dwg, pdf a doc..  
- Podrobný oceněný položkový rozpočet bude součástí třech paré v listinné podobě a v 

elektronické podobě předložen samostatně ve formátu .xls (.xlsx).  
- Podrobný položkový výkaz výměr bude v elektronické formě na  digitálním nosiči 

ve formátu .xls (.xlsx) společně s projektovou dokumentací.  
Minimálně 3 listinná vyhotovení a vyhotovení v elektronické formě předá Dodavatel 
objednateli v dohodnutém termínu. 
U rekapitulace objektu bude uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC). Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny 
jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci stavby mohl podle 
uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. Soupis prací bude obsahovat 
sloupec s odkazem na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 
(např. "2024_OTSKP" nebo "CS_ÚRS_2024_01" nebo "RTS_DATA_2024/I"). 
Součástí DVZ bude dopravně-inženýrské opatření pro realizaci stavby, pro případné 
zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, 
tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době 
provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 
správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších souvisejících předpisů.  
Dodavatel je povinen provést i práce a činnosti výše výslovně neuvedené (průzkumy, 
studie, polohopisné a výškopisné zaměření apod.), o nichž ví nebo podle svých odborných 
zkušeností vědět má, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 
Součástí projektové dokumentace budou podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Při provádění úsporných opatření budou prováděny práce a činnosti,  
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce, při 
kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m). Dle NV č. 591/2006 Sb. 
vznikne povinnost zpracovat plán BOZP koordinátorem BOZP.  
DVZ bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se 
v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě 
potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

2.4. Výkon dozoru projektanta při realizaci stavby. Dozor projektanta bude zahájen výzvou 
technického dozoru investora po předání staveniště zhotoviteli stavby a ukončen dnem 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě. Minimální obsah výkonu dozoru 
projektanta je uveden v příloze č. 4. 

2.5. Spolupráce s objednatelem při výběru zhotovitele stavby, která zahrnuje zodpovězení 
dodatečných dotazů účastníků výběrového řízení (dále jen „účastníci“) k projektové 
dokumentaci včetně soupisu prací a výkazů výměr, kontrolu oceněných soupisů prací v 
nabídkách účastníků a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. 
Za doručení dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím 
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elektronické pošty  (e- mailem). Náklady na tuto spolupráci budou zahrnuty v nabídkové 
ceně za zhotovení DVZ dle odst. 4.1.3.   
 

III. Lhůty a místo plnění. 
 

Dodavatel se zavazuje provést a předat objednateli sjednané dílo v následujících termínech: 
3.1. Do 28. 2 2025 – zhotovení a předání DPS a projektové studie dle odst. 2.1. 
3.2. Od podpisu smlouvy do získání pravomocného povolení nebo opatření stavebního 

úřadu - provádění komplexní inženýrské činnosti dle odst. 2.2.  
3.3. Do 90 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele dodavateli – zhotovení a předání 

DVZ dle odst. 2.3.  
3.4. Od doručení písemné výzvy objednatele po předání staveniště zhotoviteli stavby do dne 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě - výkon dozoru projektanta při 
realizaci stavby dle odst. 2.4. 

3.5. Od vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních 
prací do rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - spolupráce při výběru dodavatele 
staveb dle odst. 2.5. 

Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště 
v Podzimní ulici č. 26 v Jablonci nad Nisou, PSČ 466 01. 
 

IV. Cena. 
 

4.1. Celková cena za dílo je dána součtem cen za vypracování projektové dokumentace 
a poskytnutí souvisejících služeb dle nabídky dodavatele na veřejnou zakázku „KP Jablonec 
nad Nisou – zhotovení dokumentace úsporných opatření“:  
 
Celková cena bez DPH:   319 000,- Kč  
DPH:   66 990,- Kč  
Celková cena včetně DPH:  385 990,- Kč 
 
z toho: 
 
4.1.1. Cena za vypracování DPS dle odst. 2.1:  

Cena bez DPH:   210 000,- Kč  
DPH:   44 100,- Kč  
Cena včetně DPH:  254 100,- Kč  

4.1.2. Cena za provedení komplexní inženýrské činnosti dle odst. 2.2: 
Cena bez DPH:     20 000,- Kč  
DPH:     4 200,- Kč  
Cena včetně DPH:   24 200,- Kč 

4.1.3. Cena za vypracování DVZ dle odst. 2.3 a zajištění spolupráce dle odst. 2.5: 
Cena bez DPH:     70 000,- Kč  
DPH:   14 700,- Kč  
Cena včetně DPH:    84 700,- Kč 

4.1.4. Cena za výkon dozoru projektanta dle odst. 2.4: 
Cena bez DPH:     19 000,- Kč  
DPH:     3 990,- Kč  
Cena včetně DPH:   22 990 ,-Kč 
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4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním díla. Dohodnutou 
celkovou cenu dle odst. 4.1 nelze překročit vyjma změny sazeb DPH. Sjednaná celková 
cena je platná až do dokončení díla.  
 

V. Provedení a předání díla. 
 

5.1. Dodavatel vypracuje DPS dle odst. 2.1 a předá je objednateli v dohodnutém termínu. 
Převzetí DPS bude provedeno písemně formou zápisu o předání a převzetí dokumentace, 
který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran oprávněnými ve věcech této smlouvy 
jednat. 

5.2. Dodavatel provede práce nutné k získání pravomocného stavebního povolení či jiného 
opatření stavebního úřadu potřebného k provedení díla dle odst. 2.2. a povolení 
neodkladně předá objednateli. Převzetí povolení bude provedeno písemně formou zápisu 
o předání a převzetí, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
ve věcech této smlouvy jednat. 

5.3. Dodavatel vypracuje DVZ dle odst. 2.3 a předá ji objednateli v dohodnutém termínu. 
Převzetí projektové dokumentace bude provedeno písemně formou zápisu o předání a 
převzetí dokumentace, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
ve věcech této smlouvy jednat. 

5.4. Dodavatel bude vykonávat dozor projektanta dle odst. 2.4. po dobu provádění díla do jeho 
ukončení, resp. do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Termín ukončení 
výkonu dozoru projektanta bude zapsán ve stavebním deníku a potvrzen zástupci obou 
smluvních stran oprávněnými ve věcech této smlouvy jednat. 

5.5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, pokud nevykazuje vady a nedodělky. 
Předání díla bude prováděno vždy po dokončení jeho částí uvedených v odstavcích 

2.1. -  2.4. V zápisech o předání a převzetí jednotlivých částí díla bude uvedeno zejména: 

- datum předání, 
- předmět a rozsah přejímky, 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků, 
- seznam příloh a dokumentů, které se předávají, 
- prohlášení Dodavatele, že dodávku předává, 
- prohlášení objednatele, že dodávku přejímá. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo jeho část, která vykazuje vady 
či nedodělky. 

5.7. O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit zápis. 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo předložení rozpracované projektové dokumentace 

dodavatelem na vyzvání k posouzení. 
5.9. Dodavatel bude při navrhování energetických opatření spolupracovat se zpracovatelem 

energetických posudků budov, RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 26896982. 
 

VI. Platební podmínky. 
 

6.1. Právo na zaplacení ceny za každou část díla vzniká jejím dokončením bez vad a nedodělků, 
předáním a odsouhlasením kompletnosti. 

6.2. Platby se uskuteční v českých korunách na základě účetních dokladů /faktur/ vystavených 
dodavatelem. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, rovněž 
skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku.  
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6.3. Fakturu dodavatel doručí objednateli v elektronické formě na e-mailovou adresu nebo do 
datové schránky uvedené v čl. I. Nedílnou součástí doručené faktury bude kopie 
podepsaného zápisu o předání a převzetí dle odst. 5.5., případně zápisu o odstranění vad 
a nedodělků.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených činností a dodaných služeb, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze činnosti 
a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat 
i neodsouhlasené činnosti a služby, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Dodavatel uplatňovat žádné 
majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

6.5. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, 
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

6.6. Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  
6.7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet dodavatele uvedený v čl. I. smlouvy.  
6.8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany objednatele náleží dodavateli poměrná část 

ceny dle rozsahu rozpracovanosti. V případě výpovědi této smlouvy ze strany dodavatele 
má tento právo na úhradu části ceny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. 
Dodavatel je ovšem povinen uhradit objednateli nezbytné náklady, které vzniknou při 
zajištění jiného dodavatele. 

 
VII. Záruka za jakost a vady 

 
7.1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost a vady předaného díla. Dodavatel 

zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě 
a že bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

7.2. Dodavatel je povinen vady díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 
dnů od doručení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.3. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
ve smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době 
zhotovení díla, vztahujících se k plnění předmětu smlouvy.  

 
VIII.        Licenční ujednání 

 
8.1. Vzhledem k tomu, že součástí díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů o právu autorském 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 
vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem díla poskytována 
licence za podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy. 

8.2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

8.3. Dodavatel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud 
jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

8.4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV.  
8.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě, např. poskytovateli dotace. 
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IX. Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

9.1. Je-li dodavatel v prodlení s předáním DPS a DVZ v termínu dle odst. 3.1, resp. 3.3, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

9.2. Je-li dodavatel v prodlení oproti lhůtě plnění u kterékoliv ostatní činnosti sjednané touto 
smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. 

9.3. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vad dle čl. VII. této smlouvy, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla či jeho části za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

9.4. V případě, že dodavatel poruší smluvní povinnost týkající se pojištění dle čl. X. odst. 10.2., 
má odběratel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

9.5. Objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i 
úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

9.6. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
k úhradě smluvní pokuty druhé straně.  

9.7. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením 
takové povinnosti. 

9.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

9.9. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 
 

X. Škoda vzniklá činností dodavatele 
 

10.1. Dodavatel a jeho subdodavatelé odpovídají za škody způsobené objednateli nebo třetí 
osobě svou činností při provádění díla. 

10.2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetím osobám, a to s výší pojistného 
plnění min. 1 000 000 Kč. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Náklady na pojištění nese dodavatel a jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně dle čl. V. 

10.3. Vzniknou- li objednateli v souvislosti s prováděním staveb, které se týká předmětu 
této smlouvy, škody způsobené vadou projektové činnosti ve výstavbě, nese takto vzniklé 
náklady v plné výši dodavatel. 

10.4. Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti 
a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit 
ani při vynaložení odborné péče. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy a výpověď 

 
11.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
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jednání oprávněných zástupců smluvních stran. Nesplnění této povinnosti zakládá právo 
na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně dodavatele déle než 15 kalendářních dní, 
nebo bude činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo 
touto smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

11.3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, pokud objednatel neplní 
podmínky této smlouvy, byl-li na tuto skutečnost písemně upozorněn a nesjednal-li 
nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě. 

11.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty. 

11.6. Smlouvu lze kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo 
písemné vyhotovení výpovědi některé ze stran doručeno, nedohodnou-li se strany jinak. 
Smluvní strana, která výpověď podala, je povinna uhradit druhé straně nezbytné náklady, 
které podáním výpovědi vzniknou. 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový 
vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

12.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného 
řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně a místně příslušného soudu podle sídla 
objednatele. 

12.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této 
smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i s uveřejněním dalších aspektů 
tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel před podpisem smlouvy zřetelně označí 
ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství a které nebudou zveřejněny. Pokud 
tak neučiní, žádná část smlouvy nebude považována za obchodní tajemství. Za obchodní 
tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti 
nenaplňující definici § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  

12.4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu. 
12.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 

odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

12.6. Obě smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence ve smluvním vztahu, písemná i 
elektronická, bude zaslaná výhradně na adresy uvedené v čl. I. této smlouvy. 
Korespondence zaslaná na jakoukoliv jinou adresu je právoplatně považována za 
neplatnou. 

12.7. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1764 
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a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 
12.8. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu § 1740 

odst. 3 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
12.9. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 

a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

12.10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů 
objednatelem a se zveřejněním této smlouvy nebo její části za dodržení podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
všechny normy ve znění pozdějších předpisů. 

12.11. Dodavatel souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních 
údajů  obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro 
účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání ve statutárních orgánech a 
zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků 
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do 
okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními předpisy. 

12.12. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je Dodavatel 
dle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12.13. V průběhu zhotovování díla není dodavatel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po předání díla objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje 
i na zaměstnance dodavatele a na všechny další osoby, které dodavatel k plnění 
předmětu smlouvy zmocnil. 

12.14. Zástupci oprávnění jednat: 
 

Za objednatele: 
Ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Týč - ředitel KÚ pro Liberecký kraj, tel.: 485 341 443. 
Ve věcech technických:  Luděk Lukšík vedoucí ESO, tel. 731 411 598.  
 e-mail: ludek.luksik@cuzk.gov.cz 
 Michal Krtička – referent HS, tel.: 731 638 260. 

 e-mail: michal.krticka@cuzk.gov.cz 
Za dodavatele:  
Ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šitavanc, tel.: 737 738 725, sitavanc@panta-s.cz 
Ve věcech technických:  Adam Šitavanc  

 
 

12.15. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel 
a jedno Dodavatel. 

12.16. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání. 
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12.17. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 – Studie stavebně technologického řešení dle základní struktury definované 

Ministerstvem životního prostředí. 
Příloha č. 2 – Energetický posudek 
Příloha č. 3 – Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště 

chráněných synantropních druhů živočichů. 
Příloha č. 4 – Obsah výkonu dozoru projektanta 

12.18. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nevýhodných podmínek, souhlasí s ní bez výhrad, a 
proto ji takto podepsaly.  

 
 
V  Liberci Ve Slatinicích                         
 
 

Za objednatele:                                         Za dodavatele:  

 

          

 

………………………………………….. ………………………………………………. 

Ing. Lubomír Týč Ing. Miloslav Šitavanc 
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Operační program Životní prostředí  

 

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ  

 

 

 

 

 
Název Projektu 

 

 

 

Jméno žadatele, název společnosti 

 
Jméno a podpis zpracovatele  
(Doporučení – Studie proveditelnosti by měla být zpracována osobou s autorizací (např. ČKAIT) pro řešenou 

stavební, či technologickou oblast)  

 

 
Datum zpracování (DD. MM.RRRR)  

 

 



 

 
2 

 

Obsah 
1. Identifikace projektu/žadatele ........................................................................................................................................ 3 

2. Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu projektu) .............................. 3 

3. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po 
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1. Identifikace projektu/žadatele  
 

2. Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu 

projektu)  
 

Uvede se zde: 

- Základní identifikace (popis, schéma), 

- Snímek katastrální mapy, 

- Fotodokumentace.  

 

3. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich 

konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické 

parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (textově 

výpočtová část) 
 

 

Uvede se zde: 

- Popis technických parametrů stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a 

jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (alternativně 

technologie – gastra, či prádelenského provozu), dle parametrů uvedených Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 

 
 

 

V případě novostaveb musí být doplněno o:  

 

- Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C]. 

- Výpočet lineárních a bodových činitelů prostupu tepla (relevantní pouze v případech, kdy 

byly samostatně počítány jednotlivé detaily – lineární vazby). 
 

 

4. Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich 

konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické 

parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (výkresová část) 

 

Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu.  

 

Uvede se zde:  

- situační výkresy,   

- půdorysy, 

- základní řezy, 

- pohledy, 

- vizualizace.   

 

 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
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V případě novostaveb musí být doplněno o schematické nákresy budovy s vyznačením 

systémové hranice obálky budovy (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného 

předloženého dokumentu). 
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ENERGETICKÝ POSUDEK 

 

Zpracováno dle: 
§ 9a, odst. 1, písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších 
předpisů  
a dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb., o energetickém posudku a o 
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
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1. Úvod 

Ochrana synantropních druhů živočichů je nedílnou součástí problematiky ochrany životního prostředí. 

Jedná se o druhy, jejichž synantropizace, trvající staletí často staletí, proběhla již před tisícovkami let a 

jejichž populace jsou díky této adaptaci na soužití s člověkem existenčně závislé. 

Také dotační tituly, jejichž primárním cílem je snížit energetickou náročnost provozu různých typů budov, 

včetně novostaveb, musí tuto skutečnost reflektovat.  
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2. Rorýs obecný jako vlajkový druh synantropních ptáků 

Rorýs obecný (Apus apus) 

 

Na snímku dospělý pták, přilétající s voletem plným potravy ke hnízdní dutině. Foto: Ivan Dudáček 

 

Charakteristika: délka těla 16–17 cm, rozpětí křídel 38–40 cm, hmotnost 35–56 gramů. Převažují zbarvení 

je temně hnědé s bělavým hrdlem. Pohlaví nelze rozlišit, oba ptáci jsou stejně zbarvení a rozdíly ve 

velikosti nejsou patrné. 

Rorýs je vynikající a rychlý letec. Kvalifikované odhady hovoří o 190 – 270 tisících nalétaných kilometrů 

ročně. Rorýsi dokážou vyvinout ve vertikálním letu rychlost až 220 km/h, při horizontálním letu jim byla 

naměřena rychlost přes 110 km/h. Rorýsi v letu nejenom loví, ale ve vzduchu se také páří, odpočívají a 

dokonce i spí. Pevnou půdu pod nohama potřebují převážně pro hnízdění. V průměru se dožívají 7 let. 

Patří k monogamním druhům, páry jsou pohromadě jen v období hnízdění. Hnízdí jednou ročně od 

května do konce července ve štěrbinách a dutinách skal a lidských staveb, ve stromových dutinách a 

ptačích budkách. Jednotlivé páry však mohou hnízdit až do začátku září, především ve vyšších polohách. 

Samice snáší 2–4 vejce o hmotnosti 3,5 g, bíle zbarvená, na snůšce sedí oba rodiče 19–20 dní, hnízdní 

péče je 42 – 44 dnů. Mláďata opouštějí hnízdo, když jsou jejich křídla min. 16 cm dlouhá.  

Rorýsi zimují v tropické Africe, kam odlétají ihned po vyvedení mláďat na přelomu července a srpna. Ze 

zimovišť se k nám vracejí na přelomu dubna a května. K zajímavostem patří i schopnost rorýsů reagovat 

na prudké změny počasí (ochlazení, dlouhotrvající srážky), na které ptáci reagují snížením tělesné teploty 

a strnulým pobytem na hnízdě, mladí ptáci přestávají přijímat potravu.  

V tomto stavu mohou přežívat i více než 10 dní. Nehnízdící ptáci odlétají do oblastí s lepším počasím a 

po zlepšení podmínek se vracejí zpět do kolonie. 

Mezi přirozené nepřátele rorýse patří ostříž lesní (Falco subbuteo), lovící mláďata i dospělé ptáky, 

poštolka obecná (Falco tinnunculus) a straka obecná (Pica pica), které loví mláďata v hnízdech, 
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příležitostně drobní savci, plenící hnízda rorýsů. Z antropogenních činitelů jsou to zejména nešetrné 

stavební úpravy budov, automobilová doprava a nezabezpečené čiré nebo zrcadlící skleněné stěny.  

 

Potravu rorýse tvoří létající hmyz a pavouci. Rodiče krmící mláďata uloví přibližně 50 g potravy denně, 

přičemž jednorázově dokážou ve voleti transportovat až 1200 ks drobné potravy.  

Rorýs obecný obývá prakticky celou Evropu od Středozemního moře až po oblasti za polárním kruhem 

s výjimkou Islandu a nejsevernějších partií Skotska, Norska a Finska. Hnízdí též v severní Africe a v celé 

centrální části Asie až po Tichý oceán.  

Areál souvislého výskytu rorýse obecného (červeně jsou vyznačena hnízdiště, modrou barvou zimoviště):  

 

V České republice se vyskytuje po celém území s výjimkou nejvyšších hor, jednotlivé případy hnízdění 

jsou však známé i z nadmořských výšek přes 1100 m n.m. Hnízdění rorýse je prokázáno na  

území všech správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Naprostá většina naší národní populace 

(více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. Velikost české populace 

byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však klesá. Například 

Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských 

rorýsů téměř o 45 %!  

Ačkoli ve srovnání s některými dalšími druhy ptáků jsou dosud relativně hojní a netrpí tolik ztrátou či 

zmenšováním rozlohy vhodného prostředí, jejich počty trvale klesají. Především plošné rekonstrukce 

domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba 

na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá 

mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může 

být dramatický.  
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3. Legislativa   

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4. Kontakty na relevantní pracoviště ochrany přírody   

 

Česká společnost ornitologická (ČSO),  

Na Bělidle 252/34,  

150 00 Praha 5,  

tel: 777 579 542, 777 330 355,  

cso@birdlife.cz   

www.rorysi.cz, www.cso.cz   

 

Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky  

http://www.ochranaprirody.cz/kontakty/   

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektoráty 

http://www.cizp.cz/Kontakty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rorysi.cz/
http://www.cso.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/kontakty/
http://www.cizp.cz/Kontakty
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5. Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště         

chráněných synantropních druhů živočichů  

Relevantním způsobem posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů volně žijících živočichů (dále jen „živočichové“) je provedení zoologického 

průzkumu (dále jen „průzkum“) stavby odborníkem – zoologem. Z hlediska obecně chráněných druhů 

jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, 

vrabec domácí, vrabec polní), v případě zvláště chráněných druhů pak kromě ptáků (sýček obecný, rorýs 

obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná) i synantropní druhy netopýrů. 

Záznamy o výskytu živočichů v nálezových databázích (Nálezová databáze ochrany přírody, rorysi.cz, 

ceson.org) mají v souvislosti se stavebními úpravami a přijetím odpovídajících opatření, vyplývajících 

z biologie jednotlivých druhů a ze zákonných povinností (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) pouze orientační a pomocný charakter, 

dostatečně nevypovídající o počtu a distribuci sídel jednotlivých druhů živočichů na posuzované stavbě. 

Průzkum se provádí formou fyzické kontroly interiérů i exteriéru stavby (pozorování, sledování 

pobytových stop), případně zahrnuje i nejbližší okolí stavby.  

Následně je na základě výsledků průzkumu zpracován odborný posudek. Průzkum a posouzení slouží 

jak k zacílení potřebných opatření na ochranu živočichů (na konkrétní druhy, případně charakteristická 

místa v  rámci stavby), tak k omezení případných nadbytečných či neodůvodněných nároků na 

stavebníka.    

 

1. Posuzované stavby 

Posuzování je prováděno na stavbách s níže uvedenými charakteristikami: 

1) podle typu nosných konstrukcí (betonové, zděné, kovové montované, dřevostavby) o dvou a 

více nadzemních podlažích. Dále na stavbách s jedním zvýšeným podlažím s minimální výškou 

5 m (sportovní haly, výměníkové stanice, výrobní a skladovací haly apod.) a na speciálních 

stavbách (mosty, nadúrovňové spojovací krčky, tubusy hromadné dopravy, zastřešení nástupišť 

a další) s minimální výškou 5 m,  

2) podle typu střešní konstrukce se střechou plochou (jednoplášťovou a dvouplášťovou), pultovou, 

sedlovou, valbovou nebo jejich kombinacemi, 

3) s odvětráním podstřeší nebo interiérů stavby, dilatačními spárami nebo poškozeními 

obvodového pláště, která vytvářejí štěrbiny, polodutiny a dutiny o světlosti 15 mm a větší.  

4) v případě, že je u renovací budov jedním s opatření projektu výměna oken, či jiných 

transparentních nebo reflexních konstrukcí, je nutno stavbu z posoudit  z pohledu standardu 

„Opatření v rámci prevence kolizí ptáku s transparentními a reflexními materiály“  

5) novostavby z pohledu standardu „Opatření v rámci prevence kolizí ptáku s transparentními a 

reflexními materiály“.  

Pokud stavba splňuje alespoň jednu z uvedených charakteristik je nutné průzkum provést.  

 

https://www.nature.cz/platne-standardy
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Zvláštní pozornost při průzkumu je věnována potencionálním hnízdištím a úkrytům ve skladbě střešního 

pláště a v podstřeší: 

1) za ventilačními otvory, odvětrávajícími podstřeší staveb s plochou jedno- nebo dvouplášťovou 

střechou, která s oblibou využívají ptáci i netopýři, 

2) na stavbách s valbovou nebo sedlovou střechou je pak nezbytné věnovat zvláštní pozornost 

stavu střešní krytiny, konstrukce krovu (zejména v blízkosti hřebene střechy a ve spojích trámů 

– časté úkryty synantropních druhů netopýrů), dále pak prostorám mezi pozednicemi, krokvemi 

a okraji říms, vnějším a vnitřním stranám střešního pláště, které jsou nejčastějšími hnízdišti 

synantropních druhů ptáků, v interiéru půdy je nutná kontrola střešního pláště.  

V obvodovém plášti stavby se prověřují: 

1) všechny ventilační otvory, odvětrávající interiéry stavby (v případě bytových domů nejčastěji 

odvětrání spížních skříní nebo kuchyní, odvětrání podokenních topenišť, digestoří apod.), 

2) prostory okenních nik, především spáry po obvodu okenních rámů, 

3) štěrbiny pod parapety oken, kolem lodžií a balkonů, 

4) dilatační spáry,   

5) všechna rozsáhlejší poškození zdiva, spáry mezi panely, pokud nejsou vyplněny spárovací 

hmotou (významné jsou v tomto směru zejména štěrbiny, vzniklé na styku 4 panelových 

segmentů, štěrbiny v rohových partiích zdiva),    

6) ozdobné prvky ve fasádě, dřevěná podbití střechy, dřevěná obložení na štítech i na průčelích 

staveb), 

7) (především při posuzování výskytu netopýrů) okenice, konstrukce žaluzií, pergol apod. 

Při posuzování výskytu netopýrů se posuzovatel dále zaměří kromě všech nadzemních podlaží i na 

prostory pod úrovní země – sklepy, šachty apod. a jejich odvětrání.   
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2. Zoologický průzkum 

 

2.1. Kdo průzkum provádí 

Posuzování provádí odborně způsobilá osoba (ukončené VŠ magisterské studium biologie a nejméně 

3 roky praxe v příslušném oboru, tj. ornitologie, případně chiropterologie).  

2.2. Zaměření průzkumu 

Posuzování probíhá na základě výsledků zoologického průzkumu objektu, prováděného v termínu a 

rozsahu, odpovídajícím biologii a nárokům posuzovaných druhů nebo skupin druhů (viz dále). 

Zoologický průzkum je zaměřen na: 

1) prokázání aktuálního výskytu a jeho charakteru (úkryt, hnízdiště, nocoviště, potravní stanoviště),  

2) zjišťování a následnou analýzu zanechaných pobytových stop (hnízdní materiál, trus, moč, 

neoplozená vejce, skořápky, uhynulí jedinci, zbytky potravy, vývržky apod.).    

2.3. Cílové skupiny živočichů  

 

2.3.1. Ptáci  

Aktuální výskyt 

Provádí se kontrolou z exteriéru (pozorování ptáků při přinášení hnízdního materiálu – stavbě hnízda, při 

krmení mláďat, obhajování hnízdního teritoria, zálety za účelem nocování) s pomocí dalekohledu a 

záznamové techniky (fotoaparát, videokamera). Tento průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu za 

příznivého počasí (absence silných srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot):  

- celoročně (sýček obecný, sova pálená), 

- březen – červenec (rehek domácí, kavka obecná, vrabec domácí, vrabec polní), 

- květen – červenec (rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná). 

Ve stejném období je možné provádět i fyzickou kontrolu potencionálních hnízdišť. Při posuzování 

aktuálního výskytu v raných fázích hnízdění je nutné zamezit nadměrnému rušení v období inkubace 

snůšek – provádí se proto pouze v nezbytných případech v rozsahu max. 1 kontroly! Posuzovatel se při 

kontrole aktivních hnízdišť a úkrytů nesmí dopustit porušení ustanovení ZOPK.   

V případě, že je příjem žádostí o podporu v kolizi s vhodnou dobou pro provedení zoologického 

průzkumu stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení případného 

odborného posudku bude podmínkou pro zahájení financování projektu.  

 

Pobytové stopy 

Průzkum se provádí celoročně (s použitím speciální pozorovací a záznamové techniky pro kontrolu 

obtížně dostupných partií staveb – endoskop atp.). Peří a hnízdní materiál je možné identifikovat i po 

více než 10 letech, trus se zpravidla do 2 – 3 let rozpadá. Získané pobytové stopy jsou přímo na místě, 

popř. následně (fotografie, videozáznam) analyzovány. Např. hnízda rorýse obecného jsou často 

umístěna na vrcholu starších hnízd vrabce domácího nebo vrabce polního.  
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Často je stejný prostor využíván v průběhu roku ke hnízdění ptáky a následně jako úkryt netopýrů. 

Pobytové stopy ptáků se nejčastěji hromadí po obvodu střechy nebo budovy, na podlaze půdy, v ústí 

ventilačních otvorů, na parapetech apod.   

V případě některých konzervativních druhů se silnou vazbou na hnízdiště (např. sýček obecný, rorýs 

obecný a jiřička obecná) je již samotná přítomnost použitých hnízd brána jako potvrzení hnízdního 

výskytu. 

2.3.2. Netopýři 

Aktuální výskyt (preferovaný způsob posuzování) 

Provádí se z exteriéru s pomocí speciální techniky – ultrazvukového detektoru v době večerní výletové 

aktivity netopýrů. Průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu za příznivého počasí (absence silných 

srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot): 

- duben – říjen (tj. období jarních a podzimních přeletů a letních reprodukčních kolonií), 

- listopad a březen (možný výskyt zimujících jedinců, lze provádět pouze omezeně a jen za 

trvalejších příznivých podmínek).  

Ve stejném období se v případech, kdy jsou dostupné, provádí také fyzická kontrola úkrytů v interiéru 

staveb (týká se zejména půdních prostor, podstřeší, sklepů). Při kontrole letních kolonií, případně 

zimovišť, je naprosto nezbytné zamezit nadměrnému rušení matek s mláďaty, resp. hibernujících 

netopýrů. Provádí se proto max. 1 fyzická kontrola úkrytů.   

Vzhledem k tomu, že v určitých typech staveb (zejména panelové domy) mohou netopýři využívat úkryty 

v různých fázích svého životního cyklu, není v některých případech možné ani na základě aktuálně 

získaných negativních výsledků pozorování s jistotou vyloučit jejich výskyt v úkrytech v jiném období 

roku. Tuto skutečnost je třeba promítnout do navržených preventivních opatření. 

V případě, že je příjem žádostí o podporu v kolizi s vhodnou dobou pro provedení zoologického 

průzkumu stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení případného 

odborného posudku bude podmínkou pro zahájení financování projektu.  

 

Pobytové stopy 

Posuzování podle pobytových stop (trus, moč) je prováděno ve všech prostorách objektu, 

komunikujících s vnějším prostředím, především v podstřeší a na obvodovém plášti. Dobrým vodítkem 

může být v případě větších uskupení netopýrů i typický zápach trusu.  

Tato metoda není vždy spolehlivá vzhledem k omezené dostupnosti některých typů úkrytů, především 

v úzkých nepravidelných štěrbinách! Je proto nutné ji považovat spíše za informativní, doplňkový způsob 

posuzování. 

Pozn. Významným faktorem limitujícím výskyt synantropních druhů živočichů je přítomnost hnízdišť ferální populace holuba věžáka 

(Columba livia f. fera), který je jejich přímým hnízdním konkurentem. V případě ptáků konkuruje zejména těmto druhům: rorýs obecný, 

sýček obecný, kavka obecná. Stejně tak vytlačuje z úkrytů i synantropní druhy netopýrů.   
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3. Odborný posudek  

Na základě provedeného zoologického průzkumu je následně zpracován odborný posudek. Odborný 

posudek musí obsahovat:  

1) Stručný popis – protokol, obsahující údaje o posuzované stavbě (stručný popis stavby a 

plánovaných stavebních úprav), termínu a délce trvání průzkumu, použité metodice a zjištěných 

skutečnostech. 

2) Shrnutí a interpretace získaných dat a v případě pozitivních zjištění i doporučení dalšího 

postupu, vycházejícího jednak z nároků příslušných ZCHD, jednak z povahy stavebních prací, 

které jsou v souvislosti se stavebními úpravami stavby plánovány. Doporučení zahrnuje mimo 

jiné termíny, ve kterých je vhodné stavební práce i samotná opatření provádět a rovněž 

technické a technologické postupy jejich realizace.   

3) Posouzení budovy z pohledu aplikace standardu „Opatření v rámci prevence kolizí ptáku 

s transparentními a reflexními materiály“.  

4) Dokumentaci (fotografie a popis) zjištěných skutečností – lokalizace hnízdišť nebo úkrytů.  

5) Popis zmírňujících nebo kompenzačních opatření v dělení na doporučená a povinná.  

6) Doklady potvrzující požadované vzdělání a praxi.  

  



Příloha č. 4. ke Smlouvě o dílo 

Minimální obsah výkonu dozoru projektanta dle čl. II. odst. 2.4 smlouvy. 
 
Dozor projektanta je prováděn na základě §161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. Cílem provádění 
dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu 
prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací. 
Obsahem dozoru projektanta je zejména: 

 Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Dozor projektanta 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.  

 Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Dozor projektanta sleduje z technického hlediska 
po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 
Kontrolní dny pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje investor 
(technický dozor investora) ve spolupráci se zhotoviteli stavby v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 Sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná.  

 Poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, 
nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňování na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod..  

 Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje dozor 
projektanta návrhy zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a 
na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a 
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.  

 Bude-li dozor projektanta investorem vyzván, zúčastní se předání a převzetí 
dokončeného díla od zhotovitele a bude spolupůsobit se stavebníkem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou.  
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