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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB BIM KOORDINACE
PROJEKTU A SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ

pro akci
„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné j

Bankovní spojení:

(dále jen „Objedn

2. P o s k y t o v a t e l : Digital Construction Consulting s.r.o.

Se sídlem: Stupkova 1441/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, pod zn.: C 352154

IČO: 11637498
DIČ: CZ11637498

Zastoupený: doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D., jednatelem

Osoba vykonávající činnost projektového manažera BIM:

Osoba vykonávají

Bankovní spojení:

(dále jen „Poskytovatel“)
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oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu: 

I.  
VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně): 
a) BEP – dokument Plán realizace BIM dopracovaný Zpracovatelem 

projektové dokumentace na základě Předběžného BEP (Pre-Contract BEP) 
po uzavření Smlouvy o dílo a odsouhlasený Objednatelem; 

b) CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané 
Zúčastněnými stranami Projektu jako jediný zdroj informací, který 
shromažďuje, udržuje a šíří důležité schválené dokumenty vytvářené 
v průběhu Projektu; 

c) DiMS – digitální model stavby, který je výstupem ze softwarového nástroje 
pro navrhování staveb; 

d) DSP – dokumentace pro povolení stavby ve smyslu stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů; 

e) DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby; 

f) EIR – dokument Požadavky na výměnu informací (Exchange Information 
Requirements) zpracovaný pro Objednatele společností MFS DX s.r.o., se 
sídlem Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 10854177; 

g) IMS – informační model stavby, který zahrnuje digitální model stavby 
(DiMS) včetně výkresové i textové dokumentace, a to pro každý stupeň 
projektové dokumentace; 

h) PRE-BEP – dokument Předběžný plán realizace BIM (Pre-Contract BEP) 
zpracovaný pro Objednatele společností MFS DX s.r.o., se sídlem Rytířská 
410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 10854177; 

i) Koordinátor BIM – osoba na straně Zpracovatele projektové dokumentace 
(zhotovitele), která vede proces BIM na Projektu dle EIR a BEP, kontroluje 
naplnění IMS, vyhodnocení správnosti dat obsažených v IMS, reaguje na 
změny Projektu z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do BEP a 
kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu; 

j) Projekt – investiční projekt Objednatele s názvem „AGEL SMN a.s. – o. z. 
Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“, jehož cílem je projektová příprava 
novostavby pavilonu sloužícímu pro léčení infekčních a plicních 
onemocnění včetně zajištění povolení stavby na základě čehož bude 
možno následně realizovat stavbu. 

k) Smlouva o dílo – smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem 
a Zpracovatelem projektové dokumentace a jejímž předmětem je kompletní 
vyprojektování a zajištění povolení Stavby Zpracovatelem projektové 
dokumentace, 

l) Správce datového prostředí – odpovědná osoba delegovaná ze strany 
Objednatele, jejíž činností jsou správa CDE pro celý projektový tým (včetně 
Objednatele) a školení uživatelů. 

m) Stavba – novostavba pavilonu infekčních a plicních nemocí s nezbytným 
technickým zázemím včetně souvisejících investic, tj. demolice objektu 
skladu a budovy zálohy plynu, rekonstrukce ČOV (mimo technologie ČOV), 
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výstavba budovy medicinální technologie a skladu, podzemní kolektor, 
úprava stávajících venkovních zpevněných ploch a napojení budovy na 
technickou infrastrukturu v rámci projektu „AGEL SMN a.s. – o. z. 
Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“, jež je cílem Projektu; 

n) Zpracovatel projektové dokumentace – zhotovitel projektové 
dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo; 

o) Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Objednatele, Zpracovatele 
projektové dokumentace, projektového manažera BIM a koordinátora BIM. 

II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Ke dni uzavření této smlouvy probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace, 
jehož výsledkem má být uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace stavby „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Infekční 
klinika“, a to od fáze dokumentace pro povolení stavby až po projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 

2. Objednatel požaduje, aby Zpracovatel projektové dokumentace realizoval Projekt 
za využití Metody BIM včetně vytvoření a předání IMS u každého stupně 
projektové dokumentace. Za tímto účelem Objednatel poskytuje jako součást 
zadávací dokumentace dokumenty EIR a PRE-BEP.  

3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění 
výkonu funkce projektového manažera BIM a správce společného datového 
prostředí (CDE) pro výše uvedený Projekt, tedy zejména zajištění expertní 
podpory Objednateli. Činnost projektového manažera BIM a správce CDE bude 
směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a 
k vytvoření IMS. Následně je uvažováno s výstavbou Stavby a vytvoření IMS části 
Stavby (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro 
implementaci nástroje pro správu a údržbu Stavby. Objednatel předpokládá, že 
Poskytovatel bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější 
řešení z hlediska úspěšné realizace Projektu a pro plnění této smlouvy využije 
osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými dovednostmi.  

4. Poskytovatel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, která byla Objednatelem poskytnuta v rámci výběrového řízení, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této 
smlouvy a že disponuje odbornými znalostmi a takovou kapacitou, které jsou 
nezbytné pro poskytování služeb podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu. 

5. Obecné informace o Projektu: 

 Investiční/stavební náklady stavby cca 690 mil. Kč bez DPH; 

 Délka trvání projektové přípravy cca 19 měsíců; 

 Místem stavby je město Prostějov. 
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III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Poskytovatele v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a dalších dokumentů, na které tato 
smlouva odkazuje, zajistit Objednateli v souladu se všemi závaznými právními 
předpisy 

 službu BIM koordinace projektu (DSP / DPS) a 

 služby spojené s využitím CDE (společné datové prostředí) na 
Projektu. 

2. Objednatel se zavazuje plnění, které je předmětem této smlouvy, resp. výsledek 
těchto činností převzít a zaplatit za něj Poskytovateli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou.   

3. BIM koordinace projektu (činnost projektového manažera BIM) spočívá v kontrole 
dodržování definic obsažených v BEP, čímž bude zajištěna kontrola kvality projektu. 
Definice uvedené v EIR a BEP vedou ke zkvalitnění tvorby projektové dokumentace 
a odstraňování vad, které se běžně v rámci zpracování projektu vyskytují. Zároveň 
bude využití služby umožňovat průběžné čerpání dat a informací o projektu. 
Činnost bude probíhat kontinuálně a budou průběžně generovány reporty o stavu 
projektu, které budou předkládány projektovému manažerovi Objednatele tak, aby 
měl dostatečné informace ke kvalitnímu řízení projektu. Součástí plnění bude účast 
na pravidelných koordinačních schůzkách, které budou vedeny v rámci CDE nad 
daty informačního modelu či jeho dílčích výstupů. 

Služba BIM koordinace bude zahrnovat zejména: 
o Součinnost při zpracování a aktualizaci BEP Koordinátorem BIM  

o Provádění kontroly plnění požadavků specifikovaných v EIR, resp. 
pravidel v BEP 

o Průběžný dohled nad aktualizací dokumentu BEP 

o Provádění kontroly informací obsažených v dílčích informačních 
modelech a koordinačním modelu: 

 kontrola integrity dat a chybových hlášení modelů 
 kontrola pracovních postupů souvisejících s vytvářením 

informačních modelů 
 provádění detekce geometrických a informačních kolizí 
 reportování detekovaných kolizí včetně návrhu řešení dílčích 

kolizí 
 kontrola způsobu řešení kolizí 
 reportování a prezentace informací o projektu dle požadavků 

Objednatele 

o Účast na pravidelných koordinačních schůzkách v cyklu 14 dnů 

o Koordinaci (resp. kontrolu správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE 
na interní úložiště Objednatele po ukončení projektových prací.  

Výstupem této části služeb je pomoc se zajištěním kvality zpracování projektové 
dokumentace metodou BIM dle očekávání Objednatele. 
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4. V rámci služeb spojených s využitím CDE Objednatel předpokládá součinnost při 
nastavení CDE dle specifik projektu, primárně ve smyslu organizace procesů 
týkajících se práce s informacemi. V rámci CDE budou nastaveny procesy 
schvalování dílčích dokumentů či ucelených částí projektové dokumentace, budou 
nastaveny schvalovací procesy (workflow), které budou dle možností CDE 
zasahovat do max. 3. rozhodovací úrovně jak na straně Zpracovatele projektové 
dokumentace, tak na straně Objednatele. Součástí bude i nastavení komunikace 
v rámci CDE, která bude umožňovat výměnu informací jak nad dílčími digitálními 
informačními modely, tak nad celkovým informačním modelem a všemi jeho 
součástmi. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude prostředí CDE 
spravováno dle potřeb projektu a bude kontrolována a řízena distribuce informací 
v CDE obsažených, včetně integrity dat umístěných v CDE oproti informačnímu 
modelu. 

Předmětem služeb bude zejména: 
o Přípravná fáze 

 Analýza požadavků Objednatele na využití CDE 
 Nastavení CDE řešení dle kritérií projektu (aktualizace BEP) 
 Implementace využití CDE v rámci zpracovatelského týmu 

(včetně zajištění přístupu přes webové rozhraní, nastavení 
přístupových práv, zaškolení uživatelů apod.).   

o Správa společného datového prostředí 
 Kontrola dodržování procesů CDE definovaných v BEP 
 Kontrola distribuce informací 
 Kontrola integrity dat obsažených v CDE a informačním 

modelu 

Výstupem této služby bude komplexní zajištění společného datového prostředí, o 
které se bude Poskytovatel starat po celou dobu přípravy Projektu. Součástí služeb 
bude i dodávka CDE licencí včetně vzdálené technické podpory a servisu 
k CDE v minimálním rozsahu pondělí – pátek 8:00 – 16:00.  

Poskytovatel zajistí následující parametry CDE: 
o Minimální počet 25 licencí na projekt 
o Neomezený způsob digitalizace procesů (nastavení několika-úrovňového WF) 
o Možnost přístupu přes API rozhraní (oboustranné) 
o Práce s BCF formátem 
o Možnost komunikace nad dokumenty / prvky modelu / projektem 
o Fulltext vyhledávání, včetně vnitřního obsahu všech strojově čitelných 

dokumentů 
o Práce se stavy dokumentů dle ISO 19650 

Poskytovatel zajistí pravidelné zálohování dat za účelem jejich obnovitelnosti 
minimálně 1 x za měsíc po dobu aktivního využívání CDE. 

Případná funkční nedostupnost CDE nesmí ohrozit plynulou realizaci Projektu, 
zejména splnění závazných lhůt jednotlivých milníků Projektu.  

Objednatel předpokládá po ukončení projektové přípravy, příp. při předčasném 
ukončení smlouvy, převod dat z CDE na interní nebo cloudové uložiště 
Objednatele, včetně záznamu historie práce v CDE, tzv. auditní stopy, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. 



 

Strana 6 (celkem 18) 

IV. 
POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby ve sjednaném termínu a v souladu 
s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Poskytovatel je zavazuje 
zajistit v rámci plnění úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
poskytnutí služeb bez vad, jakož i další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné plnění nezbytné. 

2. Poskytovatel se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž 
následující úkony a činnosti: 
- seznámení se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi 

Objednatelem a Zpracovatelem projektové dokumentace;  
- spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména s 

Projektantem a jím pověřeným Koordinátorem BIM) dle pravidel a podmínek 
stanovených v BEP a jeho případných aktualizacích; 

- informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou 
v průběhu plnění této smlouvy Poskytovatelem a předkládání návrhů na 
příslušná vhodná opatření; 

- účast na řízení o předání a převzetí jednotlivých stupňů projektových 
dokumentací dotčené části Stavby mezi Zpracovatelem projektové 
dokumentace a Objednatelem. 

3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil 
s dokumenty BIM Protokol, EIR a PRE-BEP, které mu byly Objednatelem 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení. 

4. Poskytovatel je povinen postupovat při výkonu činností dle této smlouvy 
s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu 
činností dle této smlouvy a to tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, přičemž 
odpovídá jak za řádný výkon své činnosti, tak i za výsledky této činnosti. 

5. Poskytovatel postupuje při výkonu činností podle této smlouvy samostatně, 
přičemž je vázán pokyny Objednatele. 

6. Objednatel má právo kontrolovat výkon činností prováděných Poskytovatelem 
dle této smlouvy. Zjistí-li, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Poskytovatel zajistil nápravu a prováděl výkon činností dle této 
smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak Poskytovatel ani v přiměřené době, 
může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

7. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 
a pokynů daných mu Objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže 
Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Poskytovatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech 
skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na plnění této smlouvy. 

9. Poskytovatel se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností dle této 
smlouvy kontaktní osobě Objednatele (projektovému manažerovi Objednatele). 
Kontaktní osoba Objednatele se bude účastnit společných jednání a porad 
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě. Zápisy z těchto jednání a 
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porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran platnost závazných pokynů. 

10. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a 
skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy 
dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak. Porušení této povinnosti Poskytovatel se považuje za podstatné 
porušení smlouvy na straně Poskytovatel. Závazek k ochraně informací 
Objednatele, které Objednatel označí za důvěrné, platí i po zániku závazků z této 
smlouvy. 

11. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností dle této smlouvy s 
jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 1 000 000,00 Kč. 
Poskytovatel je povinen udržovat sjednané pojištění v této výši v platnosti po 
celou dobu trvání této smlouvy. Náklady na pojištění nese Poskytovatel a jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. této smlouvy. 

12. V případě změny pojištění předloží Poskytovatel bezodkladně Objednateli nový 
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Poskytovatel se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

13. Poskytovatel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při 
výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této 
povinnosti Poskytovatel se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
Poskytovatel. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 
Poskytovatel. 

14. Poskytovatel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných 
a odborně způsobilých osob. 

15. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci výběrového řízení.  

16. Poskytovatel se zavazuje, že výkon činnosti projektového manažera BIM 
podle této smlouvy bude provádět fyzická osoba, která je uvedena v úvodu 
této smlouvy a jejímž prostřednictvím byla v rámci výběrového řízení 
prokazována kvalifikace, nebude-li tato osoba nahrazena postupem uvedeným 
níže. Poskytovatel se zavazuje, že osoba vykonávající činnost projektového 
manažera BIM bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat 
příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností 
deklarované v nabídce Poskytovatele. Smluvní strany se tak dohodly na 
minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby vykonávající činnost BIM 
manažera, změna této osoby je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek: 
 Poskytovatel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny 

osoby vykonávající činnost BIM manažera dle této smlouvy a s touto 
žádostí předloží rovněž doklady prokazující, že tato nová osoba splňuje 
kvalifikační předpoklady požadované Objednatelem a 

 Objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost BIM 
manažera.  
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Poskytovatel se zavazuje, že výkon činnosti správce CDE podle této smlouvy 
bude provádět fyzická osoba, která je uvedena v úvodu této smlouvy a 
jejímž prostřednictvím byla v rámci výběrového řízení prokazována 
kvalifikace, nebude-li tato osoba nahrazena postupem uvedeným níže. 
Poskytovatel se zavazuje, že osoba vykonávající činnost správce CDE bude po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační 
předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce 
Poskytovatele.  Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na 
kvalifikaci osoby vykonávající činnost správce CDE , změna této osoby je možná 
pouze za současného splnění následujících podmínek: 
 Poskytovatel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny 

osoby vykonávající činnost správce CDE dle této smlouvy a s touto žádostí 
předloží rovněž doklady prokazující, že tato nová osoba splňuje kvalifikační 
předpoklady požadované Objednatelem a 

 Objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost správce 
CDE.  

17. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost 
BIM manažera a/nebo správce CDE pouze za předpokladu, že splňuje výše 
uvedené požadavky. Bez předchozího souhlasu Objednatele není změna v 
osobě vykonávající činnost BIM manažera a/nebo správce CDE možná.   

18. Nahrazení osoby vykonávající činnost BIM manažera a/nebo správce CDE bez 
jejího předchozího schválení Objednatelem dle předchozího odstavce se 
považuje za podstatné porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z této 
smlouvy.  

V. 
POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou 
k výkonu jeho činností dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o uzavření Smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Projektantem a předat Poskytovateli elektronickou kopii Smlouvy 
o dílo, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

VI. 
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Místem plnění této smlouvy týkající se prezentace a předání výsledků činností 
Poskytovatele je sídlo Objednatele. Činnosti projektového manažera BIM a 
správce CDE je možné vykonávat také v sídle Poskytovatele, po dohodě 
smluvních stran též v sídle Zpracovatele projektové dokumentace.  

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících 
termínech: 

Služba BIM koordinace projektu (činnost projektového manažera BIM): 
po dobu realizace Projektu, tj. po uzavření Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem  
a Zpracovatelem projektové dokumentace až do převzetí dokončené DPS 
Objednatelem, případně převodu dat z CDE na uložiště Objednatele, přičemž, 
není-li v odst. 3 tohoto článku smlouvy stanovena pro některé z těchto činností 
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závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby mohly být dodrženy lhůty 
uvedené v harmonogramu níže nebo sdělené Objednatelem dle odst. 4 tohoto 
článku smlouvy a byla zajištěna plynulá realizace Projektu. 
Služba BIM koordinace projektu (činnost projektového manažera BIM) není 
sjednána jako kontinuální, činnost projektového manažera BIM bude vykonávána 
pouze po dobu aktivního zpracování příslušného stupně projektové 
dokumentace. Po dobu výkonu inženýrské činnosti Zpracovatelem projektové 
dokumentace do doby vydání příslušného rozhodnutí nebude činnost 
projektového manažera vykonávána, nebude-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak.  

Služby spojené s využitím CDE – přípravná fáze:  
bezprostředně od vyzvání Objednatele, přičemž tato činnost bude prováděna dle 
pokynů Objednatele a v závislosti na průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele 
projektové dokumentace. 

Služby spojené s využitím CDE – správa CDE:  
po dobu realizace Projektu, tj. po uzavření Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem  
a Zpracovatelem projektové dokumentace až do převzetí dokončené DPS 
Objednatelem, případně převodu dat z CDE na uložiště Objednatele, přičemž, 
není-li v odst. 3 tohoto článku smlouvy stanovena pro některé z těchto činností 
závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby mohly být dodrženy 
předpokládané termíny uvedené v harmonogramu níže nebo sdělené 
Objednatelem dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a byla zajištěna plynulá realizace 
Projektu. 

3. Předpokládaný harmonogram realizace Projektu - závazné lhůty a milníky pro 
plnění BIM manažera a správce CDE (v tabulce vyznačeno tučně): 

Milník 

Závazná lhůta pro splnění milníku 

Zpracovatel PD BIM manažer Správce CDE 

Datum zahájení prací 
Zpracovatele PD  

od účinnosti 
Smlouvy o dílo 

– – 

Zřízení, implementace CDE a 
jeho zpřístupnění uživatelům  

– – do 10 pracovních 
dnů od účinnosti 
Smlouvy o dílo 

Zaškolení uživatelů CDE – – do 20 pracovních 
dnů od účinnosti 
Smlouvy o dílo 

Dopracování BEP 
Zpracovatelem PD a jeho 
předložení Objednateli ke 
schválení (tato fáze zahrnuje 
součinnost BIM manažera 
s Koordinátorem BIM)  

Návrh BEP - do 14 
dnů od účinnosti 
Smlouvy o dílo 

Zapracování 
připomínek – do 14 
dnů od obdržení 
připomínek BIM 
manažera 

– – 

Kontrola a připomínkování 
návrhu BEP BIM manažerem 

– do 14 dnů od 
předání návrhu 
BEP BIM 
manažerovi 

– 
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Milník 

Závazná lhůta pro splnění milníku 

Zpracovatel PD BIM manažer Správce CDE 

Rozpracování IMS DSP – 
předání ASR / SKR DiMS – 
podklad pro profese, 
koordinační DiMS   

do 3 měsíců od 
účinnosti Smlouvy o 
dílo 

– – 

Kontrola IMS DSP  
BIM manažerem 

– do 7 dnů od 
předání podkladu 
pro profese BIM 
manažerovi 

– 

Rozpracování IMS DSP – 
předání ASR / SKR a všechny 
ostatní profesní DiMS, 
koordinační DiMS  

průběžně v cyklu 14 
dnů 

– – 

Kontrola IMS DSP  
BIM manažerem 

– průběžně   

Odevzdání analýzy provozních 
nákladů 

do 4 měsíců od 
účinnosti Smlouvy o 
dílo 

– – 

Dokončení IMS DSP ve 
smyslu Smlouvy o dílo – 
předání draftu 

do 3 měsíců od 
výběru variantního 
řešení analýzy 
provozních nákladů 
Objednatelem 

– – 

Kontrola IMS DSP  
BIM manažerem a 
zpracování reportu BIM 

– do 14 dnů od 
předání IMS 
(draft) BIM 
manažerovi 

– 

Dokončení IMS DSP ve 
smyslu Smlouvy o dílo – 
předání final verze se 
zapracovanými připomínkami 

do 2 měsíců od 
předání připomínek 
Objednatelem 

– – 

Podání žádosti o vydání 
povolení stavby 

do 2 měsíců od 
předání připomínek 
Objednatelem 

– – 

Dopracování BEP 
Zpracovatelem PD a jeho 
předložení Objednateli ke 
schválení (tato fáze zahrnuje 
součinnost BIM manažera 
s Koordinátorem BIM)  

Návrh BEP - do 14 
dnů od nabytí 
právní moci 
povolení stavby 

Zapracování 
připomínek – do 14 
dnů od obdržení 
připomínek BIM 
manažera 

– – 

Kontrola a připomínkování 
návrhu BEP BIM manažerem 

– do 14 dnů od 
předání návrhu 
BEP BIM 
manažerovi 

– 

Rozpracování IMS DPS – 
předání ASR / SKR DiMS – 
podklad pro profese  

do 1 měsíce od 
nabytí právní moci 
povolení stavby 

– – 
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Milník 

Závazná lhůta pro splnění milníku 

Zpracovatel PD BIM manažer Správce CDE 

Kontrola IMS DPS  
BIM manažerem 

– do 7 dnů od 
předání podkladu 
pro profese BIM 
manažerovi 

 

Rozpracování IMS DPS – 
předání ASR / SKR a všechny 
ostatní profesní DiMS, 
koordinační DiMS  

průběžně v cyklu 14 
dnů 

– – 

Kontrola IMS DPS  
BIM manažerem 

– průběžně   

Dokončení IMS DPS ve 
smyslu Smlouvy o dílo – 
předání draftu 

do 5 měsíců od 
nabytí právní moci 
povolení stavby 

– – 

Finální kontrola IMS včetně 
prezentace výsledku 
kontroly 

– do 14 dnů od 
předání IMS 
(draft) BIM 
manažerovi 

– 

Dokončení IMS DPS ve 
smyslu Smlouvy o dílo - 
předání final verze se 
zapracovanými připomínkami 

do 14 dnů od 
předání připomínek 
Objednatelem 

– – 

Převod dat z CDE na interní/ 
cloudové uložiště 
Objednatele 

 

– dle požadavku Objednatele 

4. Změna závazných lhůt pro splnění milníku stanovených pro Zpracovatele PD 
nemá vliv na plnění BIM manažera a správce CDE. Objednatel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o účinnosti smlouvy o dílo 
uzavřené se zpracovatelem PD. Dojde-li k prodloužení doby projektové 
přípravy Zhotovitelem projektové dokumentace, případně v době procesu 
schvalování povolení stavby na stavebním úřadu, zavazuje se Poskytovatel 
poskytovat služby podle této smlouvy i v době tohoto prodloužení, a to až do 
převzetí dokončené kompletní dokumentace stavby Objednatelem. 

VII. 
CENA 

1. Cena za službu BIM koordinace projektu (výkon činností projektového 
manažera BIM) dle této smlouvy je sjednána takto: 

Cena: 4 000,00 Kč za 1 měsíc výkonu činností projektového manažera BIM 

Předpokládaná doba výkonu činností projektového manažera BIM činí 
16 měsíců. 

Cena celkem bez DPH 64 000,00 Kč 
DPH 21 % 13 440,00 Kč 
Celkem včetně DPH 77 440,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy  sedmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých 
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2. Cena za služby spojené s využitím CDE – přípravná fáze je sjednána takto: 
Cena celkem bez DPH 25 000,00 Kč 
DPH 21 % 5 250,00 Kč 
Celkem včetně DPH 30 250,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy třicet tisíc dvě stě padesát korun českých 

3. Cena za služby spojené s využitím CDE – správa CDE je sjednána takto: 
Cena: 29 000,00 Kč za 1 měsíc výkonu činností správce CDE  

Předpokládaná doba aktivního využívání CDE činí 19 měsíců.   

Cena celkem bez DPH 551 000,00 Kč 
DPH 21 % 115 710,00 Kč 
Celkem včetně DPH 666 710,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy šest set šedesát šest tisíc sedm set deset korun 
českých 

4. Cena za služby spojené s využitím CDE – převod dat z CDE na 
interní/cloudové uložiště Objednatele a koordinace převodu dat 
projektovým manažerem BIM je sjednána takto: 
Cena celkem bez DPH 2 000,00 Kč 
DPH 21 % 420,00 Kč 
Celkem včetně DPH 2 420,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých 

5. Ceny uvedené v odst. 1. – 4. tohoto článku smlouvy se sjednávají jako nejvýše 
přípustné.  

6. Celkem cena za plnění dle této smlouvy činí  
Cena celkem bez DPH 642 000,00 Kč 
DPH 21 % 134 820,00 Kč 
Celkem včetně DPH 776 820,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy sedm set sedmdesát šest tisíc osm set dvacet 
korun českých 

7. Poskytovatel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy. 

8. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému plnění 
předmětu smlouvy, a to zejména cestovní náklady, telekomunikační a poštovní 
náklady, náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy 
zajišťované přímo Poskytovatelem, mzdové náklady zaměstnanců 
Poskytovatele, náklady na pojistné. Sjednaná cena dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy zahrnuje také náklady na licence, technickou podporu a servis 
apod.   
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VIII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1. této smlouvy bude Objednatelem hrazena 
měsíční paušální platbou v průběhu realizace Projektu (tj. od uzavření Smlouvy 
o Dílo mezi Objednatelem a Zpracovatelem projektové dokumentace až do 
převzetí kompletní projektové dokumentace Stavby Objednatelem, případně 
převodu dat z CDE na uložiště Objednatele), a to pouze po dobu aktivního 
zpracování příslušného stupně projektové dokumentace, avšak nejdříve od 
zahájení výkonu příslušných činností projektovým manažerem BIM. Podkladem 
pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Poskytovatel oprávněn 
vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost 
projektového manažera BIM vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 
vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude výkaz 
projektovým manažerem BIM poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci. 
V případě, že v některém kalendářním měsíci nebude projektový manažer BIM 
vykonávat činnosti dle této smlouvy vůbec (a to i z důvodů na straně 
Objednatele), nemá Poskytovatel za tento měsíc právo na úhradu příslušné 
měsíční platby. 

V případě, že projektový manažer BIM bude vykonávat činnosti dle této smlouvy 
pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude 
tyto činnosti vykonávat vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), má 
Poskytovatel za tento kalendářní měsíc nárok jen na poměrnou část sjednané 
měsíční ceny za dobu, kdy byl výkon činností v daném kalendářním měsíci 
prováděn. 

3. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 2. této smlouvy bude Objednatelem uhrazena 
jednorázově po poskytnutí příslušné služby Poskytovatelem. Podkladem pro 
úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Poskytovatel oprávněn 
vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Objednatelem a Poskytovatelem, 
kterým bude potvrzeno řádné poskytnutí služeb, tj. nejdříve po zaškolení 
uživatelů CDE. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude protokol o 
řádném poskytnutí této služby podepsaný Objednatelem, resp. jím pověřenou 
osobou. 

4. Cena uvedená v čl. VII. odst. 3. této smlouvy bude Objednatelem hrazena 
měsíční paušální platbou v průběhu realizace Projektu (tj. od uzavření Smlouvy 
o Dílo mezi Objednatelem a Zpracovatelem projektové dokumentace až do 
převzetí kompletní projektové dokumentace Stavby Objednatelem, případně 
převodu dat z CDE na uložiště Objednatele). Podkladem pro úhradu této ceny je 
daňový doklad – faktura, kterou je Poskytovatel oprávněn vystavit po skončení 
kalendářního měsíce, v němž byla příslušná služba poskytnuta. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního 
měsíce, za který je faktura vystavována.   

5. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 4. této smlouvy bude Objednatelem uhrazena 
jednorázově po poskytnutí příslušné služby Poskytovatelem. Podkladem pro 
úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Poskytovatel oprávněn 
vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Objednatelem a Poskytovatelem, 
kterým bude potvrzeno řádné poskytnutí služeb. Nedílnou součástí daňového 
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dokladu (faktury) bude protokol o řádném poskytnutí této služby podepsaný 
Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

6. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy Objednatele a den jejího 
uzavření. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel 
oprávněn vrátit ji Poskytovateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

9. Poskytovatel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

10. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud Poskytovatel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Poskytovateli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném Poskytovatelem na účet Poskytovatele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

IX. 
ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Poskytovatel odpovídá za správnost a úplnost výstupů poskytovaných služeb, 
provedení prací uvedených v čl. III. této smlouvy podle této smlouvy a 
souvisejících platných předpisů. Poskytovatel na se přejímá odpovědnost za 
škody způsobené případnými technickými, právními nebo jinými vadami výstupů 
poskytnutých služeb. 
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2. Poskytovatel poskytuje záruku, že výstupy poskytnutých služeb jako celek, jakož 
i každá jejich část budou prosty jakýchkoli vad (věcných, funkčních, právních 
nebo jiných) ke dni jejich poskytnutí, příp. předání Objednateli, je-li to z jejich 
povahy možné.  

3. Smluvní strany pro služby poskytnuté dle této smlouvy výslovně ujednávají 
přiměřené užití zákonné úpravy o odpovědnosti za vady a záruky za jakost díla. 
Smluvní strany ujednávají, že pro tyto účely se na Objednatele hledí jako na 
spotřebitele. 

X. 
SANKCE 

4. V případě prodlení Poskytovatele s výkonem činností ve lhůtách sjednaných 
podle této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení a Poskytovatel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatelem podle čl. IV. odst. 10. 
této smlouvy nebo porušení povinnosti Poskytovatele nenechat se při výkonu 
činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou podle čl. IV. odst. 13. této 
smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a Poskytovatel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

6. V případě porušení povinnosti projektovým manažera BIM dle čl. IV. odst. 16. 
této smlouvy spočívajícího v nahrazení osoby vykonávající činnost projektového 
manažera BIM bez jejího předchozího schválení Objednatelem nebo nahrazení 
této osoby osobou s nižší úrovní zkušeností ve smyslu čl. IV. odst. 16. této 
smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25 000,00 Kč za každé 
takové jednotlivé porušení a Poskytovatel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

7. V případě jiného porušení povinností Poskytovatele při výkonu činností podle této 
smlouvy než jsou uvedeny v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat na projektovém manažerovi BIM zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení 
povinnosti Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu Objednateli zaplatit.  

8. V případě porušení povinností Poskytovatelem je Poskytovatel povinen na své 
náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné 
a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 

9. V případě, že Poskytovatel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

10. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Poskytovatel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
Objednatelem došlo. 
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11. Uložením a zaplacení smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

13. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu plné výše škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
Poskytovatele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

14. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou 
sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.  

XI. 
UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo 
odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z důvodů předpokládaných 
touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Nad rámec důvodů vymezených zákonem sjednávají Smluvní strany tyto důvody 
odstoupení: 
a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel bude 

v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou 
o více než 15 dnů, přičemž toto pochybení nebylo napraveno ani přes 
písemnou výzvu Objednatele a v dodatečné desetidenní lhůtě; 

b) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel 
neposkytuje služby podle smlouvy nebo zanedbává výkon svých povinností 
daných smlouvou, přičemž toto pochybení nebylo napraveno ani přes 
písemnou výzvu Objednatele a v dodatečné desetidenní lhůtě; 

c) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel není 
schopen poskytovat služby z důvodu, že není schopen zajistit personální nebo 
technické kapacity k tomu potřebné, přičemž toto pochybení nebylo napraveno 
ani přes písemnou výzvu Objednatele a v dodatečné desetidenní lhůtě; 

d) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že bylo zahájeno 
insolvenční řízení ve věci Poskytovatele jako dlužníka a insolvenční návrh 
nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. 
Poskytovatel se dostane do likvidace nebo jinak ukončí své podnikání nebo 
činnost; 

e) Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel bude 
v prodlení přes opakované písemné upozornění o více než 30 dnů 
s poskytnutím požadované součinnosti; 

f) Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel bude 
v prodlení přes opakované písemné upozornění o více než 30 dnů s úhradou 
řádně přijaté faktury Poskytovatele. 

3. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
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kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento 
důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v 
platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních 
pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i ustanovení týkající se těch 
práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. 
povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

XII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Poskytovatel plnil veškeré 
povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Poskytovatel i u svých 
poddodavatelů. 

2. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Poskytovatel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, tj. aby předcházel znečišťování 
ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky 
způsobit.  

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Poskytovatel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za 
předpokladu, že Objednatel uzavře smlouvu o dílo a smlouvu příkazní se 
zhotovitelem projektové dokumentace. Z důvodu vzájemné provázanosti 
předmětu plnění této smlouvy s provedením projekčních prací dle smlouvy o dílo 
a smlouvy příkazní smluvní strany sjednávají odkládací podmínku účinnosti 
smlouvy. Podmínka, na jejímž splnění závisí nabytí účinnosti této smlouvy, 
spočívá v uveřejnění této smlouvy v registru smluv a současné existenci účinné 
smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se zhotovitelem projektové dokumentace. O 
této skutečnosti je Objednatel povinen Poskytovatele bezprostředně písemně 
informovat. Účinnost smlouvy nastane doručením oznámení Poskytovateli. 
Za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané e-mailem na adresu 
osoby vykonávající činnost projektového manažera BIM a osoby vykonávající 
činnost správce CDE. 

4. Pokud Objednatel neuzavře smlouvu o dílo a smlouvu příkazní se zhotovitelem 
projektové dokumentace, tato smlouva účinnosti nenabyde a pozbyde platnosti 
ke dni doručení oznámení o této skutečnosti Poskytovateli. V takovém případě 
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nevzniká Poskytovateli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto
vědomím Poskytovatel tuto smlouvu uzavírá.

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 11. 2024
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a dle § 59 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci V Praze

Za Objednatele:

……………………………………
JUDr. Vladimír Lichnovský doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

1. náměstek hejtmana jednatel


