
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

(dále jen smlouva)

č.j. objednatele : HSZL-2095-6/E-2016
č.j. zhotovitele :

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
lČ: 70887306
DIČ: CZ70887306, neplátce
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem
Kontaktní osoby: Ing. Eva Vallová, tel.:
ve věcech technických: Ing. Štefan Hrtús, tel.:
Dat.schránka : z3paa5u
(dále jen objednatel)

a

S-projekt plus, a.s.
zápis v OR :
sídlo:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefonlfax:
Dat.schránka :
(dále jen zhotovitel)

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1492. Spisová značka Firm 37911/94
třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín
60734485
CZ60734485

Ing. Josefem Cigošem, předsedou představenstva
Ing. arch. Marek Šlesinger, vedoucí projektového atelieru

jt5ukj2

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové práce,
nezbytně navazující inženýrskou činnost a autorský dozor pro stavbu ,,CPS Zlín - dostavba a
rekonstrukce stanice - projektová dokumentace" na pozemcích parč. č. 1588/1, 1588/3, st. 336/1 a st.
336/9, obec Zlín, katastrální úzeiní Příluky u Zlína, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon),
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen vyhl. č. 499/2006 Sb.),
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (dále jen vyhl. č.
268/2009 Sb.), zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, v platném znění, platnými předpisy, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
platnými ČSN EN a ČSN.

Projektová dokuinentace bude řešit dostavbu nové čtyřpodlažní budovy (včetně podzemního podlaží pro
garáže) a rekonstrukci stávající budovy centrální stanice Zlín (požární stanice typu C3), včetně napojení
objektu na stávající technickou infrastrukturu města Zlína.

Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximálni hospodárnost a ekonomickou výhodnost
celkového řešeni.
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2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím Členění:

a) projektová dokumentace pro územní řízení přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí
vydávaného dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DUR).
Rozsah DUR je uveden ve vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č. 1. Součástí PD budou nezbytné průzkumy a
související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD.

Požadovaný počet 4 kusy DUR - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 2 kusy budou použity
vyhotovení: pro územní řízení

l kus DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v
běžně dostupném formátu umožňu,jící tisk obsahu (např. PDF, DWG)

b) projektová dokumentace
zákona (DSP).
Rozsah DSP je uveden ve
související přípravné práce
stavby. Dokumentace pro
podporu v rámci IROP.

ke stavebnímu povolení vydávanému dle příslušných ustanoveni stavebního

vyhl.Č.499/2006 Sb., příloha č. 5. Součástí PD budou nezbytné průzkumý a
v rozsahu nutném pro zpracovávanY stupeň PD a předpokládané náklady
stavební povolení bude následně použita jako nezbytná příloha žádosti o

Požadovaný počet 6 kusů DSP - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 3 kusy budou použity
vyhotovení: pro stavební řízení.

1 kus DSP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je požadována
ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v běžně
dostupném fonnátu urnožňu,jící tisk obsahu (např. PDF, DWG)

2 kusy Propočet stavby 2x v písemné formě, lx na nosiči dat ve formátu *.xls

Projektovaný objekt (budova nad 1 500 m' celkové energeticky vztažné plochy) bude ve smyslu ust. § 7
odst. l písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, splňovat
požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tj. budovy s velmi
nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných
zdrojů. Splnění uvedeného požadavku bude doloženo průkazem energetické náročnosti budov.

c) Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Rozsah činností je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6. Dokumentace bude obsahovat i výkresy
složitých detailů u příslušných stavebních objektů. v DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny
veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.
Součástí DPS bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr, technické podmínky a specifikace, které
budou ve všech sadách projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný položkový rozpočet
nákladů stavby ve formátu MS Excel. výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku URS Praha v posledním
aktuálním znění, V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou použity komerční názvy
konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou v souladu s příslušným
ustanovením zákona o veřejných zakázkách). Výjimečně lze připustit uvedení názvu výrobku pouze za
výslovného uvedení možnosti použití jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení. výkaz výměr
bude zpracován v souladu s právními předpisy platnými době jeho předání objednateli.

V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace
skutečného provedení apod.).
vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací
jako samostatné položky.
Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové
soustavě URS Praha.
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Zásady organizace výstavby budou zpracovány tak, aby objekty zařízeni staveniště mohly být
samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.
Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou
nebo textovou část dokumentace.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje
zpracovatel dokumentace pro dodrženi kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního
souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živnosti, nutných pro zdárné provedení díla.

Požadovaný počet 6kusů DPS - v písemné podobě (texty a výkresy)
vyhotovení:

l kus DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a výkresy
na nosiči dat s popisem, textová část je požadována ve formátu
MS Word, výkresové části jsou požadovány v běžně dostupném
formátu umožňlliící tisk obsahu (např. PDF, DWG)

l kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD
s popisem

1 kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné fortně ve
formátu *.xls

l kus neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD

3. výkon inženýrské Činnosti (dále jen IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení zahrnující např. projednání stavebních prací s dotčenými orgány a účastníky řízení,
kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a následně
odpovídající územní rozhodnutí, rozhodnutí speciálních úřadů a stavební povolení.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě plné moci vystavené objednatelem:

- projedná u)racovanou DUR a DSP s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty,
jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně
ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádostem o vydání územního rozhodnutí a
vydání stavebního povoleni, popř. tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy
smluv neprodleně objednateli pro dořešeni majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

- zajistí, v zákonem stanoveném rozsahu, podklady a doklady přikládané k žádostem o územní rozhodnutí
a stavební povolení, VC. zajištění veškerých nutných průzkumů (radonový průzkum, inženýrsko
geologický průzkum, atd.), veškeré posudků, studií a niěřeni (např. hluková studie, energetický Štítek
budovy, atd.),

- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje žádosti o územní rozhodnuti a stavebního povolení
na zákonem předepsaných formulářích, popř. vypracuje žádosti o jiná povolení a souhlasy nezbytné
k zahájení stavby, které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,

- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání příslušných rozhodnutí v souladu se
stavebním zákonem a k nabytí právní moci těchto rozhodnutí, popř. připraví veškeré nutné podklady,
které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,

- zabezpečí svolávání pracovních schůzek - pro DUR, DSP a DPS, na kterých bude s objednatelem
konzultovat navrhované technické řešení.

Objednatel jako organizační složka státu je osvobozen od správních poplatků. Případné náklady
spočívající v úhradě správních poplatků ponese objednatel.

Činnost zahrnuje předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
s vypořádanými připomínkami (zapracovanými do dokumentace pro prováděni stavby), které byly
vzneseny během projednávání DUR a DSP ze strany dotčených orgánů a organizací.
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4. Spolupráce při řešení technických dotazů týkající se zpracované dokunientace, která bude sloužit jako
technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při zpracování
případných odpovedi na dodatečné informace, které se budou týkat zpracované dokumentace.

5. výkon Činnosti autorského dozoru (dále jen AD), kdy hlavními úkonV AD projektanta jsou
následující činnosti:

- účast na předání staveniště dodavateli stavebních prací, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v
době předávání staveniště odpovídají předpokladům dle vypracované dokumentace,

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatnínii partnery při operativním řešení problémů
vzniklých na stavbě,

- technický dohled po celou dobu realizace stavby, tzn. soulad výstavby se schválenou projektovou
dokumentací (schvalování výrobní dokumentace, dodávaných výrobků a používaných materiálů),

- poskytováni vysvětleni potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo
dokumentace jeho specifických subdodávek,

- upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.,
- posouzení návrhů na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní podle pokynůinvestora (resp. technického dozoru investora), a to přednostně a neprodleně, nejvýše do 5 dnů od

obdržení výzvy objednatele, s maximálni snahou předejít ohrožení průběhu stavby a terminu dokončení
dle smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací, dodávek a služeb,

- vypracování případných potřebných detailů na základě požadavku dodavatele stavebních prací, případně
technického dozoru investora, do 5 dnů od jeho obdržení,

- účast na předání a převzetí dokončené stavby,
- spolupůsobení při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou,
- vedení výkazu o délce výkonu AD odsouhlaseného investorem,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Tato činnost končí dnem předání stavby objednateli.

Autorský dozor musí mít ve všech svých vyjádřeních (i k požadavkům na zrněny množství výrobků a
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci) na zřeteli dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby.

II. Termín plnění, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plněni nejpozději do:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) 45 dnů od podpisu této smlouvy
Projektová dokumentace pro stavební povolení 110 dnů od odevzdání DUR
(DSP)
Inženýrská činnost zakončená pravomocným 8 měsíců od podpisu SOD
územním rozhodnutím
Inženýrská činnost zakončená pravomocným 10 měsíců od podpisu SOD
stavebním povolením
Dokumentace pro prováděni stavby (DPS) 60 dnů od výzvy objednatele dle odst. 2 tohoto

článku
Autorský dozor od počátku výstavby (předpoklad 1.7.2017) do

předání stavby objednateli (předpoklad 31.12.2019)
na základě výzvy objednatele dle odst. 2 tohoto
článku

2. Projektová dokumentace pro stavební povoleni bude použita jako příloha žádosti o spolufinancováni
stavby v rámci IROP 2014+. Dokumentace pro provádění stavby bude tedy zpracována pouze v případě,
že uvedená žádost bude doporučena k financování z evropských fondů nebo bude jinak zajištěno
financování této stavební akce, a to na základě písemné výzvy objednatele, kterou učiní nejpozději do
3 l. 12. 201 8, přičemž je oprávněn tuto výzvu neučinit vůbec.

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale
pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
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4. Dnem dokončeni se rozu]ní den předání kompletního bezvadného díla na základě vystaveného a
odsouhlaseného předávacího protokolu.

5. Termín plněni lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplněni povinnosti dotčených orgánů a
organizací, kteiým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání
příslušných povolení či vyjádřeni, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitosti na straně objednatele
k termínu podání žádosti.

6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové dokumentace,
Zhotovitel předá dílčí projektové dokumentace DUR a DSP k věcné kontrole a ke schváleni v termínu
nejinéně 5 dnů před smluvním termínem odevzdání. PD je poskytnuta elektronicky na CD nosiči.
Objednatel je povinen se vyjádřit v terinínu do 7 dnů od převzetí dokumentace ke kontrole, zda
dokumentace obsahově odpovídá snduvníinu závazku, je kompletní a nemá věcné vady, případně ji vrátit
k dopracování. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět,
zkoumat technickÍ řešení a ani za ně neodpovídá. V případě projektové dokumentace pro provádění
stavby (DPS) je nezbytné kladné posouzení dokumentace nadřízeným orgánem - odborem
programového financování Ministerstva vnitra, pro jehož vydání je stanovena lhůta až 30 dnů. Toto
kladné posouzení je podmínkou pro řádné převzetí dokumentace. Teprve po schválení dokumentace
objednatelem a u DPS po vydání kladného posouzení nadřízeným orgánem, je zhotovitel oprávněn
předat kompletní dokumentaci, vystavit předávací protokol a fakturu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že výhrady a z nich plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace,
rozpočtu a výkazu výniěr, bezúplatně zapracuje do projektové dokumentace, a to v terminu dohodnutém
písemným dodatkem k této smlouvě.

8. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

III. Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
Cena bez DPH 219.000,- CZK
DPH 45.990,- CZK
Cena vC. DPH 264.990,- CZK

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Cena bez DPH " " 730.000,- CZK
DPH 153.300,- CZK
Cena VC. DPH 883.300,- CZK

c) Inženýrská Činnost dle ČI. l, odst.4 zakončená pravomocným územním rozhodnutím
Cena bez DPH 60.000,- CZK
DPH 12.600,- CZK
Cena vC. DPH 72.600,- CZK

d) Inženýrská Činnost dle ČI. I, odst.4 zakončená pravomocným stavebním povolením
Cena bez DPH " " " 60.000,- CZK
DPH 12.600,- CZK
Cena vC. DPH 72.600,- CZK

e) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vC. položkového rozpoČtu- naceněného i slepého soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek; kompletace dokumentace
Cena bez DPH " " " 950.000,- CZK
DPH 199.500,- CZK
Cena VC. DPH 1,149.500,- CZK
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f) Autorský dozor
Hodinová sazba bez DPH 380,- CZK
DPH 79,80 CZK
Cena VC. DPH za max. 550 hodin AD 252.890,- CZK

Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH: 2,228.000,- CZK
DPH: 467.880,- CZK
Cena celkem s DPH: 2,695.880,- CZK

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit pouze
v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky
pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po Částech na základě splněni dílčí ucelené části
předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. Cena za AD bude fakturována na základě
skutečně odpracovaných hodin čtvrtletně zpětně na základě skutečně odpracovaných hodin objednatelem
odsouhlaseného výkazu o délce výkonu AD; hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě
požadavku objednatele k provedení změny v PD.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášt' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou
cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu nebo odsouhlaseného výkazu hodin
AD.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní
nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady
díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.

IV. Licenční ujednání

l. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové dokumentace
oprávnění k .jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž
oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava dispozice, technického vybavení,
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) a to po dobu trvání
autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za
jeho užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo
využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace poskytuje
také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby,
drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a
mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a
to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v miře nezbytně nutné, v souladu s účelem
vyplývajícňn ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla
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prováděna energetická opatřeni zlepšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady
na vytápěni a klimatizaci stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedeni díla, jejichž rozsah
a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a zhotovitel je
povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádřeni, stanoviska, případně doplnění podkladů, .jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla,
pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení
díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splněni povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na jeho
žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření
smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných
podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé
v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může k jednání
přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy apod. Zároveň je
objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a v souladu se
smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách, popř. o
realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a telekomunikací
apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované projektové
dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení realizační
projektové dokumentace.

5. Zhotovitel zajisti v rámci plnění svých smluvních povinnosti také projednání navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby, vlastníky
dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat objednatele a
z projednání pořídit zápisy, které učiní součásti dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen
případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu zapracovat do čistopisu dokumentace.

6. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační schůzky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejinéně pět pracovních dnů
předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu přiměřeně okolnostem zkrátit.

7. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

8. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv ke kryti rizik Škody
způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí a pojistné
smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimální pojistnou částkou ve výši
3 mil. KČ. V případě zániku pojistné smlouvy .je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklady o
platbách pojistného.

9. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiálni rozvody,

elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická kontrola vstupu,
jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických komunikaci),

- oblasti napájení (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy) a
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- oblasti chlazeni technologických místností, měření a regulaceje zhotovitel povinen písemně sdčlit objednateli, kdo bude tyto práce provádět a uvést .jeho zkušenosti
s uvedenými projekčními pracemi (dále jen projektant specialista). Objednatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit, popř. neodsouhlasit osobu projektanta specialisty do 5 pracovních dnů od doručeni
písemného sdělení.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

l. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět
díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně
závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel
odpovídá též za to, že navržené řešeni obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu
s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahuji ke zpracovanému dílu a že řešeni
díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plněni.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu prQiektové
dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či
nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití
podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok vyplývající
z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady díla právo
požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla(dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;
- přiměřenou slevu z ceny díla.7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání
užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné oznámeni o
odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis ž;jištěných vad, požadavek na odstoupeni a musí být
doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto důvodně a
řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstraněni vad jinému
subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené
náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

VIII. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami

l. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:
.

2. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem,
zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předáni a převzetí.
Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo zhotovitele.

3. Smluvní strany se zavazuji, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách
svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).

4. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny
držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování
písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tři dnů od uložení, poslední den této lhůty se
považuje za den doručení, i když se adresát o uloženi nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku
přijmout, je doručena dnem, kdy její přijeti bylo odepřeno.
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5. Veškerá veřejná prohlášeni zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto
smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí
písemný souhlas.

IX. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, je objednatel oprávněn uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejíni předání zhotovitelein i
schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,-
kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokumentaci dokončit dle
smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem,
je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou vadu a každý
den prodlení, a to až do odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od následujícího
dne po oznámení vady zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním úkolů autorského dozoru je objednatel oprávněn uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle ČI. VI, odst.7 je objednatel oprávněn uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení

5. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách (tj. technické zprávy, výkresy,
výkaz výměr, technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová
část apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby,
které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného důvodu
nutno provést další zadávací řízeni, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši
50.000,-Kč.

6. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách z titulu vadné PD, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvíň pokutu ve výši 50.000,-KČ.

7. V případě, že bude zrušeno rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele
stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve vztahu k zákonu o
veřejných zakázkách, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000 Kč.

8. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle platných
právních předpisů.

9. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dni po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku
z prodlení.

10. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od
smlouvy, se považuje zejména:

a. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než třicet (30)
kalendářních dnů;

b. postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
11. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji;

b. insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace.
12. Zhotovitel .je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutiin podkladů pro

zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení, dále v případě prodlení objednatele
s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

13. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednáni o způsobu řešení sporů.
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X. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněnhn tohoto díla a poskytováním služeb uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnánu plnění dle této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné zakázky,
nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije v rozporu se zájmy
objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění
informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá
zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této
smlouvy.

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace pro
zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách zavazuje se zhotovitel výslovně, že:

- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje zvýhodňovánikteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
- nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující veřejnou '

zakázku ani žádných jiných písemných informací;

- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani se s žádným
nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Ve Zlíně 29.7.2016
Za objednatele:

plk.lng. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kaje

uchraťwsý sbor
. Ziínského k!"aj3Přiluckt, 2 1 3

8 760 01 Pin

Ve Zlíně 29.7.2016
Za zhotovitele:

Ing. Josef Cigoš
předseda představenstva S-projekt plus, a.s.

,E µ'

s-prôje·kt fÄU3, a.s.
třída Tomáše Bati 5C8

762 73 Zlín
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