
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

(dále jen smlouva)

č.j. objednatele : HSZL-4498-3/E-2016
č.j. zhotovitele :

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČ: 70887306
DIČ: CZ70887306, neplátce
Bankovní spojeni:
Číslo úČtu:
Zastoupená: plk. Ing. Vítem Rušarein, řediteleni
Kontaktní osoby: plk. Mgr. et Mgr. Petr Bobčík,

plk. Ing. František Javůrek, tel.:
Dat.schránka : z3paa5u
(dále jen objednatel)

a

MgA. Petr KOCOUREK
zápis v OR : nejsem zapsán v OR,
zapsán: v rejstříku ekonomických subjektů (RES) vedeném ČSÚ,

č.j. O-POK-0229-06, ze dne 16.03,2009.
sídlo: Bednářská 1025/3, 180 00 Praha 8 - Libeň
korespondenční adresa: U nádražní lávky 358/5, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 635 87 271
DIČ: CZ7012072980 (jsem plátce DPH)
Bankovní spojeni:
Zastoupená: MgA. Petrem KOCOURKEM, autorizovaným architektem ČKA Č. 03070
Kontaktní osoba: MgA. Petr Kocourek
E-mail:
Telefon/fax:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Jozef POLGÁRY, zástupce ve věcech technických,
hlavní inženýr l architekt projektu, telefon: , e-mail:
Dat.schránka : ahdwpgp
(dále jen zhotovitel)

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět díla

I. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové práce,
nezbytně navazující inženýrskou činnost a autorský dozor pro stavbu ,,Stanice Holešov - výstavba
nové stanice - projektová dokumentace - opakované vyhlášení I." na pozemku parč. č. 2760/28,
katastrální území Holešov, obec Holešov, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), vyhlášky Č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen vyhl. č. 499/2006 Sb.), vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (dále jen vyhl. č. 268/2009 Sb.),
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění, platnými předpisy, kterými se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a platnými ČSN
EN a ČSN.

Kromě výše uvedeného budou v rámci části projektové dokumentace, použité pro žádost o dotaci,
zpracovány stavebně technické detaily, umožňující zpracování energetického posudku a detaily
všech prostupů. V projektové dokumentaci bude zcela jasně vyznaČeno vedení tepelné obálky
budovy a rovněž vzduchotěsné vrstvy.
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Projektová dokumentace bude řešit novostavbu požární stanice typu PI Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje ve strategické průmyslové zóně Holešov, vČetně napojení objektu na
stávající místní technickou infrastrukturu. Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný
objekt s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie.

Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximálni hospodárnost a ekonomickou výhodnost
celkového řešení.

2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím Členění:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení přikládaná k žádosti o vydáni územního rozhodnutí
vydávaného dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DUR).
Rozsah DUR je uveden ve vyhl. Č. 499/2006 Sb., příloha č. l. Součástí PD budou nezbytné průzkumy a
související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD.

Požadovaný počet 4 kusy DUR - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 2 kusy budou použity
vyhotovení: pro územní řízeni

1 kus DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v
běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu (např. PDF, DWG)

b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vydávanému dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (DSP).
Rozsah DSP je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5. Součástí PD budou nezbytné průzkumy a
související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD a bude obsahovat potřebné
informace pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 5;
specifický cíl 5.2), tedy PD budovy v pasivním standardu včetně položkového rozpočtu a PENB
zpracovaného dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy, který bude prokazovat
pasivní standard a energetický posudek, který bude zpracován energetickým specialistou dle zákona č.
406/2000 SBb, o hospodaření energii a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a
energetickém posudku a v souladu se zveřejněným vzorem posudku pro 20. výzvu na www.op@.cz.
Zhotovitel se zavazuje doložit položkový rozpočet v aktuální cenové soustavě URS Praha nebo RTS.

Požadovaný počet 6 kusů DSP - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 3 kusy budou použity
vyhotovení: pro stavební řízení. DSP bude autorizovaná projektantem na všech

dokumentech, které bude PD obsahovat.

l kus DSP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je požadována
ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v běžně
dostupném formátu umožňující tisk celé PD v PDF autorizované
projektantem i investorem (razítko a podpis obou stran) a dále bude
obsahovat výkresy ve formátu DWG a TZ ve word.

2 kusy Propočet stavby 2x v písemné formě, lx na nosiči dat ve formátu *.xls

Projektovaný objekt (budova nad 350 m' celkové energeticky vztažné plochy) bude ve smyslu ust. § 7
odst. ] písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii, ve znění pozdějších předpisů, splňovat
požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tj. budovy s velmi
nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných
zdrojů. Splnění uvedeného požadavku bude doloženo průkazem energetické náročnosti budov.

c) Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Rozsah činností je uveden ve vyhl. Č. 499/2006 Sb., příloha č. 6. Dokumentace bude obsahovat i výkresy
složitých detailů u příslušných stavebních objektů. v DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny
veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.

Součástí DPS bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr pro veřejnou zakázku na dodavatele
stavby, přičemž musí být bez obchodních názvů, pouze s technickou specifikací použitých materiálů a
výrobků (nelze použít ani formulaci: ,,.... např.: ...."). Součástí DPS budou také technické podmínky a
specifikace, které budou ve všech sadách projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu MS Excel. Výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku
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URS Praha nebo RTS v posledním aktuálním znění. V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě
atd. nebudou použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící
objektivní formou v souladu s příslušným ustanovením zákona o veřejných zakázkách). výjimečně lze
připustit uvedení názvu výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použití jiného, kvalitativně a
technicky obdobného řešení. výkaz výměr bude zpracován v souladu s právními předpisy platnými
době jeho předání objednateli.
V rozpočtech niusí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace
skutečného provedení apod.).
Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací
jako samostatné položky.

Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové
soustavě URS Praha.
Zásady organizace výstavby budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být
samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.
Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou
nebo textovou část dokumentace.
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje
zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního
souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla.

Požadovaný počet 6kusů DPS - v písemné podobě (texty a výkresy)
vyhotovení:

l kus DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a výkresy
na nosiči dat s popisem, textová část je požadována ve formátu
MS Word, výkresové části jsou požadovány v běžně dostupném
formátu umožňu,jicí tisk obsahu (např. PDF, DWG)

l kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD
s popisem

l kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné formě ve
formátu *.xls

l kus neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD

3. Výkon inženýrské Činnosti (dále jen IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení zahrnující např. projednání stavebních prací s dotčenými orgány a účastníky řízení,
kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a následně
odpovídající územní rozhodnutí, rozhodnutí speciálních úřadů a stavební povolení.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou DUR a DSP s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty,
jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, vČetně
ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádostem o vydání územního rozhodnutí a
vydání stavebního povoleni, popř. tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy
smluv neprodleně objednateli pro dořešeni majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

- zajistí, v zákonem stanoveném rozsahu, podklady a doklady přikládané k žádostem o územní rozhodnutí
a stavební povolení, vC. zajištění veškerých nutných průzkumů (radonový průzkum, inženýrsko
geologický průzkum, atd.), veškeré posudků, studií a měřeni (např. hluková studie, energetický Štítek
budovy, atd.),

- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje žádosti o územní rozhodnutí a stavebního povolení
na zákonem předepsaných forinulářích, popř. vypracuje žádosti o jiná povolení a souhlasy nezbytné
k zahájení stavby, které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,
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- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydáni příslušných rozhodnutí v souladu se
stavebním zákonem a k nabytí právní n]oci těchto rozhodnutí, popř. připraví veškeré nutné podklady,
které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,

4. zabezpečí svolávání pracovních schůzek - pro DUR, DSP a DPS, na kterých bude s objednatelem
konzultovat navrhované technické řešeni. Každý stupeň projektové dokumentace bude konzultován
s autorem studie (celkem max. 24 hodin)-

Objednatel jako organizační složka státu je osvobozen od správních poplatků. Případné náklady
spočívající v úhradě správních poplatků ponese objednatel.

Činnost zahrnuje předání územního rozhodnutí a stavebního povolení s vypořádanými připomínkami
(zapracovanými do dokumentace pro provádění stavby), které byly vzneseny během projednávání DUR
a DSP ze strany dotčených orgánů a organizací.

5. Spolupráce při řešení technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude sloužit jako
technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při zpracování
případných odpovědi na dodatečné informace, které se budou týkat zpracované dokumentace.

6. výkon činnosti autorského dozoru (dále jen ad), kdy hlavními úkonV AD projektanta jsou
následující činnosti:

- účast na předáni staveniště dodavateli stavebních prací, přičeinž kontroluje, zda skutečnosti známé vdobě předávání staveniště odpovídají předpokladům dle vypracované dokumentace,

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativniin řešení problémů
vzniklých na stavbě,

- technický dohled po celou dobu realizace stavby, tzn. soulad výstavby se schválenou projektovou
dokumentací (schvalování výrobní dokumentace, dodávaných výrobků a používaných materiálů),

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracováni výrobní dokumentace zhotovitele, nebodokumentace jeho specifických subdodávek,
- upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.,
- posouzení návrhů na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní podle pokynů

investora (resp. technického dozoru investora), a to přednostně a neprodleně, nejvýše do 5 dnů od
obdržení výzvy objednatele, s maximální snahou předejít ohrožení průběhu stavby a termínu dokončeni
dle smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací, dodávek a služeb,

- vypracování případných potřebných detailů na základě požadavku dodavatele stavebních prací, případně
technického dozoru investora, do 5 dnů od jeho obdržení,

- účast na předání a převzetí dokončené stavby,
- spolupůsobení při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou,
- vedení výkazu o délce výkonu AD odsouhlaseného investorem,
- zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby.

Tato činnost končí dnem předání stavby objednateli.

Autorský dozor musí mít ve všech svých vyjádřeních (i k požadavkům na změny množství výrobků a
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci) na zřeteli dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby.

II. Termín plnění, předání díla

l. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plněni nejpozději do:

Prqjektová dokumentace pro územní řízení (DUR) 14.9.2016
Projektová dokumentace pro stavební povolení 10.10.2016
(DSP) a podáni žádosti do OPŽP
Inženýrská činnost zakončená stavebním předpoklad 5.1 1.2016
povolením
Dokumentace pro prováděni stavby (DPS) 14.12.2016
Autorský dozor včetně případné tvorby od počátku výstavby (předpoklad 1.2.2017) do
dokumentace skutečného provedení stavby předání stavby objednateli (předpoklad 10.12.2018)
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2. Dokumentace pro stavební povolení bude použita jako nezbytná příloha žádosti o dotaci z OPŽP
(Operační program Životní prostředí).

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale
pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

4. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě vystaveného a
odsouhlaseného předávacího protokolu.

5. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplněni povinností dotčených orgánů a
organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokuinentace k vydání
příslušných povolení či vyjádření, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele
k termínu podáni žádosti.

6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové dokumentace.
Zhotovitel předá dílčí projektové dokumentace DUR a DSP k věcné kontrole a ke schválení v terminu
nejméně 2 dnů před smluvním termínem odevzdání. PD je poskytnuta elektronicky na CD nosiči.
Objednatel je povinen se vyjádřit v termínu do 3 d11ů od převzetí dokumentace ke kontrole, zda
dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá věcné vady, případně ji vrátit
k dopracováni. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět,
zkouinat technická řešení a ani za ně neodpovídá. V případě projektové dokumentace pro provádění
stavby (DPS) je nezbytné kladné posouzeni dokumentace nadřízeným orgánem - odborem
programového financování Ministerstva vnitra, pro jehož vydáni je stanovena lhůta až 30 dnů. Toto
kladné posouzení je podmínkou pro řádné převzetí dokumentace, Teprve po schválení dokumentace
objednatelem a u DPS po vydání kladného posouzeni nadřízeným orgánem, je zhotovitel oprávněn
předat kompletní dokumentaci, vystavit předávací protokol a fakturu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že výhrady a z nich plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace,
rozpočtu a výkazu výměr, bezúplatně zapracuje do projektové dokumentace, a to v termínu dohodnutém
písemným dodatkem k této smlouvě.

8. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za Škody.

III. Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
Cena bez DPH 155. 500,- KČ
DPH 32. 655,- Kč
Cena vC. DPH 188. 155,- KČ

b) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro podání žádosti do OPŽP
Cena DSP bez DPH 195. 000,- KČ
DPH 40. 950,- Kč
Cena DSP vC. DPH 235. 950,- KČ
Cena energetického posudku bez 18. 000,- KČ
DPH
DPH 3. 780,- Kč
Cena energetického posudku vC. DPH 21. 780,- KČ
Cena PENB bez DPH 8. 000,- KČ
DPH 1.680,- Kč
Cena PENB vC. DPH 9. 680,- KČ

')
Cena bez DPH 39. 500,- KČ
DPH 8. 295,- Kč
Cena VC. DPH 47. 795,- KČ

Inženýrská Činnost zakončená stavebním povolením
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d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu naceněného i slepého
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek. komMetace dokumentace
Cena bez DPH 235. 000,- KČ
DPH 49. 350,- Kč
Cena vC. DPH 284. 350,- KČ

f) Autorský dozor včetně případné tvorby dokumentace skutečného provedení stavby
YHodinová sazba bez DPH za 250 95. 000,- KČ

hodin
DPH 19. 950 ,- Kč
Cena vC. DPH za 250 hodin 114. 950,- KČ

Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH: 746. 000,- KČ
DPH: 156. 660,- Kč
Cena celkem s DPH: 902. 660,- KČ

2. Tato sjednaná cena díla .je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit pouze
v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky
pro překročeni ceny objednatel nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po Částech na základě splnění dílčí ucelené části
předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. Cena za AD bude fakturována na základě
skutečně odpracovaných hodin čtvrtletně zpětně na základě skutečně odpracovaných hodin objednatelem
odsouhlaseného výkazu o délce výkonu AD; hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě
požadavku objednatele k provedení změny v projektové dokumentaci.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášt' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou
cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu nebo odsouhlaseného výkazu hodin
AD.

6. Sľnluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní
nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady
díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okainžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.

IV. Licenční ujednání

l. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové dokumentace
oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž
oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava dispozice, technického vybaveni,
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) a to po dobu trvání
autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za
jeho užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo
využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace poskytuje
také oprávnění provádět 11ä stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby,
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drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a
mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a
to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v miře nezbytně nutné, v souladu s účelem
vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla
prováděna energetická opatření zlepšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady
na vytápění a klimatizaci stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedení díla, jejichž rozsah
a termín budou dohodnuty ve sinlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a zhotovitel je
povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování dí]&
pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení
díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na jeho
žádost pInou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření
smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožni zhotovení díla za sjednaných
podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé
v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může k jednání
přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy apod. Zároveň je
objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a v souladu se
smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách, popř. o
realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a telekomunikací
apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované projektové
dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednáni navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých části stavby, vlastníky
dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat objednatele a
z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen
případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu zapracovat do čistopisu dokumentace.

5. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační schůzky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět pracovních dnů
předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu přiměřeně okolnostem zkrátit.

6. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

7. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných sinluv ke kryti rizik škody
způsobené v souvislosti s jeho činnosti objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí a pojistné
smlouvy na své náklady udržovat po dobu plněni smlouvy o dílo s minimální pojistnou částkou ve výši
1 rnil. KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou
snilouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklady o
platbách pojistného.

8. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiální rozvody,

elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická kontrola vstupu,
jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických komunikací),

- oblasti napájení (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy) a
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- oblasti chlazení technologických místnosti, měření a regulace,
- oblasti zpracování energetického posudku pasivního objektu,

je zhotovitel povinen píseinně sdělit objednateli, kdo bude tyto práce provádět a uvést jeho zkušenosti
s uvedenými projekčními pracemi (dále jen projektant specialista). Objednatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit, popř. neodsouhlasit osobu projektanta specialisty do 5 pracovních dnů od doruČení
písemného sdělení.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

l. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět
díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně
závaznými předpisy, závaznýini normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu
s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení
díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu q předání dílčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu projektové
dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravné]n období vada či
nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použiti
podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok vyplývající
z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady díla právo
požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- beqplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;
— přiměřenou slevu z ceny díla.

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání
užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o
odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být
doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto důvodně a
řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanovi objednatel
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému
subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovite] je povinen oprávněně vynaložené
náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

VIII. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami

l. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:
.

2. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem,
zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předáni a převzetí.
Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo zhotovitele.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách
svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).

4. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny
držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování
písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se
považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku
přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
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5. Veškerá veřejná prohlášeni zhotovitele vůči třetím osobán:i, učiněná nad rámec zmocnění daného touto
smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí
písemný souhlas.

IX. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

l. Pokud bude zhotovitel svým zaviněním v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, je objednatel
oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý
den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předáni zhotovitelem i
schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,-
kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokumentaci dokončit dle
smluvních ujednání. Pokud zhotovitel svým zaviněním neodstraní vady a nedodělky v termínu
stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,-
KČ za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění vady. Počátek lhůty pro počítáni sankce
začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady zhotoviteli a končí dnem předáni díla bez vad
objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele vzniklým jeho zaviněním s plněním úkolů autorského dozoru je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a každý
den prodlení. .

4. V případě prodlení zhotovitele vzniklým jeho zaviněním s plněním povinností dle ČI. VI, odst.7 je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý případ a každý
den prodlení.

5. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách (tj. technické zprávy, výkresy,
výkaz výměr, technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová
část apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby,
které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného důvodu
nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč.

6. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách z titulu vadné PD, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ.

7. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele
stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve vztahu k zákonu o
veřejných zakázkách, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000,- Kč.

8. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle platných
právních předpisů.

9. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtováni. Totéž platí o úroku
z prodlení.

10. Za podstat]1é porušení smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od
smlouvy, se považuje zejména:

a. zaviněné prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než
třicet (30) kalendářních dnů;

b. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
11. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b. insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace.
12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro

zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobeni, dále v případě prodlení objednatele
s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

13. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu Škody vzniklé z porušení
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smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešeni sporů.

X. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu.

2. Pokud tato smlouva stanovuje sankce vůči zhotoviteli v případech jeho prodlení se splněním povinnosti,
objednatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že prodlení vzniklá vlivem činnosti ekologických
aktivistů nebude považovat za prodlení vzniklá zaviněním zhotovitele a objednatel z tohoto důvodu
nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za prodlení se splněním povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední části
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaloženi veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné zakázky,
nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije v rozporu se zájmy
objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění
informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá
zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této
smlouvy.

7. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace pro
zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách zavazuje se zhotovitel výslovně, že:
- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyva'uje zvýhodňování

kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
- nebude bez vědomi zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující veřejnou

zakázku ani žádných jiných písemných informací;
- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani se s žádným

nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.
8. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník.

Ve Zlíně dn,, .. ,3 1.. 08- 2016 V Praze dne ZO1G
Za objednatele: Za zhotovitele:

objednatel
plk. Ing. Vít RUŠAR

ředitel HZS Zlínského krqje

záchmmý
Zlim:xCho kľae
Přiläá 213

11 7$0 01 zim

',zhotovitel
Mgři. Petr KOCOUREK
autor "zovaný Ýrchitekt ČKA č. 03 070
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