


Dodavatel:
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 Olomouc
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Odběratel:
statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

objednávka č.: vyřizuje: kontakt: dne:
OB.....4208/24/OI/Dos odbor investic  02.12.2024
 č. j.:
 SMOL/514102/2024/OI/REI/Dos

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony:

Výkon činnosti koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy č. **OI-IP/INO/002468/2024/Val** s účinností od 27.8.2024 na stavbě: „Na Trati – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Objednatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP:

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc

Specifikace díla:

Navrhovaná stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace včetně kanalizačních odboček a stávajícího vodovodu včetně vodovodních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad DN 100 bude ve spodní části (od ulice Pod Lipami po ulici Sobieského) uložen v chodníku, od ulice Sobieského bude nové potrubí vodovodního řadu ukládáno souběžně s rekonstruovanou kanalizací do komunikace (rýha přibližně v ose jízdního pruhu).

Rekonstruovaná kanalizace DN 400 bude uložena v komunikaci v souběhu s plánovaným vodovodem (rýha přibližně v ose jízdního pruhu).

Seznam stavebních objektů:

01	Rekonstrukce kanalizace
02	Kanalizační přípojky
03	Uliční vpusti
04	Rekonstrukce vodovodu
05	Vodovodní přípojky

Realizační náklady:

16 907 889,62 Kč bez DPH

Kategorie stavby:

II. kategorie – stavby od 10 mil. Do 50 mil. Kč investičních nákladů (bez DPH) /4,0 hod za týden

Lhůta pro provedení díla:

- předání a převzetí staveniště – 2 týden (cca 08.01.2025)

- dokončení díla – cca 25 týden - cca 17.06.2025 (24 týdnů) <u>Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:</u> VODIS Olomouc a.s., Tovární 41 Olomouc, IČO 25835815 Ing. Hana Galušková, te. 604262462, galuskova@vodis.cz <u>Zhotovitel stavebních prací:</u> MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 00576832, Kontaktní osoba – ing. Pavel Hrabina 606233 881, e-mail: hrabina@modos-olomouc.cz	
<u>Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP</u> (24 týdnů x 4,0 hod) x 548,- Kč = Celkem s DPH 21 % Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.	52 608,00 Kč <u>63 655,68 Kč</u>

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Statutární město Olomouc