

SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“
dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik Ing. Petr Kovanda, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel. [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: Agumont, s.r.o.
se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
zastupuje: Jan Malík, jednatel společnosti
bankovní spojení: Fio banka č.ú.: [REDAKCE]
IČO: 24158313
DIČ: CZ24158313
Registrace OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89196
Kontaktní osoby: Jan Malík
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Objednatel je investorem akce „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je rekonstrukce cest v centrální parku Rokle v Brně-Lišni.

Podrobný popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno.

Stavební práce se skládají z těchto stavebních prací:

- SO 11 Přípravné a přidružené práce
- SO 12 Odkopávky a prokopávky
- SO 13 Hloubené vykopávky
- SO 16 Přemístění výkopku
- SO 17 Konstrukce ze zemin
- SO 18 Povrchové úpravy terénu
- SO 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
- SO 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
- SO 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

- SO 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
- SO 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
- SO 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
- SO 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
- SO 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
- SO 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
- SO 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
- SO S Přesuny sutí

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.
- zpracování potřebných zkoušek a revizí
- zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD
- průběžný a celkový úklid stavby, staveniště a okolí
- celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod., převod vody a vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného, příp. vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostmi dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, pozemek, který byl k realizaci používán, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny koordinátora BOZP při práci na staveništi, **pokud budou tyto vyžadovány**, a veškerými zadávacími podmínkami. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány.

1.4 Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností v rámci všech fází plnění, plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky.

1.5 Při provádění díla nesmí být použity materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich

užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.

II. Čas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: od předání staveniště.

2.2 Termín ukončení prací je: do 8 měsíců od předání staveniště.

2.3 Staveništěm díla je katastr obce Brno-Líšeň p. č.: 5037/12, 5037,100, 4422/6.

2.4 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto případech:

- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),
- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat,
- v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,
- dojde-li k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, dodavatel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle.

O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 2.2 tohoto článku, a to o dobu trvání těchto překážek.

2.5 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.6 Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací. V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost. Dodavatel předá zadavateli k předání staveniště aktualizovaný harmonogram prací.

2.7 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla investičnímu technikovi ing. Petru Kovandovi, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	1.778.484,04 Kč
DPH %	373.481,65 Kč
Cena včetně DPH	2.151.965,69 Kč
(slovy dvěmilionystopadesátjedentisíc korun českých a šedesátdevět haléřů)	

3.2 Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za těchto podmínek:

1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);

2 budou-li požadovány práce,

i) které nejsou v předmětu díla,

ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje),

iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,

iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ,

iiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,

bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (ZL) (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.

Cenu za dílo je dále možno změnit za těchto podmínek:

- měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce.

Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využity položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5 Plnění prací je doloženo přílohou s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méně práce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku. Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku.

3.8 Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu z důvodu zúžení předmětu prací s ohledem na finanční možnosti.

IV. Předání staveniště

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis. Dodavatel předá zadavateli k předání staveniště aktualizovaný harmonogram prací.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně 1x za 14dní), na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští fakturaci po ukončení celého díla nebo jeho ucelené části a jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele. Fakturu přijme objednatel

i elektronicky.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- text „**Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle**“
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací potvrzený TDS.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce plnění nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne zhotoviteli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla.

Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepiší oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- Stavební deník
- ES Prohlášení o vlastnostech všech typů výrobků
- Doklady o provedených zkouškách a revizích
- Dokumentaci skutečného provedení stavby
- Doklady o likvidaci odpadů
- Závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou požadována).

6.5 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání a převzetí díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, apod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném termínu stanoveném objednatelem).

Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

8.4 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to v minimální výši **3 500 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace zakázky.

Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny. Spolupracovat s osobou oprávněnou jednat za objednatele, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP, dalšími odbornými osobami.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodrží limit hlučnosti dle platných předpisů při provádění díla, omezení prací, při kterých dochází k úniku hluku. **Časový režim stavebních prací bude 7,00 – 20,00 hod., so-ne od 8,00 - 17,00 hod.**

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních. Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.

11.8 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své podzhotovitele odpovídajícím závazkem.

11.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

11.12 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.13 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

11.14 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

11.15 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umístován mimo staveniště.

XII. Práva a povinnosti objednatele

12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl. III. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou a příslušnou objednávkou.

12.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

12.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho podzhotovitelům.

12.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoli zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem
- odstranění a správné provedení jakékoli práce v rámci provádění díla, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě
- pozastavení prací nebo jakýchkoli částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí.

12.6 Termín provedení se prodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího odstavce.

XIII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.

13.2 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených objednatelem

13.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

13.6 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

13.7 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

13.8 Změna podzhotovitele, po uzavření smlouvy o dílo, musí být písemně oznámena objednateli např. formou zápisu do stavebního deníku.

13.9 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

13.10 Zhotovitel je oprávněn takového podzhotovitele nahradit jiným podzhotovitelem za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal původní podzhotovitel.

XIV. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

14.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

14.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

14.8 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

14.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna, Brno-Líšeň na 46. schůzi dne 4. 12. 2024

16. 12. 2024

V Brně dne

V Brně dne

.....
M
starosta MČ Brno-Líšeň

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
-2-

.....
realizace staveb
Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
IČ: 24158313 DIČ: CZ24158313

Přílohy:

- 1) Seznam osob
- 2) Vyplněný soupis prací
- 3) Seznam případných poddodavatelů

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jan Malík

[Redacted]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Malík

[Redacted]

Stavbyvedoucí: Jan Malík

[Redacted]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:

Ing. Michal Rak

Lumír Suchánek

Telefon:

[Redacted]

[Redacted]

E-mail:

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň,

Telefon:

[Redacted]

E-mail:

Autorský dozor: Ing. Radka Matulová

Telefon:

[Redacted]

E-mail:

[Redacted]

Koordinátor BOZP: Bc. Vladimír Mílek

Telefon:

[Redacted]

E-mail:

[Redacted]

Krycí list výkazu výměr

Název stavby:	Lišeň – rekonstrukce zpevněných ploch v areálu rokle	Objednatel:	Brno - Lišeň	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno	IČO/DIČ:	10854339/CZ10854339
Lokalita:	Brno - Lišeň	Zhotovitel:	Agumont, s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Radka Matulová	Datum:	01.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B			C		
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	982 927,98	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	518 157,27	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		277 398,79						
ZRN celkem		1 778 484,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00						
Základ 12%		0,00	DPH 12%		0,00	Celkem bez DPH		1 778 484,04
Základ 21%		1 778 484,04	DPH 21%		373 481,65	Celkem včetně DPH		2 151 965,69
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		
Poznámka:								

Jan
Malík

Digitálně podepsal
Jan Malík
Datum: 2024.11.18
16:50:00 +01'00'

Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby:	Líšeň – rekonstrukce zpevněných ploch v areálu rokle	Doba výstavby:		Objednatel:	Brno - Líšeň
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:		Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno
Lokalita:	Brno - Líšeň	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Agumont, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Radka Matulová	Zpracováno dne:	01.07.2024	Zpracováno dne:	01.07.2024
Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce		0,00	107 970,00	107 970,00
12	Odkopávky a prokopávky		0,00	23 968,00	23 968,00
13	Hloubené vykopávky		0,00	79 683,50	79 683,50
16	Přemístění výkopku		0,00	30 400,95	30 400,95
17	Konstrukce ze zemin		60 652,80	13 908,00	74 560,80
18	Povrchové úpravy terénu		10 522,15	37 598,85	48 121,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		20 126,64	3 948,36	24 075,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		36 579,50	24 087,00	60 666,50
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné		784,13	214,27	998,40
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot		534 561,37	38 838,63	573 400,00
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		54 620,32	15 379,68	70 000,00
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových		1 406,16	164,34	1 570,50
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		55 868,30	6 531,70	62 400,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		207 806,63	93 883,97	301 690,60
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		0,00	35 520,00	35 520,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		0,00	6 060,00	6 060,00
S	Přesuny sutí		712,66	276 686,13	277 398,79
				Celkem:	1 778 484,04

		RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu									
10	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,50	850,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		2,5*3	pro UV	7,50								
		RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu									
16		Přemístění výkopku				0,00	30 400,95	30 400,95				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,67	285,00	0,00	30 400,95	30 400,95	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		68,48+8,69+79,6+7,5		164,27								
		-50-7,6		-57,60								
17		Konstrukce ze zemin				60 652,80	13 908,00	74 560,80				
12	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	50,00	95,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		50		50,00								
		RTS komentář:	Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,60	125,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		1,6	připojky UV	1,60								
		2*3	UV	6,00								
		RTS komentář:	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
14	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	86,40	95,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		1,6*21+0,4*17+4+42	vsakovací rýhy	86,40								
		RTS komentář:	Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
15	58380645	Kámen lomový neupravený, tříděný do 40 kg	t	155,52	390,00	60 652,80	0,00	60 652,80	1,00	1,00	RTS I / 2024	
		86,4*1,8		155,52								
18		Povrchové úpravy terénu				10 522,15	37 598,85	48 121,00				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	940,00	25,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		940	na stáv. podkladních vrstvách	940,00								
		RTS komentář:	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.									
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 326,00	6,00	577,15	7 378,85	7 956,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		950	podél cest	950,00								
		376	podél schodišť	376,00								
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	39,78	250,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		1326*0,03		39,78								
19	185-01 VD	Odstranění travin a plevelů z kamenitého krytu a obrub	m2	420,00	16,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		420		420,00								
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				20 126,64	3 948,36	24 075,00				
20	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	267,50	35,00	5 414,14	3 948,36	9 362,50	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		2*17+6,5*21+70+27		267,50								
21	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	294,25	50,00	14 712,50	0,00	14 712,50	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		267,5		267,50								
		ztrátové 10%; 26,75		26,75								

		<i>geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střeže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodo hospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistilny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50</i>									
	RTS komentář:										
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				36 579,50	24 087,00	60 666,50			
22	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	1 185,00	50,00	35 359,84	23 890,16	59 250,00	0,06	0,06	RTS I / 2024
		<i>materiál MZK 0/16, množství jemných částic 5-9%, s vyrovnaním profilu v podélném i příčném směru, s vlhčením a zhutněním</i>									
		955	cesty	955,00							
		230	schodiště	230,00							
23	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 II.20 cm	m2	1,00	584,00	542,15	41,85	584,00	0,51	0,51	RTS I / 2024
		1	zapravení po osazení vpustí	1,00							
24	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, II. 7 cm	m2	1,50	555,00	677,51	154,99	832,50	0,18	0,18	RTS I / 2024
		1,5	zapravení po osazení vpustí	1,50							
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				784,13	214,27	998,40			
25	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, II.5 cm	m2	2,40	416,00	784,13	214,27	998,40	0,13	0,13	RTS I / 2024
		2,4	zapravení po osazení vpustí	2,40							
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				534 561,37	38 838,63	573 400,00			
26	581131111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 II. 16 cm	m2	940,00	610,00	534 561,37	38 838,63	573 400,00	0,38	0,38	RTS I / 2024
		940		940,00							
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				54 620,32	15 379,68	70 000,00			
27	597661111R00	Rigol dlážděn. do lože C16/20 II.10cm	m2	70,00	1 000,00	54 620,32	15 379,68	70 000,00	0,55	0,55	RTS I / 2024
		70	použití původních kostek	70,00							
	<i>RTS komentář:</i>	Položka není určena pro dlažby příkopů, které se oceňují položkami souboru 594 ... - Dlažba nebo předlažba. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují položkami části A 01 Sbomiku 800-1 Zemní práce. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu									
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1 406,16	164,34	1 570,50			
28	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,50	349,00	1 406,16	164,34	1 570,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
		včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000									
		4,5	připojky vpustí	4,50							
	<i>RTS komentář:</i>	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC lésněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub									
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				55 868,30	6 531,70	62 400,00			
29	895-01 VD	Zřízení vpustí dvorní z dílců PP, DN 400/150	kus	3,00	800,00	316,40	2 083,60	2 400,00	0,08	0,08	RTS I / 2023
		3		3,00							
30	286-01 VD	Vpust bodová PP DN400, trojdílná s odkalištěm	kus	3,00	13 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		3		3,00							
31	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00	1 500,00	51,90	4 448,10	4 500,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
		3		3,00							
	<i>RTS komentář:</i>	Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košu na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu									
32	55340395	Rám s mříží 500/300 mm, žlabová, zařízení 25 t	kus	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,06	0,06	RTS I / 2024
		3		3,00							
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				207 806,63	93 883,97	301 690,60			
33	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu II. do 5 cm	m	7,50	58,00	211,66	223,34	435,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		2,5*3		7,50							
	<i>RTS komentář:</i>	V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody									
34	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	2 820,00	0,33	310,20	620,40	930,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
		940*3		2 820,00							
35	919-01 VD	Úprava cementobetonového krytu kartáčováním - stírání	m2	940,00	25,00	8 281,40	15 218,60	23 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		940		940,00							
36	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sílí KARI 7,5 kg/m	t	7,50	29 000,00	179 542,57	37 957,43	217 500,00	1,15	1,15	RTS I / 2024

		7,5		7,50								
37	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zaliti za studena	m	857,50	30,00	8 721,40	17 003,60	25 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		850		850,00								
		2,5*3		7,50								
		v asf. krytu zapravení po osazení vpustí										
38	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	280,00	120,00	10 739,39	22 860,61	33 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		280		280,00								
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	35 520,00	35 520,00				
39	938902204R00	Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	222,00	160,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		222		222,00								
	RTS komentář: Položka se používá pro zpevněné příkopy.											
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 060,00	6 060,00				
40	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	101,00	60,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		1010*0,1		101,00								
	S	Přesuny sutí				712,66	276 686,13	277 398,79				
41	979083117R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	314,35	210,00	712,66	65 301,26	66 013,92	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		328,352		328,35								
		-70*0,2		-14,00								
	RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení											
42	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 257,41	15,00	0,00	18 861,12	18 861,12	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		314,352*4		1 257,41								
		odvoz do 10 km										
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,82	889,00	0,00	733,23	733,23	0,00	0,00	RTS I / 2024	
44	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,82	32,00	0,00	26,39	26,39	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		0,82478		0,82								
		odvoz do 10 km										
45	979-01 VD	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	1,26	450,00	0,00	565,55	565,55	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	RTS komentář:											
46	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2. (skup.170302)	t	0,50	650,00	0,00	321,75	321,75	0,00	0,00	RTS I / 2024	
	RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64											
47	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	392,87	400,00	0,00	157 148,80	157 148,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		celkem		0,00								
		106,67*1,6		170,67								
		zemina										
		222,2		222,20								
		kamení										
	RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64											
48	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	963,66	35,00	0,00	33 728,03	33 728,03	0,00	0,00	RTS I / 2024	
						Celkem:		1 778 484,04				
Poznámka:												

Seznam případných poddodavatelů

1)

název poddodavatele:

adresa sídla:

zastoupený:

IČ:

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:

NEBO-----

--

2)

Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné poddodavatelské firmy.

Jan
Malík

Digitálně podepsal
Jan Malík
Datum: 2024.11.18
16:47:58 +01'00'

