
SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno - město, č.ú.:
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno - Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele Ing. a,
ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
zastupuje:
bankovní spojení
IČO:
DIČ:
Registrace OR:
Kontaktní osoby:
(dále jen zhotovitel)

Agumont, s.r.o.
Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
Jan Malík, jed
Fio banka č.ú.:
24158313
CZ24158313
Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89196
Jan Malík

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Objednatel je investorem akce „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je rekonstrukce cest v centrální parku
Rokle v Brně-Líšni.
Podrobný popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval MATULA projekt s.r.o., Jana
Babáka 11, 612 00 Brno.

Stavební práce se skládají z těchto stavebních prací:
• SO 11 Přípravné a přidružené práce
• SO 12 Odkopávky aprokopávky
• SO 13 Hloubené vykopávky
• SO 16 Přemístění výkopku
• SO 17 Konstrukce ze zemin
• SO 18 Povrchové úpravy terénu
• SO 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
• SO 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
• SO 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné



• SO 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
• SO 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
• SO 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
• SO 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
• SO 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
• SO 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
• SO 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
• SO S Přesuny sutí

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného 
prostranství, oznámení na OIP apod.

- zpracování potřebných zkoušek a revizí

- zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD
- průběžný a celkový úklid stavby, staveniště a okolí

- celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a 
úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného 
prostranství, oznámení na OIP apod., převod vody a vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz 
přebytečného, příp. vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizace odpadů.
Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, pozemek, který 
byl k realizaci používán, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky 
výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se 
v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické 
nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy 
platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny 
koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, a veškerými 
zadávacími podmínkami. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou 
projektovou dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány
a organizacemi a správními orgány.

1.4 Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností v rámci všech fází plnění, 
plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela 
vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky.

1.5 Při provádění díla nesmí být použity materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich



užití jev rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti 
vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.

v
II. Cas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: od předání staveniště.

2.2 Termín ukončení prací je: do 8 měsíců od předání staveniště.

2.3 Staveništěm díla je katastr obce Brno-Líšeň p. č.: 5037/12, 5037,100, 4422/6.

2.4 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen 
v těchto případech:
- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka 

bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být 
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které bylo možné požadovat,

- v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
zabránit,

dojde-li k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet 
požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, dodavatel přeruší na nezbytně nutnou 
dobu práce na díle.

O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 2.2 tohoto 
článku, a to o dobu trvání těchto překážek.

2.5 Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní 
strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o 
schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.6 Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací. V případě jakéhokoliv zpoždění prací 
oproti harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost. Dodavatel předá zadavateli 
k předání staveniště aktualizovaný harmonogram prací.

2.7 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla investičnímu 
technikovi ing. Petru Kovandovi, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH 1.778.484,04 Kč
DPH............% 373.481,65 Kč
Cena včetně DPH 2.151.965,69 Kč
(slovy dvamilionystopadesátjedentisíc korun českých a šedesátdevět haléřů)
3.2 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za 
těchto podmínek:



1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce,
i) které nejsou v předmětu díla,
ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle 
této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZWL,
iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí 
formou Změnového listu (ZL) (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle 
položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle 
položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo 
obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V 
případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo 
nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě individuální kalkulace za 
použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní 
konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být 
vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků 
tržní konzultace, musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být 
stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v 
případě ocenění dodatečných prací.
Cenu za dílo je dále možno změnit za těchto podmínek:

- měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce.

Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 
zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využití 
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním 
předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), 
či neprovedení položky či její podstatné části.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací 
díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň 
z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen 
k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.



3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem 
objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými 
vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy 
zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto 
práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5 Plnění prací je doloženo přílohou s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou 
součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méně práce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, 
musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté 
předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. 
O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku. Ke snížení ceny dojde 
pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které 
nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem 
objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně 
odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a 
stavebním deníku.

3.8 Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu z důvodu zúžení předmětu prací s ohledem na 
finanční možnosti.

IV. Předání staveniště

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis. Dodavatel 
předá zadavateli k předání staveniště aktualizovaný harmonogram prací.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do 
stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně lx za 14dní), 
na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva 
ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze 
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve 
stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští fakturaci po ukončení celého díla 
nebo jeho ucelené části a jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel 
uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů 
po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba 
potřebná kvyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění 
reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění 
zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený 
k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána na adresu 
objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele. Fakturu přijme objednatel



i elektronicky.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou 
odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury 
odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- text „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací potvrzený TDS.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, 
Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o 
DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za 
nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. 
patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném případě souvisí 
tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce plnění 
nepovažuje za osobu povinnou kdani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim 
přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně jev tomto 
případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 
zhotoviteli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem 
této smlouvy.



VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady 
pro finanční vypořádání díla.
Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro dílo, 
musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí splňovat technické předpisy 
platné v ČR. Zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace 
vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. K předání díla vyzve zhotovitel 
objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla 
objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání 
staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací 
protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, 
je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech 
dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíší oprávněné 
osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
Stavební deník

ES Prohlášení o vlastnostech všech typů výrobků 
Doklady o provedených zkouškách a revizích 
Dokumentaci skutečného provedení stavby 

Doklady o likvidaci odpadů

Závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou požadována).

6.5 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, knimž došlo 
v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní 
záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti 
stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným 
v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, apod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem zjištěné 
reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.



7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem 
předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném 
termínu stanoveném objednatelem).
Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné 
úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou 
touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

8.4 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování 
(faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 
staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební 
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese 
zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a 
jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že 
dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně 
platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými
ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak 
tuto škodu uhradí.



10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob 
objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za 
prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a 
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a 
nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo 
zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s 
ním, a to v minimální výši 3 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné 
smlouvy po celou dobu realizace zakázky.
Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy 
splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou 
osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek 
porušil sám.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. 
Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu 
životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících 
předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny. Spolupracovat 
s osobou oprávněnou jednat za objednatele, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP, 
dalšími odbornými osobami.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodrží limit hlučnosti dle platných předpisů při provádění díla, 
omezení prací, při kterých dochází k úniku hluku. Časový režim stavebních prací bude 7,00 - 
20,00 hod., so-ne od 8,00 - 17,00 hod.

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik 
souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních. 
Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací 
bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla.

11.8 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem 
objednatele.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel 
jev době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých 
závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.



11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, 
zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. 
Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo 
mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana 
osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné 
ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své 
podzhotovitele odpovídajícím závazkem.

11.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

11.12 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.13 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na 
staveništi odpovídá zhotovitel.

11.14 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

11.15 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl 
v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

XII. Práva a povinnosti objednatele

12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl. III. Objednatel je 
povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou a příslušnou objednávkou.

12.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

12.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly 
zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho podzhotovitelům.

12.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:
- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, 

jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný 
negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a 
jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či 
personálem

- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci provádění díla, které se ukáže být 
vadným nebo neodpovídá smlouvě

- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel 
bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí
a zabezpečí.



12.6 Termín provedení se prodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího 
odstavce.

XIII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele 
je delší než 1 měsíc.

13.2 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:
- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami,

zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených 

objednatelem

13.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními 
orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy.

12.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku 
nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

13.6 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně 
vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno 
vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

13.7 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má 
se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

13.8 Změna podzhotovitele, po uzavření smlouvy o dílo, musí být písemně oznámena objednateli 
např. formou zápisu do stavebního deníku.

13.9 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné 
zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci.

13.10 Zhotovitel je oprávněn takového podzhotovitele nahradit jiným podzhotovitelem za 
předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal 
původní podzhotovitel.



XIV. Ostatní ujednání-závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

14.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.

14.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

14.8 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

14.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

14.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna,
Brno-Líšeň na 46. schůzi dne 4. 12. 2024

Pocoucov 81,674 01 Třebíč
IČ: 24158313 Wů CZ24158313

1 6. 12. 2024
V Brně

st

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

Přílohy:
1) Seznam osob
2) Vyplněný soupis prací
3) Seznam případných poddodavatelů
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SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

luvních: Jan Malík

Oprávněn jednat věcech technických: Jan Malík

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:
Telefon:
E-mail:

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn je
Ing. Pet Brno-Líšeň,
Telefon:
E-mail:

Autorský dozor: Ing. Radka Matulová
Telefon:
E-mail:

Lumír Suchánek

Koordi mír Mílek
Telefon
E-mail:





VERLAG
DASHOFER

Krycí list výkazu výměr

Název stavby:
Líšeň - rekonstrukce zpevněných ploch v 
areálu rokle

Objednatel: Brno - Líšeň IČOZDIČ:

Druh stavby: oprava Projektant:
MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 
00 Brno

IČOZDIČ: 10854339/CZ10854339

Lokalita: Bmo - Líšeň Zhotovitel: Agumont, s.r.o. IČOZDIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 48

JKSO: Zpracoval: Ing. Radka Matulová Datum: 01.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 982 927,98 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0

Montáž 518 157,27 Bez pevné podl. 0,00 Mímostav. doprava 0

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0

Montáž 0,00 Provozní vlivy 0

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0

Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0

Ostatní materiál 0,00

Přesun hmot a sutí 277 398,79

ZRN celkem 1 778 484,04 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

VORN celkem 0,00

VORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00

Základ 12% 0,00 DPH 12% 0,00 Celkem bez DPH 1 778 484,04

Základ 21% 1 778 484,04 DPH 21% 373 481,65 Celkem včetně DPH 2 151 965,69

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jan
MalJk

Digitálně podepsal 

Jan Malík 

Datum: 2024.11.18 
16:50:00 +01W



VERLAG
DASHÖFER

Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby: Líšeň - rekonstrukce zpevněných ploch v areálu rokle Doba výstavby: Objednatel: Brno - Líšeň

Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant:
MATULA projekt s.r.o., Jana 
Babáka 11, 612 00 Brno

Lokalita: Brno - Líšeň Konec výstavby: Zhotovitel: Agumont, s.r.o.

Zpracoval: Ing. Radka Matulová Zpracováno dne: 01.07.2024 Zpracováno dne: 01.07.2024

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 107 970,00 107 970,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 23 968,00 23 968,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 79 683,50 79 683,50

16 Přemístěni výkopku 0,00 30 400,95 30 400,95

17 Konstrukce ze zemin 60 652,80 13 908,00 74 560,80

18 Povrchové úpravy terénu 10 522,15 37 598,85 48 121,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 20 126,64 3 948,36 24 075,00

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 36 579,50 24 087,00 60 666,50

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 784,13 214,27 998,40

58 Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 534 561,37 38 838,63 573 400,00

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 54 620,32 15 379,68 70 000,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 406,16 164,34 1 570,50

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 55 868,30 6 531,70 62 400,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 207 806,63 93 883,97 301 690,60

93 Různé dokončovací konstrukce a práce Inženýrských staveb 0,00 35 520,00 35 520,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 6 060,00 6 060,00

S Přesuny sutí 712,66 276 686,13 277 398,79

Celkem: 1 778 484,04



VERLAG
DASHÖFER

Výkaz výměr

Název stavby: Líšeň - rekonstrukce zpevněných ploch v areálu rokle Doba výstavby: Objednatel: Brno - Líšeň

Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11,612 00 Bmo

Lokalita: Bmo - Lišen Konec výstavby: Zhotovitel: Agumont, s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 01.07.2024 Zpracoval: Ing. Radka Matulová

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot Celkem/MJ soustava

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 107 970,00 107 970,00

1 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 915,00 50,00 0,00 45 750,00 45 750,00 0,00 0,12 RTS I / 2024

268+73+60+205+252+57 915,00

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 1 010,00 60,00 0,00 60 600,00 60 600,00 0,00 0,22 RTS I / 2024

1010 1 010,00

RTS komentář
Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

3 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 2,40 120,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,11 RTS 1 / 2024

0,8*3 2,40

4 113108307R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm m2 1,50 150,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,15 RTS 1I 2024

0,5*3 1,50

5 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 0,90 975,00 0,00 877,50 877,50 0,00 0,48 RTS 1 / 2024

0,3*3 0,90

6 113231536R00 Bourání odvodňovacího žlabu, š.600 mm m 1,50 153,00 0,00 229,50 229,50 0,00 0,55 RTS 1 / 2024

0,5*3 1,50

RTS komentář. Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 23 968,00 23 968,00

7 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 68,48 350,00 0,00 23 968,00 23 968,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

celkem 0,00

50 odkopy pro nové kryty 50,00

(240+376)*0,03 sražení terénu podél obrub a schodišť 18,48

13 Hloubené vykopávky 0,00 79 683,50 79 683,50

8 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,69 650,00 0,00 5 648,50 5 648,50 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

celkem 0,00

0,4*17 malé vsak. rýhy 6,80

4,5*0,6*0,7 přípojky UV 1,89

RTS komentář
Položka obsahuje hloubeni rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístěni výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištěni rypadel polštáň, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekánl a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

9 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 79,60 850,00 0,00 67 660,00 67 660,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

celkem 0,00

1,6*21 střední vsak. rýhy 33,60

4+42 velké vsak. rýhy 46,00



RTS komentár
Položka obsahuje hloubeni rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístěni, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

10 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,50 850,00 0,00 6 375,00 6 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

celkem 0,00

2,5*3 pro UV 7,50

RTS komentář
Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstraněni kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu

16 Přemístění výkopku 0,00 30 400,95 30 400,95

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 106,67 285,00 0,00 30 400,95 30 400,95 0,00 0,00 RTS I / 2024

celkem 0,00

68,48+8,69+79,6+7,5 164,27

-50-7,6 -57,60

17 Konstrukce ze zemin 60 652,80 13 908,00 74 560,80

12 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 50,00 95,00 0,00 4 750,00 4 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

50 50,00

RTS komentář Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,60 125,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

celkem 0,00

1,6 přípojky UV 1,60

2*3 UV 6,00

RTS komentář Položka obsahuje strojní přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

14 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 86,40 95,00 0,00 8 208,00 8 208,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

1,6*21+0,4*17+4+42 vsakovací rýhy 86,40

RTS komentář Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

15 58380645 Kámen lomový neupravený, tříděný do 40 kg t 155,52 390,00 60 652,80 0,00 60 652,80 1,00 1,00 RTS 1 / 2024

86,4-1,0 755,52

18 Povrchové úpravy terénu 10 522,15 37 598,85 48 121,00

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 940,00 25,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

940 na stáv. podkladních vrstvách 940,00

RTS komentář Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 326,00 6,00 577,15 7 378,85 7 956,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

950 podél cest 950,00

376 podél schodišť 376,00

18 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 39,78 250,00 9 945,00 0,00 9 945,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

1326*0,03 39,78

19 185-01 VD Odstranění travin a plevele z kamenitého krytu a obrub m2 420,00 16,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2023

420 420,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 20 126,64 3 948,36 24 075,00

20 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 267,50 35,00 5 414,14 3 948,36 9 362,50 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

2*17+6,5*21+70+27 267,50

21 67352002 Geotextilie netkaná 200 g/m2 m2 294,25 50,00 14 712,50 0,00 14 712,50 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

267,5 267,50

;ztratné 10%; 26,75 26,75



RTS komentár

geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo 
jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u 
gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrázi; Pozemní stavitelství - spodní stavby, 
střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 200 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 36 579,50 24 087,00 60 666,50

22 566201111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 |m2 | 1 185,00| 50,00| 35 359,841 23890,16| 59 250,001 0,061 0,061 RTSI/2024

materiál MZK 0/16, množství jemných částic 5-9%, s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směni, s vlhčením a zhutněním

955 cesty 955,00

230 schodiště 230,00

23 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm m2 1,00 584,00 542,15 41,85 584,00 0,51 0,51 RTS I / 2024
1 | zapraveni po osazení vpustí 1,00

24 565151111R00 Podklad zobal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm m2 1,50 555,00 677,51 154,99 832,50 0,18 0,18 RTS I / 2024
1,5 | zapraveni po osazení vpustí 1,50

57 Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 784,13 214,27 998,40

25 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11 +,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 2,40 416,00 784,13 214,27 998,40 0,13 0,13 RTSI/2024
2,4 \zapravenipo osazení vpustí 2,40

58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 534 561,37 38 838,63 573 400,00

26 581131111R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 16 cm m2 940,00 610,00 534 561,37 38 838,63 573 400,00 0,38 0,38 RTS I /2024

940 940,00

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 54 620,32 15 379,68 70 000,00

27 597661111R00 Rigol dlážděn.do lože C16/20 tlJOcm m2 70,00 1 000,00 54 620,32 15 379,68 70 000,00 0,55 0,55 RTS I /2024
70 \použitípůvodních kostek 70,00

RTS komentář:
Položka není určena pro dlažby příkopů, které se oceňují položkami souboru 594 Dlažba nebo přidlažba. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné zemni práce, které se oceňují položkami části A 01
Sborníku 800-1 Zemní práce. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 406,16 164,34 1 570,50

28 871313121RU3 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 |m | 4,501 349,001 1 406,16| 164,341 1 570,501 0,00| 0,001 RTSI/2024

včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000
<5 \pripojky vpustí | | 4,50}

RTS komentář.
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce 
montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 55 868,30 6 531,70 62 400,00

29 895-01 VD Zřízení vpusti dvorní z dílců PP, DN 400/150 kus 3,00 800,00 316,40 2 083,60 2 400,00 0,08 0,08 RTS I /2023

3 I 3,00

30 286-01 VD Vpust bodová PP DN400, trojdílná s odkalištěm kus 3,00 13 500,00 40 500,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

3 3,00

31 899202111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100kg kus 3,00 1 500,00 51,90 4 448,10 4 500,00 0,01 0,01 RTS I / 2024

3 3,00

RTS komentář
Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikací. Ztratné se 
nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu

32 55340395 Rám s mříží 500/300 mm, žlabová, zatížení 25 t kus 3,00 5 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,06 0,06 RTS I / 2024

3 3,00

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 207 806,63 93 883,97 301 690,60
zpevněných plochách

33 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 7,50 58,00 211,66 223,34 435,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

2,5*3 7,50

RTS komentář V položce jsou zakalkulovány í náklady na spotřebu vody

34 919741111R00 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 2 820,00 0,33 310,20 620,40 930,60 0,00 0,00 RTS I / 2024

940*3 2 820,00

35 919-01 VD Úprava cementobetonového krytu kartáčováním - stiráž m2 940,00 25,00 8 281,40 15 218,60 23 500,00 0,00 0,00 RTS I /2023

940 940,00

36 919716111R00 Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m t 7,50 29 000,00 179 542,57 37 957,43 217 500,00 1.15 1,15 RTS I / 2024



7,5 7,50

37 919722211R00 Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zalití za studená m 857,50 30,00 8 721,40 17 003,60 25 725,00 0,00 0,00 RTS 1/2024

celkem 0,00

850 v betonovém krytu 850,00

2,5*3 v asf. krytu zapravení po osazení vpustí 7,50

38 919722111R00 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m 280,00 120,00 10 739,39 22 860,61 33 600,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

280 280,00

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00 35 520,00 35 520,00

39 938902204R00 Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m m 222,00 160,00 0,00 35 520,00 35 520,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

222 222,00

RTS komentář Položka se používá pro zpevněné příkopy.

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 6 060,00 6 060,00

40 979071122R00 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí m2 101,00 60,00 0,00 6 060,00 6 060,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

1010*0,1 101,00

S Přesuny sutí 712,66 276 686,13 277 398,79

41 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 314,35 210,00 712,66 65 301,26 66 013,92 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

celkem 0,00

328,352 328,35

•70*0,2 ponechané kamenné kostky •14,00

RTS komentář Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení

42 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 257,41 15,00 0,00 18 861,12 18 861,12 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

314,352*4 odvoz do 10 km 1 257,41

43 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,82 889,00 0,00 733,23 733,23 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

44 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,82 32,00 0,00 26,39 26,39 0,00 0,00 RTS 1 Z 2024

0,82478 odvoz do 10 km 0,82

45 979-01 VD Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 t 1,26 450,00 0,00 565,55 565,55 0,00 0,00 RTS 1 / 2023

RTS komentář

46 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 0,50 650,00 0,00 321,75 321,75 0,00 0,00 RTS 1 /2024

RTS komentář skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno - Chrlíce, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

47 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 392,87 400,00 0,00 157 148,80 157 148,80 0,00 0,00 RTS 1 / 2024

celkem 0,00

106,67*1,6 zemina 170,67

222,2 kamení 222,20

RTS komentář Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno - Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

48 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 963,66 35,00 0,00 33 728,03 33 728,03 0,00 0,00 RTS 1 /2024

Celkem: 1 778 484,04

Poznámka:



Příloha č. 3

Seznam případných poddodavatelů

1)
název poddodavatele:
adresa sídla:
zastoupený:
IČ:
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:

NEBO-................................................................................................................................................

2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné 
poddodavatelské firmy.

Jan
Malík

Digitálně podepsal 
Jan Malík 
Datum: 2024.11.18 
16:47:58+01'00'
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