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S M L O U V A   O    D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 0076/ORM1/2024
číslo smlouvy zhotovitele:      
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         	Společnost PS stavitelství s.r.o. – PONTONY s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.11.2024	
	Sídlo společnosti
nám. 3. května 1340	ul. Spojovací 2361
765 02 Otrokovice	760 01 Zlín

	Společník č. 1 nebo Vedoucí účastník sdružení
	PS stavitelství s.r.o. se sídlem Spojovací 2361, 
	760 01 Zlín
	zastoupený Robertem Flídrem, jednatelem společnosti

	Společník č. 2 nebo Druhý účastník
	PONTONY s.r.o., se sídlem Teplická 21/16, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
	zastoupený Ing. Josefem Hozákem, jednatelem společnosti

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města	Robert Flídr, jednatel PS stavitelství s.r.o. 

tel: 577 680 111	608 883 605

email: radnice@muotrokovice.cz 	ps-stavitelstvi@seznam.cz 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bankovní spojení:

K.B. a.s.	KB, a.s. 
číslo účtu: 0000122921/0100	číslo účtu: 27-9029680207 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301	PS stavitelství s.r.o. 262 95 679
	PONTONY s.r.o. 278 65 118

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301	PS stavitelství s.r.o. CZ26295679
Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH. 	PONTONY s.r.o., CZ27865118
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společník č. 1 PS stavitelství s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 42132
Společník č. 2 PONTONY s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 30054
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:	Revitalizace ROŠ - rozvoj vodní infrastruktury - výstavba mol
Společné povolení:	Rozhodnutí č. 37/2024 ze dne 27.3.2024, které nabylo právní moci 
dne 13.4.2024
Místo stavby:	k. ú. Otrokovice
Projektant:	PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s. r.o. Zlín, nám. T. G. Masaryka 1281, 
                                                           IČO 08447934
Autorský dozor:	      (bude doplněno při předání staveniště) 
Koordinátor BOZP objednatele:	      (bude doplněno při předání staveniště)

Stavbyvedoucí zhotovitele:	xxxxxxx 
	xxxxxx                                 	                               
                                                           email: xxxxxxxxxx
Technický dozor objednatele:                 (bude doplněno při předání staveniště)
       tel.      mobil:                   
       email:      @                               
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: 	xxxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]                                                       	mobil: xxxxxxxxxxxxxx                    
                                                         	email: ps-stavitelstvi@seznam.cz                   
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx				         
                                                                                  	tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxxxx
                                                                                 	email: xxxxxxxxxxx
	
	xxxxxxxxxxxxx
	tel.: xxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxxx
	email: xxxxxxxxxxxxxx
         
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Název veřejné zakázky:
Revitalizace ROŠ - rozvoj vodní infrastruktury - výstavba mol
Dílem se rozumí:
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
c) geodetické zaměření stavby. 
  
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména:
a) [bookmark: _Hlk2253509]kompletační a koordinační činnost,
b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby, 
c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,  
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
g) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,
h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy),
i) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury,
j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
k) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
m) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího, 
n) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. V případě přidělení dotace je zhotovitel v souladu s podmínkami poskytovatele dotace povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj., 
o) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
p) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
q) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,  
r) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,  
s) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností vybraného dodavatele,
t) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací,
u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
v) [bookmark: _Hlk130557990]předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
w) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
x) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
y) [bookmark: _Hlk130913165]zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního rozhodnutí případně souhlasu
z) součinnost při poskytování přehledu čerpání realizovaných výdajů po každé faktuře poskytovateli dotace i městu Otrokovice.
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované PROJEKČNÍ                             A STAVEBNÍ s. r.o. Zlín, nám. T.G. Masaryka 1281, IČO 08447934 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocného společného povolení a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 
že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:
a) SO 01 – Plovoucí mola
b) SO 02 – Sjezd pro vozidla HZS
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2 x na CD/ DVD (případně na jiném datovém nosiči) v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu 
na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizačního podkladu v DTM.
Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem
2. Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
III. DOBA PLNĚNÍ:
----------------------------
1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy. Výzva bude doručena nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných 
pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. Doba provádění díla od protokolárního předání staveniště:  5  měsíců 
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací.
b) [bookmark: _Hlk2174235]pokud nebude výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 2 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději, 
c) [bookmark: _Hlk166759096]v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
[bookmark: _Hlk165280517]Celková nabídková cena v Kč bez DPH 7 263 766,50 
DPH ve výši 21 % v Kč bez DPH 1 525 390,97 
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 8 789 157,47 
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. [bookmark: _Hlk2164381]Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. 
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Revitalizace ROŠ - rozvoj vodní infrastruktury - výstavba mol " (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
     Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, 
že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 27.11.2024 usnesením č. RMO/27/19/24. 


V Otrokovicích dne	Ve Zlíně dne  

[bookmark: _Hlk183510977]Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:
město Otrokovice					PS stavitelství s.r.o. 




______________________				________________________	  
Bc. Hana Večerková, DiS                                                             Robert Flídr 
      starostka města	   jednatel



	PONTONY s.r.o.




________________________	                                                                                                Ing. Josef Hozák     
 		jednatel
Strana 4 
image1.png
* %ot

* *

* ek

* oy

Spolufinancovano
Evropskou unii

<

(- &

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR




