

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-241/1153/600/20/2024

evidenční znak: OV2-1289/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/1012/0824(CHT)

2024-MT-99 (MADOS MT)

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště
a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost Řečany – CHT+MADOS+Mostostal Kielce

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

Založena společnostmi

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

Zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED], výrobní náměstek

MADOS MT s.r.o. (společník 1)

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem
Sídlo: č.p. 51, 517 41 Lupenice
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 13982
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] prokura

Mostostal Kielce S.A. (společník 2)

Zastoupena: Krzysztofem Janem Rusieckim, předsedou představenstva
Sídlo: Ul. Ściegiennego č.p. 280, 25-116 Kielce
IČO: 290441311
DIČ: 657-02-42-329 (NIP)
Zapsána: v OR vedeném Okresním soudem v Kielce, sp. zn. X KRS 0000037333
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Modernizace mostu ev.č.3227-3 Řečany nad Labem**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
195 206 000,00	40 993 260,00	236 199 260,00

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Dopis o přijetí nabídky
 - (c) Dopis nabídky
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) včetně přílohy A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:
 - A.i.) Požadavky Objednatele na informace
 - A.ii.) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
 - A.iii.) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
 - (f) Technická specifikace
 - (g) Výkresy
 - (h) Formuláře
 - (i) Předpis P1 pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na pozemních komunikacích a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré práce, obsažené ve Věcném milníku č. 1 – demolice mostu podle Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce, budou Zhotovitelem zahrnuty do jednoho souhrnného Vyúčtování podle Pod-čl. 14.3 Smluvních podmínek, které bude předloženo až po jejich dokončení, případně k 1. lednu 2025 podle toho, co nastane později. Toto Vyúčtování bude Správcem stavby následně posouzeno v souladu s Pod-čl. 14.6 Smluvních podmínek a ve schváleném rozsahu zahrnuto do samostatného Potvrzení průběžné platby. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že zbývající platby budou probíhat na základě měsíční fakturace dle předpokladu Smluvních podmínek.
7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích

V Pardubicích

dne dle elektronického podpisu

dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.09
08:33:24 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal
Ing. Pavel Mužík
Datum: 2024.12.04
09:04:36 +01'00'

Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.12.04
09:40:42 +01'00'

Ing. Ivo Muthsam, jednatel
MADOS MT s.r.o.



Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Jan
Rusiecki
Date / Data:
2024-12-04 13:35

Krzysztof Jan Rusiecki, předsedou představenstva
Mostostal Kielce S.A.