
Evidenční číslo
PR/
poř. číslo rok pracoviště
VZ/ ref.

MODERNIZACE TAHOVÝCH JEDNOTEK
DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a
následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě

vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
se sídlem: Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem
„zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení
č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku“
IČO: 00100528
DIČ: CZ 00100528
Bankovní spojení:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

dále jen objednatel

a

GRADIOR TECH a.s.
se sídlem: Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená: členem správní rady
Spisová značka: B 1671 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
telefonní kontakt, e-mail:

oprávněn jednat ve věcech technických:
telefonní kontakt, email:

dále jen zhotovitel

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést rekonstrukci jevištní technologie, konkrétně se
jedná o horní mechaniku výměnu pohonových jednotek všech motorických tahů, osvětlovacích baterií a
výměnu stávajících ručních tahů za elektro mechanické tahy hlavního i zadního jeviště, v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky MODERNIZACE TAHOVÝCH JEDNOTEK DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA ,
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jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností NORTECH s.r.o. 
Pohraniční 504/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO 61972738 a statickým výpočtem zpracovaná 
společností  EXCON a.s., Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 00506729. Výjimkou je 
pohon zdvihu zařízení F1 – hlavní opona a nosníky pohonu - modernizace proběhla v roce 2023 
s ohledem na havárii pohonu. 

2. Součástí díla je také zpracování Výrobní dokumentace – Dokumentace je tvořena výkresovou 
konstrukční sestavou výrobku (zařízení) a detaily částí s pozicemi a s vazbou na rozpis materiálů a částí 
výrobku (zařízení), ev. oddělený kusovník materiálů a částí výrobku (zařízení). V rozpisu, ev. v kusovníku 
je uveden název, rozměr částí, TDP norma (technický dodací předpis), rozměrová norma, úroveň 
dokumentu kontroly dle ČSN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1, 3.2) v souladu s ČSN EN 10021 a ČSN EN 10168, 
hmotnost části, ev. jiné. V této dokumentaci v blízkosti rohového razítka a rozpisu materiálů a částí, ev. 
na výkresu podsestavy nebo detailu je nutné uvádět výrobní razítko (tabulku) s uvedením 
harmonizované (výrobkové) normy, normy pro toleranci výrobku částí (ČSN ISO 2768-1 a 2, ČSN EN ISO 
13920), předpis technologie svařování, tepelného zpracování výrobku, součinitele svarového spoje 
nutného pro stanovení rozsahu kontrol a zkoušek svarových spojů, stupňů jakosti svarových spojů (B, C, 
D dle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10042), předpis kontrol a zkoušek na výrobku - části, dílu (zařízení) v 
souladu s výrobkovou normou a dle ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17637), požadavky na povrchovou 
úpravu a její kontrolu (měření tloušťky nátěru, nástřiku barvy, pozinkování, tepelného nebo termického 
nástřiku speciálními materiály v ϻm aj.). Dokumentace musí být v souladu s výrobkovými normami a 
právně- technickými předpisy. Tuto zpracovává konstruktér s technologem a odborem přípravy výroby 
firmy, ev. se svářečským dozorem. 
 

3. Plnění povinností při nakládání se stavebním a demoličním odpadem v souladu s platnou odpadovou 
legislativou tvořenou zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), navazujícími právními předpisy. 

 
4. Zajištění a předložení písemných dokladů o likvidaci a recyklaci stavebního odpadu vystavených 

příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech. 
 

5. Návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a 
provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné k předání díla dle čl. XIII. této smlouvy, to 
vše v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy. 

6. Provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla a předání všech dokladů a náležitostí 
umožňujících zařízení trvale užívat. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech 
neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými 
právními předpisy vztahujícími se k provedení díla. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu 
sjednanou touto smlouvou. 

8. Dílo je specifikováno v Projektové dokumentaci. Odchylka  této smlouvy je možná pouze s předchozím 
souhlasem objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky je oprávněn 
si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
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10. Zhotovitel prohlašuje a ke smlouvě připojenými doklady, ve shodě se zadávacím řízením o veřejné 
zakázce prokazuje, že disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, 
jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných osob a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by mu 
bránily v realizaci závazků dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu díla dle této smlouvy. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí. 
Uvedená povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění smlouvy 

 sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se smlouvou; 

 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
smlouvy na základě smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem, a to ve lhůtě 
uvedené ve smlouvě s Poddodavatelem. 

II. Předmět provedení díla 

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí funkční 
dílo, které je vymezeno jako: MODERNIZACE TAHOVÝCH JEDNOTEK DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA 
(dále jen „Dílo“) a závazek objednatele toto dílo za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo převzít 
a zaplatit.  

2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména následující povinnosti zhotovitele: 
 

a) zajištění dodržováním předpisů požární ochrany a bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci („PO a BOZP“); zhotovitel je povinen při práci dodržovat bezpečnostní 
přepisy a nařízení, zejména zákon  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb , o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;   

b) veškeré montážní  práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, s omezením 
hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin  a po dohodě s technickým 
šéfem NDM  (podle vzájemné dohody s objednatelem); 

c) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro montážní činnost; 

d) zákaz kouření v celém areálu objednatele; 
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e) zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišeni, příslušností ke zhotoviteli; 

f) zajištění hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele po celou dobu stavby; 

g) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu bude objednateli 
předložen písemný doklad); 

h) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí; 

i) předání dokladu o výsledku předepsaných revizí a zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, záručních 
listů, návodů k použití apod. v jazyce českém; 

j) udržování stavbou dotčených veřejných a areálových komunikací v čistotě; 

k) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění předmětu smlouvy dodržování pracovněprávních 
předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li 
výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, 
které nejsou přímým důsledkem při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen při výkonu činností 
souvisejících s plněním předmětu smlouvy (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to 
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály. 

6. Zhotovitel bude při realizaci plnění předmětu smlouvy využívat, pokud je to možné, ekologicky 
šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství 
odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod. 

7. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět 
smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této 
smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

III. Doba a místo plnění  

 
1. Místem plnění je areál Divadla Antonína Dvořáka,  Smetanovo Náměstí  3104/8a, Ostrava -  

Moravská Ostrava.  

2. Práce na realizaci díla budou ze strany zhotovitele započaty ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 
o dílo. Montáže a instalace na místě plnění započne 01.07.2025, kdy zhotovitel zároveň převezme 
staveniště a  maximální možný termín pro dokončení díla a jeho protokolárního předání do 
30.11.2025.  
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3. V případě přerušení prací, které bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či v důsledku 
činnosti nebo nečinnosti zhotovitele, nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly 
v souvislosti s přerušením prací.  

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí podmínky a předpisy vstupu třetích osob do 
areálu objednatele a tyto se zavazuje dodržovat.  

5. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli zajistit přístup k prováděnému dílu za účelem kontroly 
způsobu provádění díla. 

6. Zhotovitel není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od smlouvy, jestliže 
jeho zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle smlouvy je výsledkem případu vyšší moci. 
V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují se dotčené termíny o dobu jejího trvání. Za 
okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, pandemie, nouzový stav, 
přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka. 

7. Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má Smluvní strana vliv, zpoždění 
dodávek a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy Smluvní strana byla v prodlení s plněním 
své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

8. Nastane-li situace vyšší moci, pak uvědomí Zhotovitel neprodleně objednatele o takovém stavu a 
jeho příčině. Ta strana, která se dovolává okolnosti vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o 
výskytu vystaveném příslušnými úřady. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a 
přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen v okamžiku předání místa plnění (staveniště) toto místo řádně prohlédnout a 
zjistí-li, že místo plnění má jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení díla ve 
sjednaném termínu, je povinen nejpozději do 2 dnů na tuto skutečnost objednatele písemně 
upozornit. Neučiní-li tak, má se za to, že staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé k řádnému 
provedení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli místo plnění v uklizeném a čistém 
stavu. 

10. Zhotovitel bezplatně užívá prostoru předaného staveniště po dobu trvání stavby. 

11. Odpovědný pracovník zhotovitele se seznámí se všemi skutečnostmi na staveništi, s předpisy BOZP, 
PO a ŽP, které se dotýkají bezpečnosti práce a pohybu lidí v celém areálu objednatele. 

12. Zhotovitel zaznamená údaje, vyžadované zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.  Záznam čitelně 
zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny, 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k odstranění vad a nedostatků díla zápisem a zhotovitel na zápis objednatele neodpoví do tří dnů, 
má se za to, že se zápisem souhlasí a vytýkané vady a nedostatky odstraní. 

13. Objednatel neposkytuje technickou součinnost s manipulací. Jakákoliv manipulace s dílem bude 
vždy za osobní účasti a pokynů zástupce zhotovitele. Objednatel předpokládá, že pro manipulaci si 
bude muset zhotovitel zajistit vlastní manipulační prostředky, které jsou zahrnuty v ceně díla.  

IV. Cena díla 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele a činí:  

PŘEDMĚT NABÍDKOVÁ CENA 
CELKEM BEZ DPH V KČ 

21 % DPH V KČ NABÍDKOVÁ CENA 
CELKEM S DPH V KČ 

MODERNIZACE TAHOVÝCH 
JEDNOTEK DIVADLA 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 
73 509 630,10 15 437 022,32 88 946 652,42 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen
vstupních nákladů, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště vč. poplatků a dopravy, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena
díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů,
náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a
místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další
výdaje spojené s realizací díla

3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění účtována
platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

4. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo
zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a
zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve, než bude započato s jejich
realizací.

5. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou bude možné
měnit pouze v případě méněprací nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací
provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění
podmínek dle § 222 ZZVZ. U víceprací přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla pro
položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, případně se položky vyskytující v soupise prací,
tzv. existující položky, ale v v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry,to však pouze za splnění
podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek
víceprací nebo v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez
DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Úhrada smluvní ceny bude realizována pomocí dílčích faktur, jejichž podkladem budou měsíční
zjišťovací protokoly, které budou obsahovat výkaz ukončených prací, spotřebovaný materiál. Měsíční
zjišťovací protokoly musí být podepsány zástupcem zhotovitele – projektovým manažerem zhotovitele
a zástupcem objednatele oprávněného jednat ve věcech technických – technickým šéfem objednatele,
a to vždy po osobní rekognoskaci v místě výroby nebo místě montáže. Osobní rekognoskace bude
probíhat jednou měsíčně – poslední pracovní den v měsíci, nebude-li, z organizačních důvodů, stanoven
den jiný.

3. Podkladem pro úhrady smluvní ceny je daňový doklad označený jako dílčí faktura (dále jen „faktura“),
která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vystaví faktury po řádném předání a převzetí měsíčních
zjišťovacích protokolů. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran, s ohledem na povahu plnění
sjednána na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli v elektronické podobě na adresu

4. Faktury musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i
tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
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c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele; 
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje  
e) číslo a datum vystavení faktury; 
f) měsíční zjišťovací protokol; 
g) lhůtu splatnosti faktury;  
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

5. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními 
složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn GFŘ č. D-22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

6. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

8. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 
na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 
uhradit sjednanou cenu. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku 
závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. 

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně a včas, odborným 
způsobem, v kvalitě dohodnuté touto smlouvou bez vad a nedodělků tak, aby bylo způsobilé k 
trvalému užívání a aby bylo v souladu s příslušnými obecnými právními předpisy, technickými 
normami vztahujícími se k jakosti a vlastnostem díla, pokyny objednatele a touto smlouvou. Pokud je 
dílo nebo jeho část realizováno na základě výkresů nebo technických specifikací, musí zcela 
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odpovídat těmto vzorkům, výkresům a technickým specifikacím. Dílo musí být schopno podávat 
trvale standardní výkon v souladu se sjednanými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat sjednanému 
účelu. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající 
z technických listů, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. Zhotovitel objednateli zaručuje, 
že při provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je 
škodlivý lidskému zdraví, leda že by použití takového materiálu výslovně vyplývalo ze zadání. Dílo 
bude realizováno pouze prostřednictvím kvalifikovaných osob.  

3. Zhotovitel je povinen akceptovat a realizovat všechny včas objednatelem uplatněné pokyny, 
připomínky a návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu s touto smlouvou s právními předpisy, 
závaznými technickými normami či stanovisky orgánů státní správy. V případě jakéhokoli rozporu 
mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele na tento 
rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. Pokynem 
objednatele se zhotovitel zavazuje řídit. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby po celou dobu realizace díla byly dodrženy požadavky 
právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické požadavky stanovené právními předpisy. Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností 
práce. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů 
vzniklých při plnění této smlouvy a vyhotovit o tom čestné prohlášení. Zhotovitel je povinen v této 
souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování. 

5. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník (dále „Deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude 
uložen na staveništi u zhotovitele a musí být po celou dobu realizace díla přístupný objednateli či 
jeho zástupci. Do Deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, 
údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, pravidelné záznamy o počasí 
a počtech pracovníků zhotovitele či užitých třetích osob (subdodavatelů). Skutečnosti do deníku 
nezanesené jdou k tíži zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob provádění díla a zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li, že objednatel při provádění díla nedodržuje předepsané 
technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na 
nápravu. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v dohodnuté lhůtě na své náklady odstranit. 
Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit úhradu jakýchkoli 
plateb, které by jinak měl povinnost na základě této smlouvy poskytovat. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny předem. Objednatel je povinen 
reagovat do tří pracovních dnů od výzvy, jinak se má za to, že objednatel souhlasí se zakrytím 
konstrukcí. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, v souladu s předchozím odstavcem, a zakryje-li 
danou část díla, je zhotovitel povinen na pokyn objednatele danou část na své náklady odkrýt a po 
provedení kontroly objednatelem tuto část díla opět uvést na své náklady do původního stavu. 

8. Zhotovitel je povinen přesně dodržovat dohodnutý harmonogram. Zhotovitel bere na vědomí, že 
instalace a montáž díla bude prováděna za provozu podniku objednatele a veškeré činnosti, které 
budou nebo můžou mít vliv na provoz podniku objednatele je potřeba přesně načasovat a 
zkoordinovat. Případné prodlení nebo načasování dílčích činností v rozporu s harmonogramem může 
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způsobit přerušení či zastavení podniku objednatele či jiné komplikace v provozu podniku 
objednatele a objednateli v důsledku toho může vzniknout škoda značného rozsahu. Pokud k tomu 
dojde, jde způsobená škoda k tíži zhotovitele. 

9. Během provádění díla nesmí dojít, bez předchozí domluvy, k narušení provozu objednatele. 

10. Zhotovitel v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště vyjádří svůj souhlas, že se důkladně 
seznámil se všemi místními provozní předpisy, které platí v areálu Objednatele, a to zejména 
s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví osob. Zhotovitel před podpisem předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště definuje všechny osoby realizačního týmu včetně 
koordinátora BOZP. 

11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor 
a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, 
prostorách a komunikacích způsobené při realizaci stavebních prací odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ihned po vzniku škody. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo tyto škody 
odstranit sám či prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje provádět kontinuální fotodokumentaci v průběhu výroby a montáže pro 
marketingové účely objednatele za dodržení všech předpisů GDPR. 

VII. Jakost díla a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude splňovat stanovené 
požadavky, tj. funkčnost, využitelnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické 
požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této 
smlouvě.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 
souvisejícími předpisy, podle platných českých technických norem a bezpečnostních předpisů. Zjištěné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
úhrady poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen jako „zákon o odpadech“). 

4. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech a v souladu s prováděcími 
předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů a nečistot vzniklých při realizaci Díla a jejich 
dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních 
orgánů. 
 

VIII. Předání díla 

1. Dílo je dokončeno v okamžiku závěrečné kontrolní prohlídky, kdy má všechny dohodnuté vlastnosti, je 
bez vad a nedodělků a zhotovitel předvede jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Tato 
skutečnost bude potvrzena podpisem protokolu o předání díla ze strany objednatele. Způsobilost 
sloužit dohodnutému účelu bude prokázána provedením všech dohodnutých funkčních zkoušek 
v rozsahu jednotlivých dílčích zkoušek s komplexním vyzkoušením celého díla, dle plánu kontrol a 
zkoušek, který bude připraven Zhotovitelem a následně schválen objednatelem v rámci zápisu v 
Deníku. 
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2. Na základě výsledků dílčích a komplexních zkoušek zahrnující individuální vyzkoušení budou 
zpracovány zápisy o provedených dílčích zkouškách a o provedené komplexní zkoušce. Před uvedením 
do provozu zpracuje Zhotovitel provozní řády všech technologických celků. Na závěr komplexní 
zkoušky proběhne garanční měření. Tyto dokumenty budou sloužit spolu s dalšími nezbytnými doklady 
a certifikáty, dokumentací skutečného provedení stavby a upraveným a doplněným provozním řádem 
zařízení jako podklad pro protokol o předání a převzetí celého díla. Bude také provedeno zaškolení 
obsluhy a všech oprávněných osob provozovatele s důrazem na zajištění trvalé udržitelných 
parametrů, splnění všech požadavků na ochranu přírody a krajiny, hygienických požadavků a 
požadavků na ochranu práce. Podpisu protokolu o splnění deklarovaných parametrů díla ze strany 
objednatele. Prokázání plné funkčnosti díla bude provedeno v rámci ověřovacího provozu po dobu 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Současně platí podmínka, že v rámci ověřovacího provozu 
budou odstraněny veškeré případné vady či nedodělky objednatelem vytknutých v rámci předávacího 
protokolu. 

3. Po úspěšném předvedení funkčních zkoušek se zhotovitel zavazuje dokončené dílo bez vad a 
nedodělků protokolárně předat objednateli, a to nejpozději ve lhůtě dohodnuté pro provedení díla. 
V předávacím protokolu budou uvedeny výsledky funkčních zkoušek a existuje-li o těchto výsledcích 
písemný záznam, bude tento tvořit přílohu předávacího protokolu. Součástí předání bude i veškerá 
dokumentace vztahující se k dílu, jakož i veškeré atesty či prohlášení o shodě. Rozhodne-li se 
objednatel převzít dílo s vadami, bude v předávacím protokole uveden jejich výčet včetně termínu pro 
jejich odstranění. Splnění plné funkčnosti díla splněním deklarovaných parametrů díla s potvrzením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků bude uvedeno v protokolu o splnění deklarovaných parametrů 
díla. Tento protokol je hmotněprávní podmínkou pro vystavení faktury dle této smlouvy. 

4. Všechny dokumenty, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, budou objednateli předány 
v papírové i elektronické podobě na elektronickém nosiči dat. Dokumenty budou ve standardních 
formátech MS Office (tj. zejména formáty docx a xlsx) a tam, kde to nebude objektivně možné, ve 
formátu pdf. Výkresy budou ve formátu dwg. 

5. V případě, že funkční zkoušky nebudou úspěšné, zavazuje se zhotovitel okamžitě odstranit vady či jiné 
nedostatky, jejichž výskyt se při provádění funkčních zkoušek objevil. Veškeré náklady spojené 
s opakováním funkčních zkoušek zejména spotřebovaný materiál, média a další provozní náklady, jdou 
k tíži zhotovitele. Po odstranění všech nedostatků vyzve zhotovitel objednatele ke konání náhradních 
funkčních zkoušek. 

6. Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla či jeho části odmítnout, jestliže dílo bude 
vykazovat vady a/nebo nedodělky. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o 
smluvní pokutě. Až do okamžiku odstranění poslední vady a/nebo posledního nedodělku se dílo 
nepovažuje za řádně dokončené. 

7. Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám 
nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ 
předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla vady, jež zhotovitel neodstraní ve lhůtách 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen v termínu dohodnutém pro dokončení díla předat objednateli i staveniště, a to 
vyklizené a v čistém stavu. 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY   

1. Právo užití díla, které podléhá ochraně podle z. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v pozdějším znění (Autorský zákon), 
přechází na objednatele dnem zaplacení ceny díla. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání závěrečného Protokolu o předání a 
převzetí díla oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu 

(a) na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele s limitem pojistného plnění minimálně ve 20 mil. Kč, 

(b) na stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu plnění této smlouvy, 
zejména proti živlům, krádeži a vandalismu na pojistnou částku minimálně ve výši 20 mil. Kč; 
tato pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, 
případně na členy společnosti  (tzv. „křížová odpovědnost“). Tato povinnost bude splněna tím, 
že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí 
pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že 
kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je 
sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů.  

(c) Pojištění přerušení provozu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 25 mil. Kč pro 
následné období po uplynutí  termínu  uvedeném v článku III. 2, a to od 1.12.2025 až do 
náhradního  termínu protokolárního předání díla. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v limitu pojistného plnění v platnosti a účinnosti až do 
okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. V případě, že pojistná smlouva 
bude v průběhu plnění této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že  bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 75 mil. Kč v období montážních prací v prostorách objednatele, 1.7.2025 – 
30.11.2025.  

5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech a lze ji rozumně požadovat 

X. Záruka, práva objednatele z vadného díla,  

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 
měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li 
zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců  

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování 
a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 
Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), 
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obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail:
nebo do datové schránky: bnzebdb.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady
neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin
od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

8. Veškeré náklady na odstranění vad nese výhradně zhotovitel.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy, vyzve jej
objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě
stanovené v opakované výzvě, je objednatel nebo uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit
prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude
objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který
je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla v souvislosti nebo jako
důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

4. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. IX. této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto škody uhradit na vlastní náklad.

XII. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. III odst. 2 a 3 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i
započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

4. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy, je
povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve výši 15.000 Kč.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy není přístupný kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč
za každý zjištěný případ.

6. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit
podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně,
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např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace nebo 
neposkytne součinnost při kontrole vztahující se k realizaci projektu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII. Obchodní tajemství, osobní údaje 

Obchodní tajemství 
Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy a veškeré 
skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy. 
Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce, 
postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Vyhrazené změny závazku:  
změny ceny v důsledku změny DPH – k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z 
přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného 
plnění. Tato změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

změna ceny – inflační doložka – ceny (jednotkové ceny zboží) uvedené ve smlouvě nebudou měněny 
minimálně po dobu prvních 24 měsíců od uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby se smluvní strany 
mohou dohodnout na navýšení položkových  cen o průměrnou roční míru inflace za předchozí 
kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 5 % (i v případě, že míra inflace 
za předchozí kalendářní rok bude vyšší. Navýšení o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná roční 
míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 %. 
 
změny v projektové dokumentace - v případě, že se plnění podle původní projektové dokumentace 
stane objektivně nemožné v důsledků obtíží stojících mimo kontrolu objednatele či zhotovitele a strany 
se shodnou na vhodné změně projektové dokumentace s cílem najít řešení, které nezvýhodňuje 
zhotovitele a ani nebude mít podstatně odlišné charakteristiky ve vztahu k účelu veřejné zakázky, je 
zadavatel oprávněn provést podstatnou změnu zadávacích podmínek v rozsahu řešení bez povinnosti 
zadávat nové zadávací řízení. 
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5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy 
Zhotovitelem. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností 
podle této Smlouvy považuje zejména: 

a. prodlení v plnění převzatých závazků zaviněné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokázal 
ani deset (10) dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit, 

b. neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, které Zhotovitel nedokázal ani patnáct dnů po 
obdržení písemného oznámení Objednatele napravit. 

7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná 
běžet dnem doručení druhé smluvní straně.  

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.  

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou či 
elektronicky. 

15. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či 
platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení 
nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe 
odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení této smlouvy. 

16. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření potvrzeného podpisy oprávněných zástupců. Smluvní strany 
se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí po jejím 
uzavření bez zbytečného odkladu objednatel. 

18. Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
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Přílohy č. 1 Výkaz výměr
č. 2 Pojištění
č. 3 Časový harmonogram

V Ostravě dne dle elektronického podpisu V Brně dne dle elektronického podpisu

Objednatel Zhotovitel

Přílohy č. 1 Výkaz výměr
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Jevištní technika – PRS a ŘS 
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