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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské 
činnosti stavby 

 

Revitalizace sídliště Jiráskova v Horažďovicích 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Bíza Hilský Táborský architekti s.r.o. 
 se sídlem: Na usedlosti 387/21, 147 00 Praha 4 
 registrován u: Městského soudu v Praze; spis C 224817 
 statutární zástupce: Jiří Bíza, jednatel 
 IČO, DIČ: 02885026, CZ02885026 
 Bankovní spojení: xx 
 
 

II. Předmět plnění 
  

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti výše uvedené stavby. 

2. Vymezení předmětu plnění: 
 Zhotovitel v souladu s podmínkami zadávacími dokumentace vypracuje projektovou 

dokumentaci v českém jazyce a provede související inženýrské činnosti v rozsahu daném  
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských  
     činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP), 
     - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR), 
     - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP), 
     - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně 
             - celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle 
                 katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr, 
              - technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, 
     - práce spojené s prováděním stavby, tj. výkon občasného autorského dozoru (dále jen  
        AD), 
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., 499/2006 Sb., 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb, vše v aktuálním  
     znění,  
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“ dle odstavce 3, 
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže.  

3. Projektové řešení musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené 
v dokumentu „Podklad pro zhotovitele projektového řešení“ ze dne 20.01.2017 i všechny 
obecně závazné právní předpisy a technické normy, bude se řídit zápisy a dohodami 
smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

4. Místem realizace stavby podle vypracovávané projektové dokumentace a místem výkonu 
inženýrské činnosti zhotovitele jsou pozemky:  parc. č. 221/16, 2792, 221/11, -782, 221/17, 
207, 209/1, 2762/2, 208/1, 208/2 v kat. úz. Horažďovice. 

  



Pavlíčkovo  smlouva, a ktual izace 28.06.2016  

 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - strana 2/7 

III. Cena a způsob placení 
  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:  
 a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto 

ucelených částí dohodnutou pevnou částku: 

 Ucelené části Smluvní cena 

 1. DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím 
právní moci   

 
948.000 

z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 426.600 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 47.400 

 SO 200 - komunikace  190.000 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  47.400 

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 71.100 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek 71.100 

 SO 600 - veřejné osvětlení  27.000 

 SO 650 - veřejný rozhlas 20.000 

 SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. 47.400 

 3. DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění 
stavebního povolení s nabytím právní moci  

 
740.000 

z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 370.000 

 SO 200 - komunikace  148.000 

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 111.000 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek 111.000 

 4. DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby 948.000 
z toho pro: SO 100 - stavební úpravy / objekty 426.600 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 47.400 

 SO 200 - komunikace  190.000 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  47.400 

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 71.100 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek 71.100 

 SO 600 - veřejné osvětlení  27.000 

 SO 650 - veřejný rozhlas 20.000 

 SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. 47.400 

 CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 
 

2.636.000 

  

 b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže 
uvedených  
    nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti: 

 1. Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet 
pracovníků: 

    500 Kč/hod 

 2. Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa 
provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet 
cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).  

 
1.600 Kč/cestu 

 Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle 
skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 50 hod. a 
10 cest.  
Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené 
náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a 
přefakturovány. 

  

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke 
dni zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla. 
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3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na plnění podle této smlouvy i jeho 
dostatečný zisk. Zhotovitel nemá právo na úhradu žádných částek mimo sjednanou cenu díla, 
nebylo-li o nich mezi smluvními stranami dosaženo písemné dohody.  

4. Cena díla je pevná a nelze ji zvýšit jinak, než písemnou dohodou stran. Zvýšení ceny díla 
podle §2612 OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny díla pro zvýšené úsilí 
nebo náklady na jeho zhotovení, nebude-li to písemně připuštěno objednatelem. 

5. Cenu díla hradí objednatel zhotoviteli na základě objednatelem řádně a oprávněně (splnění 
odst. 1 tohoto článku) vystavených daňových dokladů - faktur, které budou objednateli 
doručeny. Splatnost každé části ceny díla nenastane dříve, než 30 dnů po prokazatelném 
doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti na faktuře uvedené.     

6. Pokud nebude mít faktura dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli 
doporučeně do data splatnosti. V takovém případě je zhotovitel po zjednání nápravy vyhotovit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ 
(ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje 
i vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku 
nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke 
zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li 
předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu 
§ 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i 
vůči zhotoviteli.     

8. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla takto:  

 a) po zhotovení bezvadné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, jejím 
písemném předání objednateli, po vykonání inženýrské činnosti v územním řízení a po 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu včetně 
všech nutných podkladů, vzniká zhotoviteli právo na úhradu 50% z ceny ucelené části díla 
dle čl. III., odst. 1., ucelená část 2. Nárok na doplatek 50% ceny díla této ucelené části 
vzniká zhotoviteli až právní mocí vydaného územního rozhodnutí, vztahujícího se k této 
části díla, 

 b) po zhotovení bezvadné projektové dokumentace pro stavební povolení, jejím 
písemném předání objednateli, po vykonání inženýrské činnosti ve stavebním řízení a po 
podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu včetně 
všech nutných podkladů, vzniká zhotoviteli právo na úhradu 30% z ceny ucelené části díla 
dle čl. III., odst. 1., ucelená část 3. Nárok na doplatek 70% ceny díla této ucelené části 
vzniká zhotoviteli až právní mocí vydaného stavebního povolení, vztahujícího se k této 
části díla, 

 c) po zhotovení bezvadného projektu pro provádění stavby, jejím písemném předání 
objednateli a po vykonání veškeré inženýrské činnosti v této fázi, až do stavu právně i 
fakticky umožňujícího zahájení a provedení výstavby, vzniká zhotoviteli právo na úhradu 
ceny díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 4, 

 d) nárok na úhradu ceny díla za výkon autorského dozoru vzniká zhotoviteli až po úplném 
dokončení stavby, jejím odevzdání a převzetí objednatelem.  

9. Zhotovitel se nesmí domáhat dřívější nebo jiné úhrady ceny díla, než jak je v předchozím 
odstavci tohoto článku dohodnuto.  
 

IV. Způsob plnění prací a vypracování projektu 
  

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla: 
  

DUR: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro 
územní řízení  

30.05.2018 

IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní 
moci  

30.09.2018 

DSP: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro 
stavební povolení 

do 45 kalendářních dnů  
ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění 
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stavby 
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci do 120 kalendářních dnů  

ode dne odevzdání 
bezvadné dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) 
DPS a IČ PS: dopracování bezvadného projektu pro provádění 
stavby 

do 45 kalendářních dnů  
ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení 
stavby 

Autorský dozor průběžně v průběhu 
realizace stavby (předpoklad  

03/2019-12/2020) 

 Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu projektových prací, veškeré nezbytné úkony 
správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby a 40denní lhůty na 
zajištění vyjádření příslušných vlastníků stavbou dotčených pozemků včetně schválení 
projektu objednatelem. Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením 
svých smluvních nebo zákonných povinností.  

2. V rámci ujednané ceny bude po dokončení každé ucelené části díla předáno objednateli: 
 - část 

1: 
jedno paré čistopisu projektové dokumentace DUR (označeného stavebním 
úřadem) včetně originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se 
soubory ve formátu „pdf“ a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ a to 
včetně geodetického zaměření skutečného stavu, 

 - část 
2: 

dvě paré čistopisu projektové dokumentace DSP (jedno označené stavebním 
úřadem) včetně originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se 
soubory ve formátu „pdf“ a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“, 

 - část 
3: 

šest paré čistopisu projektové dokumentace DPS včetně aktualizovaných vyjádření 
DOSS, účastníků řízení a provozovatelů podzemních sítí a zařízení o existenci jejich 
sítí a zařízení a vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ a dále též 
v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“. 

 Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení výkresů za cenu 4 Kč/A4. Náklady 
na víceparé potřebná pro jednání s DOSS a účastníky řízení jsou součástí nabídkové ceny.  

3. Autorský dozor bude probíhat v průběhu realizace stavby a to ode dne protokolárního předání 
staveniště do úředního uvedení stavby do užívání. Předmětem výkonu AD je zejména činnost 
určená přílohou sazebníku UNIKA. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle 
aktuálních potřeb, avšak vždy na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději tři pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru a to písemně 
nebo e-mailem. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu (nejpozději 
však do 7 kalendářních dnů) tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby. 

4.  
 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 
Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiného, odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl 
zhotovitel sám. 

5.  

 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Objednatel má právo kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době tří dnů, může objednatel 
odstoupit od smlouvy. 

 
V. Kvalita a odpovědnost za vady 

  

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
právním předpisům České republiky a Evropských společenství, závazným i doporučujícím 
technickým normám a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí 
být plně funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové 
dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto právních, faktických i funkčních vad. Jsou-li pro dílo 
předepsány zákonné náležitosti, musí dílo splňovat i ty. Dílo musí obstát jako dostatečný 
podklad pro vydání příslušných územních a stavebních povolení i pro samotnou realizaci 
stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými 
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objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a 
objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro 
jeho užití. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní a bez vad. Závazek zhotovitele je 
splněn až provedením díla, tedy předáním dokončeného díla objednateli a umožněním jeho 
užití. Dokladem o předání díla je pouze objednatelem podepsaný protokol o předání díla. 
Objednatel není povinen převzít dílo nedokončené, a to ani s drobnými vadami. Objednatel je 
povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po převzetí. 

3. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla (projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti), i za vady stavby způsobené vadou díla po dobu 5 let od dokončení a předání stavby 
(§2659 občanského zákoníku).  

4. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se 
reklamovaná vada projevuje. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 

6. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít a provádět práce na 
odstranění vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na 
straně objednatele. 

7. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, pak přiměřenou lhůtou pro odstranění jakékoli 
reklamované vady díla je třicet dnů.  

 
VI. Licence 

  

1. Předáním díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli současně výhradní oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví k dílu v neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je 
zahrnuta ve sjednané ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je 
oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Objednatel není povinen utajovat podklady a 
sdělení předaná zhotovitelem. Licence se poskytuje navždy a nelze ji ukončit výpovědí. 

2. Objednatel je oprávněn dílo užít v původní i změněné podobě, všemi způsoby užití, bez 
omezení množstvím, místem i časem, smí jej rozmnožovat jakýmikoli prostředky a v jakékoli 
formě, smí měnit jeho název i obsah. Objednatel smí dílo použít pro zpracování dalších 
stupňů projektové dokumentace a v rámci toho poskytnout podlicenci dalšímu projektantovi; 
odměna za poskytnutí podlicence zhotoviteli nenáleží. Objednatel nesmí změnit označení 
autora; v případě změny obsahu díla je povinen uvádět informaci o změně díla a osobě, jež 
změnu provedla. Autorskou rozmnoženinu díla zhotovitel po objednateli nežádá. 

3. Odstoupení zhotovitele od poskytnutí licence pro nečinnost objednatele nebo pro změnu 
přesvědčení zhotovitele je vyloučeno. 

4. Zánikem právní subjektivity objednatele přechází práva a povinnosti z licence na jeho 
právního nástupce. Převodem vlastnictví k nemovitosti, které se dílo týká, přechází práva a 
povinnosti z licence na nabyvatele nemovitosti.  

 

VII. Odstoupení od smlouvy a jednorázová smluvní pokuta 
  

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel přes předchozí písemné 
upozornění vykonává dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo je v prodlení s plněním 
dohodnutých termínů o více než třicet dnů. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, 
pokud je objednatel v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vyúčtované ceny díla o více 
než třicet dnů. 

2. 
 

Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, vzniká  mu 
povinnost zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla 
bez DPH. Smluvní pokuta se hradí vedle smluvních pokut dle čl. VIII. této smlouvy, vedle 
způsobené škody, bez ohledu na zavinění a její výši nelze snížit soudním rozhodnutím.  

3. Odstoupí-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednaných nebo zákonem 
stanovených důvodů, zaniká smlouva od okamžiku odstoupení. Strany si přitom ponechají 
vzájemně dosud poskytnutá plnění.  

4. 
 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého 
úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, 
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prorogačního ujednání, ani jiných ujednání které podle ujednání stran nebo vzhledem ke své 
povaze, mají zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

VIII. Postupné smluvní pokuty a úrok z prodlení 
  

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením ucelených částí díla oproti termínům ujednaným v 
čl. IV. této smlouvy, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny ucelené části díla bez DPH, s jejímž provedením je v prodlení, za každý den prodlení. 
Tyto postupné smluvní pokuty zhotovitel hradí za prodlení s provedením každé, jednotlivé 
ucelené části díla vedle sebe, dále vedle jednorázové smluvní pokuty dle č. VII. této smlouvy, 
vedle způsobené škody, bez ohledu na zavinění a její výši nelze snížit soudním rozhodnutím.  

2. V případě, že zhotovitel při výkonu autorského dozoru projektanta bude v prodlení s výkonem 
činnosti při písemně svolaných kontrolních dnech nebo v předem písemně smluveném 
rozsahu, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení.  

3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením řádně a oprávněně vyúčtované ceny 
díla, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení zákonem stanovené výši za každý den prodlení.  

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, byla-li 
reklamace uznaná, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu 500 Kč za každý 
den prodlení. 

5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
smluvní pokuty. 

6. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a úrok z prodlení 
nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní 
pokutu objednateli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení nejbližší faktury 
(dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve 
lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

7. Smluvní pokuty z této smlouvy se platí bez ohledu na zavinění a na vznik škody. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit zajištěný dluh, ani právo na náhradu škody 
vzniklé porušením sankcionované povinnosti. Smluvní pokutu ani úrok z prodlení nelze snížit 
rozhodnutím soudu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
ani dospělého úroku z prodlení, ani práva na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění nebo porušení sankcionované 
povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
  

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou 
smluvních stran. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
smluvními stranami. Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a 
občanského soudního činí řádu prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost 
obecného soudu objednatele pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti 
s ní. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „ zákon o registru 
smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají 
účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li 
uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. 
Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla 
zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli 
vrátit. 

3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
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města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas 
je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

4. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 62. zasedání dne 26.06.2017. 
5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 
V Horažďovicích, dne 28.07.2017               V.............................................., dne 28.07.2017 
 
 
 
 

 
.......................................................... .......................................................... 

Ing. Michael Forman  
 


