

zhotovitel
Vision software s.r.o.
Střední novosadská 16/32
779 00 Olomouc, Nové Sady
CZ
IČO 25829874
DIČ CZ699006208

www.vision.cz
vision@vision.cz

objednatel

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 1
772 00 Olomouc
IČO 47676639
DIČ CZ47676639

Název zakázky Rozvoj schvalovacích procesů IV/2024 (LD, PR, KS)
Název úlohy

Interní id zakázky 054145
Datum vytvoření smlouvy 10.12.2024 / datum platnosti nabídky 10.01.2025
Plánovaný začátek realizace 13.12.2024
Termín dodání 31.12.2024
Oprávněné osoby zhotovitele Majitel projektu (zadavatel) : Minarovič Petr/ Vedoucí projektu: Rábel Patrik
Oprávněné osoby objednatele Majitel projektu: Zsigráň Akos/ Vedoucí projektu: Reichel Martin

Způsob stanovení ceny je definován pro každou část zakázky ("id prvku") samostatně v CZK. Pokud jsou v kalkulacích uvedeny ceny v jiné, než domácí měně objednatele, pak na výsledné faktuře budou ceny přepočteny aktuálním kurzem do měny objednatele.

Obsah zakázky (struktura projektu)

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
54145	Rozvoj schvalovacích procesů IV/2024 (LD, PR, KS)	13.12.2024	31.12.2024
54463	___ Analýza požadavků a jejich rozdělení do konkrétních návrhů řešení - bodů realizace	18.09.2024	05.11.2024
54152	___ Evidence Zástupce vedoucího střediska s důsledky ve schvalování nepřítomností	13.12.2024	20.12.2024
54153	___ Sledování nepřítomností, které si budou evidovat za své lidi místní	13.12.2024	20.12.2024
54154	___ Příprava vazby Zdroj - Povolené služby	13.12.2024	20.12.2024
54155	___ Příprava vazby Zakázková řada - Povolené služby	13.12.2024	20.12.2024
54156	___ Automatický návrat ve schvalování, pokud je bez reakce po dobu N dnů	13.12.2024	20.12.2024
54721	___ Úpravy schvalovacích procesů dle projektu "KP20152 Implementace schvalovacích procesů I"	13.12.2024	31.12.2024
54147	___ Implementační práce, konzultace, nastavení, příprava testů	19.12.2024	23.12.2024
54148	___ Zpřístupnění nové funkcionality v produkční db a pilotní provoz	23.12.2024	31.12.2024
54149	___ Změny a rozšíření projektu	13.12.2024	31.12.2024
54150	___ Řízení projektu	13.12.2024	31.12.2024
54720	___ Licence Vision ERP - Procesy	13.12.2024	20.12.2024

Cíle a návrhy řešení zakázky (projektu) po jednotlivých částech

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
54145	Rozvoj schvalovacích procesů IV/2024 (LD, PR, KS) Garant úlohy: Rábel Patrik (zadavatel: Minarovič Petr)	13.12.2024	31.12.2024

Cíl / požadavek

Rozšíření informačního systému Vision ERP o nové funkcionality, které povedou k efektivnějším pracovním postupům.

Návrh řešení

Návrh řešení je uveden u konkrétních bodů realizace.

Upřesňující ujednání o ceně

Cena neobsahuje případná školení nebo jakékoliv následné konzultace.
Cena neobsahuje aktualizaci realizované funkce po uplynutí záruční doby (1 rok).
Cena neobsahuje řešení případných nekompatibilit, které by se mohly teoreticky projevit u dříve

dodávaných nestandardních úprav po instalaci nejnovější verze systému.

Prodloužená záruka

Zákazník (objednatel) si může objednat prodlouženou záruku realizované funkcionality. Prodloužená záruka obsahuje závazek zhotovitele učinit opatření k tomu, aby nové verze systému byly s provedenou funkcionalitou kompatibilní a nebo, pokud by takové opatření nebylo technicky vhodné, tak poskytnout zákazníkovi úpravu kompatibility v ceně prodloužené záruky.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) **Dle vykázaných výkonů**

54463	Analýza požadavků a jejich rozdělení do konkrétních návrhů řešení - bodů realizace	18.09.2024	05.11.2024
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Rábel Patrik)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) **Dle rozpočtu s výhradou**

Název prvku (díleží části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Analýza požadavků a vytvoření návrhů řešení - bodů	8,00 hod	1 980,00	15 840,00 CZK
Cena za část projektu celkem			15 840,00 CZK

54152	Evidence Zástupce vedoucího střediska s důsledky ve schvalování nepřítomnosti	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Ševčík Kamil (zadavatel: Rábel Patrik)			

Cíl / požadavek

Umožnit evidovat jednoho zástupce vedoucího střediska, který za nepřítomnosti samotného vedoucího bude schvalovat nepřítomnosti pracovníků.

Návrh řešení

Zástupce vedoucího střediska

- rozšířit číselník středisek - doplnit pole pro zástupce vedoucího střediska
- toto zpracovat vhodnou formou i ve skriptech schvalování

Do tabulky **wfudalosti_typy** jsem přidal sloupec **zastupce**. V případě, že bude požadavek, aby v případě nepřítomnosti vedoucího schvaloval daný typ události zástupce, je třeba jej zaškrtnout (V souvislosti s tím bude potřeba pozměnit dialog typu události)

Dále je potřeba vytvořit prázdnou DB fci, která pro daného uživatele vrátí, zda je či není přítomen. Tato fce se může u různých zákazníků lišit. V případě DPMO se vrátí **false** v případě, že pracovník nebude následující 3 pracovní dny k dispozici (Ludvík a jeho view)

Nutné úpravy:

- procedura **wfudalosti_schvalovatele** ... z této fce je volána fce **gfkontakt_vedouci**, kterou budu muset upravit tak, že v případě zaškrtnutého parametru **zastupce** u daného typu události se do fce pošle další parametr, který způsobí, že v případě nepřítomnosti vedoucího vrátí jeho zástupce (pokud tedy bude vyplněn)
- procedura **wfudalosti_muzu_schvalit** ... na základě zaškrtnutého parametru **zastupce** v odpovídajícím typu události upravím volání fce **gfkontakt_jepodrizeny**, tak že se opět bude zohledňovat přítomnost vedoucího na pracovišti

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleží části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programová úprava - evidence zástupce vedoucího	24,00 hod	2 160,00	51 840,00 CZK
Cena za část projektu celkem			51 840,00 CZK

54153	Sledování nepřítomností, které si budou evidovat za své lidi mistři	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Ševčík Kamil (zadavatel: Rábel Patrik)			

Cíl / požadavek

Umožnit mistrům sledovat nepřítomnosti svých lidí.

Návrh řešení

Sledování nepřítomností, které si budou evidovat za své lidi mistři

- umožnit mistrům přidávat účastníky události speciálním tlačítkem - výběr pracovníka a tam skriptem podstrčit seznam jeho "dělníků"

- mistr si pak otevře kalendář, kde si předpřipraví svůj filtr a pak uvidí, koho má nepřítomného a může lépe plánovat práci

- zapisuje si události svých lidí sám

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleží části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programová úprava - sledování nepřítomností mistři	8,00 hod	2 160,00	17 280,00 CZK
Cena za část projektu celkem			17 280,00 CZK

54154	Příprava vazby Zdroj - Povolené služby	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Ševčík Kamil (zadavatel: Rábel Patrik)			

Cíl / požadavek

Zjednodušit a snížit chybovost při zápisu realizovaných výkonů tím, že bude možno omezit výčet služeb, které se nabízí, dle zdroje.

Návrh řešení

Vazba Zdroj - Služby

- výrobní zdroje svázat se službami a s pracovníkem

- nová vazba a záložka na dialogu zdroje - povolené služby, která bude obsahovat seznam služeb.

- cílem je usnadnit opakující se zápisy, kdy na konkrétním zdroji (třeba Plošina) je zapisováno dokola několik provedených služeb.

- zajisti zpětnou kompatibilitu třeba tak, že bude zátržítka - omezit výčet služeb, když zatrženo, záložka se seznamem služeb je aktivní a aplikuje se

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleží části) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programová úprava - vazba zdroj -> povolené služby	8,00 hod	2 160,00	17 280,00 CZK
Cena za část projektu celkem			17 280,00 CZK

54155	Příprava vazby Zakázková řada - Povolené služby	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Ševčík Kamil (zadavatel: Rábel Patrik)			

Cíl / požadavek

Zjednodušit a omezit chybovost při zápisu realizovaných výkonů v zakázkách tím, že bude existovat výčet povolených služeb dle zakázkové řady.

Návrh řešení

Vazba zakázková řada - Služby

- zakázkové řady svázat se službami

- na zakázkové řadě nová záložka - Povolené služby

- pokud vyplněno, pak bude v rámci zápisu realizovaných výkonů aktivní omezení na pouze služby z této vazby

- zajisti zpětnou kompatibilitu třeba tak, že bude zátržítka - omezit výčet služeb, když zatrženo, záložka se seznamem služeb je aktivní a aplikuje se

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programová úprava - vazba zakázková řada ->	8,00 hod	2 160,00	17 280,00 CZK
Cena za část projektu celkem			17 280,00 CZK

54156	Automatický návrat ve schvalování, pokud je bez reakce po dobu N dnů	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Ševčík Kamil (zadavatel: Rábel Patrik)			

Cíl / požadavek

Zajistit, aby při nečinnosti schvalovatele došlo k automatickému návratu schvalovacího postupu o krok zpět.

Návrh řešení

Automatický návrat ve schvalování, pokud je bez reakce po dobu N dnů.

- pokud šlo něco na schválení, tak pokud nedošlo k posunu do dalšího kroku v daném limitu, tak vrátit odesílateli. Ten to typicky v takovém případě pošle někomu jinému.

- jako osoba, která vrátila zpět bude pravděpodobně "admin"

- požadavek je typicky na automatické vrácení po 24h - (možná konec pracovní doby sledovat) a pokud neposunuto dál/zpět, vrátit o krok zpět, ten pošle jinou cestou.

- automatické vrácení při stavu bez reakce nastavit pravděpodobně na postupu a možná umožnit toto override na konkrétním jednom případě schvalování

- pozor na situaci, kdy by díky nečinnosti propadlo postupně více kroků zpět (toto nejspíše neumožnit)

- nastavení na konkrétním kroku v definici schvalovacího postupu

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programová úprava - automatický návrat ve	16,00 hod	2 160,00	34 560,00 CZK
Cena za část projektu celkem			34 560,00 CZK

54721	Úpravy schvalovacích procesů dle projektu "KP20152 Implementace schvalovacích	13.12.2024	31.12.2024
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Mínavi Petr)			

Návrh řešení

Bylo dohodnuto, že dojde k dílčím úpravám/doplnění schvalovacích procesů dle projektu KP20152

Implementace schvalovacích procesů I, který byl realizován v roce 2023.
Rozsah a strukturu úprav dodal objednatel v samostatném dokumentu.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Programové úpravy (tvorba/změna zdroj.kódu,	33,00 hod	2 160,00	71 280,00 CZK
Cena za část projektu celkem			71 280,00 CZK

54147 Implementační práce, konzultace, nastavení, příprava testů **19.12.2024 23.12.2024**
Garant úlohy: Rábel Patrik (zadavatel: Rábel Patrik)

Cíl / požadavek

Cílem této fáze je prezentace realizovaného řešení klíčovému uživateli objednatele, konzultace, pomoc při nastavení parametrů, případně zaškolení KU.
Druhým dílčím cílem je nastavení zkušební databáze (nebo zkušebního prostředí na produkční databázi) a provedení organizačních opatření tak, aby bylo možno spustit provozní testy.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 16 hod
Odhadovaná cena celkem
31 680,00 CZK

54148 Zpřístupnění nové funkcionality v produkční db a pilotní provoz **23.12.2024 31.12.2024**
Garant úlohy: Rábel Patrik (zadavatel: Rábel Patrik)

Cíl / požadavek

Cílem této fáze je přenesení realizovaných a otestovaných přizpůsobení do ostré db (nebo zpřístupnění daných funkcionalit uživatelům), spuštění a finální otestování díla v pilotním provozu.

Návrh řešení

Konzultant ve spolupráci s objednatelem provedou:

1. Provedou zálohu ostré databáze tak, aby bylo možno se případně vrátit k předchozímu stavu.
 2. Je-li to účelné - informují uživatele o provádění změn a zastaví přístup do ostré db.
 3. Přenesou připravenou a otestovanou funkcionalitu, nastavení a částí programu do produkčního prostředí.
 4. Ověří funkcionalitu.
 5. Spustí znovu databázi a informují uživatele o startu nové funkcionality - start pilotního provozu.
 6. Objednatel provozuje systém v pilotním provozu a případně zjištěné nedostatky reportuje zhotoviteli (zhotovitel přednostně dokončuje reportované incidenty).
- (Pilotní provoz slouží k otestování a odladění funkcí v reálném provozu s reálnými uživateli a reálnými daty. Toto testování nelze smysluplně realizovat jiným způsobem. Pilotní provoz neslouží k rozšíření dodaného díla o další funkce.)

(Není-li účelné provádět některé kroky, pak se neprovádí.)

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) Dle vykázaných výkonů
Odhad pracnosti : 4 hod
Odhadovaná cena celkem
7 920,00 CZK

54149	Změny a rozšíření projektu	13.12.2024	31.12.2024
Garant úlohy: Rábel Patrik (zadavatel: Rábel Patrik)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) **Dle vykázaných výkonů**

54150	Řízení projektu	13.12.2024	31.12.2024
Garant úlohy: Doležal Ludvík (zadavatel: Rábel Patrik)			

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) **Dle rozpočtu s výhradou**

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
vedení projektu (jednotková cena za týden)	3,00 týden	6 000,00	18 000,00 CZK
Cena za část projektu celkem			18 000,00 CZK

54720	Licence Vision ERP - Procesy	13.12.2024	20.12.2024
Garant úlohy: Minarovič Petr (zadavatel: Minarovič Petr)			

Návrh řešení

V rámci této etapy budou dodány licence systému Vision ERP nezbytné k realizaci projektu v rozsahu požadovaném objednatelem:

20 licencí modulu Procesy (pro potřeby schvalovacích procesů objednávek a přijatých faktur)

Roční udržovací poplatek bude od roku 2025 navýšen o 6 480 Kč bez DPH (20 % z ceny licencí).

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky) **Dle rozpočtu s výhradou**

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Procesy	10,00 ks	3 240,00	32 400,00 CZK
Cena za část projektu celkem			32 400,00 CZK

Zakázka - Rekapitulace rozpočtu a odhadů

id prvku			Dle rozpočtu (cena je určena rozpočtem)		Dle vykázaných výkonů (cena je určena sazbou za jednotku výkonu, zde je uveden nezávazný odhad)	
54145	Rozvoj schvalovacích procesů IV/2024 (LD, PR, KS)	hod	--		"vv"	
54463	___ FP: Analýza požadavků a vytvoření návrhů řešení - bodů realizace	hod	8,0	15 840,00	---	
54152	___ FP: Programová úprava - evidence zástupce vedoucího střediska	hod	24,0	51 840,00	---	
54153	___ FP: Programová úprava - sledování nepřítomností mistrů	hod	8,0	17 280,00	---	
54154	___ FP: Programová úprava - vazba zdroj -> povolené služby [Příprava	hod	8,0	17 280,00	---	
54155	___ FP: Programová úprava - vazba zakázková řada -> povolené služby	hod	8,0	17 280,00	---	
54156	___ FP: Programová úprava - automatický návrat ve schvalování	hod	16,0	34 560,00	---	
54721	___ FP: Programové úpravy (tvorba/změna zdroj.kódu, skriptů atd.)	hod	33,0	71 280,00	---	
54147	___ Implementační práce, konzultace, nastavení, přípra	hod	--		16,0	31 680,00
54148	___ Zpřístupnění nové funkcionality v produkční db a p	hod	--		4,0	7 920,00
54149	___ Změny a rozšíření projektu	hod	--		"vv"	
54150	___ FP: vedení projektu (jednotková cena za týden) [Řízení projektu]	týd	3,0	18 000,00	---	
54720	___ FP: Procesy [Licence Vision ERP - Procesy]	ks	10,0	32 400,00	---	

Celkem

CZK

275 760,00

39 600,00

"vv": tato část bude vyúčtována dle skutečně realizovaných aktivit násobených jednotkovou cenou z ceníku

Smluvní ujednání

1. Pověřený zástupce zadavatele (též objednatel) svým podpisem stvrzuje, že výše popsané dílo **objednává v uvedeném rozsahu a způsobu provedení.**
2. Objednatel je povinen **poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost** vztahující se k předmětu plnění (např. poskytnutí informací a analytických vstupů, zajištění fyzického místa pro práci s odpovídající IT infrastrukturou a právy, dostatečný výkon dotčeného HW včetně kapacity HDD, nezbytnou kapacitu vlastního personálu pro školení, testování a předání hotové zakázky apod.), kterou si zhotovitel předem vyžádá nebo jednoznačně vyplývá z předmětu plnění, že bude očekávána. Objednatel nemá vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů za jakoukoliv takto poskytnutou součinnost, zejména se to týká nákladů za případné prostoje pracovníků nebo náklady spojené s vybavením či zabezpečením poskytnutých prostor nebo nákladů spojených s IT infrastrukturou (HW i SW). Tuto součinnost objednatele představuje i zajištění si a používání v produkčním provozu poslední funkční uvolněné verze Vision ERP / Vision ERP Start, a to zejména pro případy, kdy plněním zhotovitele je mj. i vytváření nebo modifikace programového kódu či databázových procedur a funkcí (protože jakýkoliv vývoj IS je realizován a testován v poslední uvolněné verzi).
3. Dílo může být rozděleno na více samostatných částí, které se budou účtovat samostatně. U každé části je uveden způsob stanovení ceny.
4. Pokud je uvedeno, že se část díla účtuje „**dle rozpočtu**“, pak je cena pevná a je uvedena v zápatí popisu části zakázky. Cenu lze změnit pouze v případě, že objednatel změní, nebo rozšíří původní zadání.
5. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací a změn, které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděného díla, bude o toto plnění zhotovitele navýšeno také odpovídající finanční protiplnění objednatele, a to na základě písemného souhlasu objednatele s navýšením rozsahu, ceny a času plnění díla (postačí elektronická pošta). Objednatel si je vědom, že tyto změny mohou mít vliv na termíny plnění celé zakázky. Nový termín si obě strany musí sjednat v rámci změnových návrhů. Realizace změn může být řízena i samostatnými dílčími zakázkami s individuálně stanoveným způsobem řešení, termíny a cenami. Zhotovitel je oprávněn tyto změny předávat samostatně a vyúčtovat nezávisle na této zakázce. Pokud objednatel navrženou změnu neschválí, posouvá se termín dodání díla automaticky o dobu, po kterou obě strany jednaly o rozsahu a ocenění změny a zároveň je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat odměnu za případnou analýzu požadovaných změn (pokud proběhla).
6. Část díla může být realizována, aniž by měl zhotovitel dostatek informací pro stanovení závazné ceny, nebo tyto práce přímo závisí na možnostech objednatele (či třetí strany), nebo se jedná o konzultace, kde nelze předem predikovat rozsah. U těchto částí je uvedeno, že se budou účtovat „**dle vykázaných výkonů**“. Cena tak bude stanovena zhotovitelem na základě skutečně realizovaných výkonů a doprovodných nákladů (cestovní výlohy, drobný materiál a podobně). Výslednou cenu stanovuje zhotovitel pomocí jednotkových cen uvedených v ceníku zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soupis účtovaných položek.
7. U částí díla účtovaných „**dle vykázaných výkonů**“ (též "dle skutečnosti") může být předem uveden odhad ceny. Objednatel si je vědom toho, že tento odhad nemusí být úplný a že není pro zhotovitele závazný. Může tedy dojít k účtování ceny rozdílně od odhadu. Je-li v průběhu plnění zjevné, že odhad bude překročen, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit. V takovém případě má objednatel právo žádat o zastavení prací a zvážit po vzájemné konzultaci se zhotovitelem způsob dalšího pokračování

prací. Za důsledky případného pozastavení prací nese zodpovědnost objednatel. Důsledkem pozastavení prací mohou být zejména posuny termínů navazujících prací, navýšení pracnosti respektive ceny, v extrémních případech nedokončení některých částí projektu.

8. V případě, že je sjednaná doba realizace celého díla delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel **oprávněn průběžně účtovat objednateli provedené práce**, a to minimálně v měsíčních intervalech.
9. Technicky zhotovitel předá hotové dílo prostřednictvím datových nosičů objednatele, nebo objednateli poskytne přístup k vlastním technickým nosičům, kde bude hotové dílo připraveno k odebrání, anebo vzdáleným datovým přístupem či jiným vhodným způsobem.
10. Způsob předání a převzetí díla: objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad; zhotovitel předá dílo ve dvou krocích alias termínech.
11. V prvním termínu, jímž je termín realizace uvedený na tomto zakázkovém listě, předá zhotovitel objednateli dílo **do pilotního (testovacího) provozu**. Toto předání formálně provede zhotovitel prostřednictvím předávacího protokolu, který zašle objednateli v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a poskytnout součinnost při ověřování a praktických zkouškách. Smyslem těchto zkoušek je jednak ověřit především ty vlastnosti, které nelze ověřit mimo infrastrukturu nebo data objednatele, a jednak též umožnit objednateli vyzkoušet si dílo před nasazením do rutinního používání a odhalit případné nesrovnalosti. Objednatel se zavazuje, že tyto testy provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od přijetí předávacího protokolu. Objednatel má právo v této lhůtě požádat o prodloužení tohoto termínu.
12. Objednatel má právo si vyžádat od zhotovitele dodatečnou součinnost (konzultace, školení, pomoc při správném nastavení, pomoc při testování). Zhotovitel má právo skutečně provedené práce v době pilotního provozu vyúčtovat i když „pilotní provoz“ není explicitně uveden jako samostatná fáze díla s odhadem ceny. Účtovanou jednotkou v tom případě bude jedna hodina a jednotkovou cenou bude ceníková cena zhotovitele (pokud nemá objednatel sjednané jiné cenové podmínky).
13. Okamžikem předání díla do pilotního provozu vzniká zhotoviteli právo celé dílo vyúčtovat a objednatel se zavazuje jej uhradit na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Tento termín se zároveň stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění a doba splatnosti je stanovena na minimálně 14dní.
14. Druhým termínem je okamžik převzetí otestovaného díla, kterým je dílo fakticky provedeno, neboť je dokončeno i předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tento druhý termín nastává automaticky 30 dní po prvním termínu, pokud objednatel písemně nepožádá o prodloužení této lhůty, nebo pokud objednatel písemně nesdělí výhrady k rozsahu a kvalitě předaného díla. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění v souvislosti se skrytou vadou.
15. Od konce pilotního provozu (druhý termín) začíná běžet záruka za jakost. Záruka se sjednává na dobu „12 měsíců minus doba pilotního provozu“, minimálně však 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo realizované a provozované v dané funkční uvolněné verzi Vision ERP / Vision ERP Start (dále jen „Vision ERP“). Zhotovitel odpovídá uvedenou „zárukou za jakost“ za disfunkci díla, nebo jeho částí. Pokud je disfunkce způsobená nekompatibilitou mezi původní a kteroukoliv následující verzí Vision ERP, nelze tuto disfunkci považovat za vadu díla, ale zhotovitel se zavazuje v době záruky na výzvu objednatele provést takové změny v díle, které uvedou dílo do stavu kompatibilního s aktuální verzí Vision ERP. Nesjednají-li si smluvní strany podmínky prodloužené záruky, není zhotovitel po ukončení záruky povinen udržovat kompatibilitu díla vůči jakékoliv uvolněné verzi produktu Vision ERP a neručí ani jinak za jakost díla.
16. Objednatel má právo si za úplatu sjednat **prodlouženou záruku** a zhotovitel je povinen tuto službu poskytnout. „Prodloužená záruka“ obsahuje povinnost zhotovitele na základě výzvy objednatele v době trvání prodloužené záruky upravit dílo tak, aby bylo kompatibilní s aktuálně nejnovější vydanou verzí produktu Vision

ERP a povinnost objednatele za tuto službu hradit paušální odměnu ve výši minimálně 2% ceny díla čtvrtletně.

17. Objednatel souhlasí s prodloužením termínu realizace díla, pokud potvrzená objednávka dojde do sféry vlivu zhotovitele více než 5 pracovních dní po uvedeném datu vytvoření smlouvy. Prodloužení v takovém případě stanoví zhotovitel.
18. Strany si sjednávají, v případě vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu díla, omezení pro její maximální výši, kterou si strany v případě jejího vzniku budou hradit. Maximální výše škody se sjednává na částku odpovídající výši 70 % ceny plnění; výše škody se v jednotlivých případech sčítá až do maximální sjednané výše náhrady škody. Zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele (tzv. lucrum cessans).
19. Společnost Vision Praha s.r.o. (zhotovitel) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisy

Zakázku, za výše uvedených podmínek, objednávám

V: dne:

**Ing.
Jaroslav
Michalík**Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Michalík
Datum:
2024.12.17
11:53:24 +01'00'

podpis objednatele

Potvrzuji přijetí zakázky

V: dne:

**Petr
Klapka**Digitally signed
by Petr Klapka
Location:
Olomouc
Date:
2024.12.10
14:28:01 +01'00'podpis zhotovitele
Mgr. Petr Klapka,

