Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka,dílčí sml. o dílo **čerpací stanice: Velká Bíteš**

dne 05.12.2024 **č.4500107955** **číslo Č.S.:** **92**

dle rámcové smlouvy č.059183

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
58475 K	demolice a vybourání stávající betonové komunikace	t	4	2 312,00	9 248,00
99701 3511K	odvoz materiálu a uložení na skládku	t	4	2 830,00	11 320,00
99701 3111K	přesun vybouraných hmot do 15 m	t	45	657,00	29 565,00
21275 2102K	separace podložní vrstvy PE fólií	m2	20	134,00	2 680,00
27541 11K	betonová deska tl.150mm, třída betonu C30/37 s výztuží vlákny	m2	20	2 106,00	42 120,00
0811K	Doprava osob a materiálu	km	320	18,00	5 760,00
	Cena Celkem bez DPH				100 693,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2024

Požadavek na odstávku objektu: úplnné uzavření

za ČEPRO a.s. [redacted] za DH STAVITELSTVÍ s.r.o.: [redacted]

10.12.2024

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s. Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s. Dne: