
SMLOUVA O DÍLO 

Návrh – tato strana obsahuje pokyny pro vyplnění 

 

Uchazeč vyplňuje pouze následující údaje: 

• Článek I. - Smluvní strany, dodavatel doplní údaje o zhotoviteli 

• Článek VII., odst. 1  -  Cena díla, dodavatel doplní cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH  

 

  

 

Podpis smlouvy 

• Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Tento návrh musí 
být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění 
  

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel: … 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: … 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 
Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Jiří Čunek, starosta města  
• ve věcech technických:  
IČO:     00304450 
DIČ:     CZ00304450    
č. ú.:    
(dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel:    .. MR Design CZ s.r.o. 

Adresa:     Nábřeží SPB 457/30,  708 00  Ostrava Poruba  
Zastoupena:     Roman Diehel  
Zastoupení:      …………………………………...  
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:  
IČO:       253 88 606       
DIČ:       CZ 253 88 606     
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:     ……………………………………  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……., odd. ….., pol. ……  
(dále jen zhotovitel) 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             ALCEDO Vsetín – snížení energetické náročnosti 
– projektová dokumentace 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 2.310.000,- Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 21092/2024 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující 
tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 
Článek III. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu 

a vykonat další uvedené služby.  

2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace stavby s názvem ALCEDO Vsetín, - snížení 
energetické náročnosti, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.  

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů 
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného stavebního nebo společného povolení či jiného 
povolení na uvedenou akci. 

4. Na realizaci stavby, projektovou dokumentaci a odborné posudky může být poskytnuta dotace. Dílo 
musí být zpracováno tak, aby splňovalo veškeré požadavky vyplývající z příslušných aktuálních 
právních předpisů a bylo v souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí 2021-27 
(dále jen "OPŽP) - Specifický cíl 1.1 - Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů, opatření 1.1.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 
infrastruktury, a dále v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 
období 2021-2027.  

5. Další aktivity kombinované s hlavním opatřením: 
a. 1.1.3 - Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (modernizace vnitřního 

osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínící prvky) 
b. 1.2.1. - Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 

(Instalace tepelných čerpadel, instalace fotovoltaických systémů, zavedení 
energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 
optimalizaci výroby a spotřeby energie). 

6. Návrh řešení stavebních úprav k dosažení požadovaných úspor energie je uveden ve Studii stavebně 
technologického řešení a v Energetickém posudku, - zpracoval projektant IPR spol. s r.o., Vsetín 
Jasenická 1828, 755 01 Vsetín, zak. č. 1422/2023/IPR. 

7. Předpokládaný výčet stavebních úprav: 
a. dodatečné zateplení fasády všech budov (pavilonů)  
b. stavební úpravy spojovacích krčků 

c. výměna stávajících dřevěných oken za plastová, výměna ostatních otvorových výplní 
d. instalace předokenních žaluzií na okna ve třídách na osluněných stranách budovy 

e. zateplení střech, respektive stropů nad nejvyšším podlažím 

f. větrání s rekuperací tepla vybraných místností 
g. výměna osvětlení  
h. akustické podhledy ve třídách 

i. instalace tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody 

j. instalace fotovoltaické elektrárny na střechách budov 

k. MaR umožňující zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících 
a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie a dále také pro sledování 
spotřeby pro vyhodnocení splnění závazných indikátorů uvedených v žádosti o dotaci. 

8. Součástí projektu bude také celková rekonstrukce elektroinstalace ve všech budovách (s výjimkou 
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hygienických zařízení v Budově I, tato jsou již po rekonstrukci). Nová silnoproudá elektroinstalace 
bude tvořena přívody, zásuvkovými rozvody a rozvody pro umělé osvětlení z nově instalovaných 
el. rozváděčů.  Návrh osvětlení bude dle podmínek dotačního titulu.  

9. Dále demontáž stávajících nevyhovujících slaboproudých systémů a instalaci nových 
slaboproudých systémů, rovněž ve všech budovách. Konkrétně strukturovanou (datovou) kabeláž – 
SKS, poplachový zabezpečovací systém – PZS, uzavřený kamerový systém – IP CCTV a dveřní 
video-audio IP interkom vč. otevírání vstupních dveří.  

10. Kromě výše uvedených opatření pro snížení energetické náročnosti zadavatel požaduje, aby 
projektant navrhl a vyprojektoval jako samostatné stavební objekty opatření pro sanaci vlhkého 
zdiva suterénu "staré" budovy a rekonstrukci hygienických zařízení, taktéž ve staré budově – ve 
Studii označené jako Budova II – SO 04. Záměrem zadavatele je realizovat tyto práce v rámci jedné 
zakázky na stavební práce spolu se zateplením budovy. K tomu se požaduje koncipovat projektovou 
dokumentaci a soupis prací tak, aby bylo jednoznačně specifikováno, které práce jsou zahrnuty do 
způsobilých výdajů na snížení energetické náročnosti (dotační) a práce ostatní.  

11. Konkrétní členění projektové dokumentace bude upřesněno a dohodnuto na prvním pracovním 
jednání – poradním výboru k projektu. 

12. Předpokládané náklady na stavební práce jsou cca 52 mil. Kč bez DPH. 
13. Předmět plnění této VZ bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 

a. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - diagnostika vlhkosti zdiva suterénu staré budovy 
s návrhem opatření, posouzení střechy budovy I. 

b. Projektová dokumentace pro povolení záměru – včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro vydání povolení záměru dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek, tedy 
zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů.  

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti. 

d. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, 
stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro vydání povolení záměru, 
tj. včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle 
příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní moci 
povolení záměru 

e. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

f. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude 
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

14. Každá část projektové dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a současně 
v elektronické podobě ve formátu *PDF a také v editovatelném formátu *DWG, *Word a *EXCEL. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *PDF a také v editovatelném formátu 
*EXCEL. 
Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v 1 vyhotovení v 
listinné podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *PDF a také v editovatelném 
formátu *EXCEL. 

15. Základní údaje o budovách 

Jedná se o komplex budov bývalé Zemědělské školy na Rybníkách. Alcedo – středisko volného 
času – tyto budovy využívá od roku 2004. 
Komplex budov sestává ze staré budovy školy a dvou novějších pavilonů, vzájemně 
propojených spojovacím krčkem. 
Stará budova je zděná, dvoupodlažní, podsklepená, s valbovou střechou nad hlavní částí a 
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pultovou nad hygienickým zařízením. 
Novější pavilony byly uvedeny do provozu v r. 1990 a 1991. Nosnou konstrukci tvoří 
montovaný skelet MS-OB, obvodový plášť tvoří keramické panely MS-OB tl. 260 mm. Budova 
I – Levá část (SO01) je dvoupodlažní, částečně podsklepená, střecha dvouplášťová. Na tuto 
budovu navazuje budova I – Pravá část (SO02), která je třípodlažní, nepodsklepená, střecha 
dvouplášťová. Spojovací krček (SO03) je zděný z plynosilikátových tvárnic a zastřešen 
sedlovou střechou. 
Zastavěná plocha budov je cca 1624 m2. 

16. Zpracovateli budou k dispozici následující podklady: 

a. Studie stavebně technologického řešení – zpracoval projektant IPR spol. s r.o., Vsetín 
Jasenická 1828, 755 01 Vsetín, zak. č. 1422/2023/IPR. 

Studie obsahuje mimo zakreslení stávajícího stavu a výkresové části navrženého stavu také: 

a) Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o 
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 
energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, v platném znění 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 
energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stávající stav a stav po realizaci 
projektu. 

c) Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z 
hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" 
Posudek zpracoval RNDr. Karel Pavelka, Vsetín 

b. Zpracovateli bude k dispozice také projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace 
z r. 2021, v elektronické podobě, kterou je však nutné aktualizovat a přepracovat tak, aby 
splňovala podmínky dotačního titulu s důrazem na maximální využití dotační podpory. 

Tato dokumentace řeší rekonstrukci silnoproudých rozvodů a osvětlení a také 
slaboproudou elektroinstalaci. Konkrétně strukturovanou (datovou) kabeláž – SKS, 
poplachový zabezpečovací systém – PZS, uzavřený kamerový systém – IP CCTV a 
dveřní video-audio IP interkom vč. otevírání vstupních dveří.  

17. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálně platných zákonů a 
vyhlášek, tedy zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcích předpisů. 

18. Projektová dokumentace: 
a. bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a 

organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby 
mohlo být zajištěno povolení záměru. Na základě podmínek pro realizaci stavby, uvedených 
ve vyjádřeních nebo stanoviscích, budou tyto podmínky zapracovány do projektové 
dokumentace. 

b. bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně 
v souladu.  

c. bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) podle 
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

19. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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• Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být 
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných 
cen materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé 
pololetí roku 2024.   

• V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce 
a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, 
revize, poplatky za skládkovné apod.).  

• Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek                         
a služeb s výkazem výměr“. 

• V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné 
agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

• U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny 
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický 
a uživatelský standard stavby). 

20. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude se 
jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové dokumentace 
v celém realizačním procesu stavebních prací. 

 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce                
do 2 dnů po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-
li požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno. 

V průběhu realizace akce: 
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem 
vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence 
výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s 
projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť 
specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění 
nebo úpravy týkající se materiálového řešení prvků nebo jiných souvisejících řešení 
zajistí AD účast specialisty na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů             
a při uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
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Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí,            
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a 
realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 

a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.
  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde                    
k realizaci stavby.   

21. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace 
vztahují. 

22. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specifikaci. 

23. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném 
počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle 
objednatele. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

24. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 

a) se zadávacími podmínkami,   
b) s touto smlouvou o dílo  

25. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

26. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 
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Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Požadovaná dodací lhůta: 
a. Zahájení prací: září 2024, ihned po uzavření smlouvy o dílo 
b. Projektová dokumentace pro povolení záměru, - do 125 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy 
c. Předání pravomocného povolení záměru dle stavebního zákona - do 215 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy 
d. Projekt pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně 

výkazu výměr - do 275 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
e. Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín 

a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání 
(např.) kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu o ukončení prováděných prací. 

 
Článek  V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. 
Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle 
objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

3. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho 
části.  

4. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost díla.   

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele 
dílo/dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda 
splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. 
Objednatel zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat 
technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo 
technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku 
jejich protokolárního předání a převzetí. 

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném 
stavu ve prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených 
touto Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna 
oprávnění dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo 
užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, 
času), ke všem účelům. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to 
jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu 
množstevního, technologického, teritoriálního, časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i 
oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na 
jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen „Licence“). Součástí Licence je 
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rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k provedení 
jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na vůli objednatele, 
zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat další práva 
v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, 
zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k 
ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám 
nepoužije ani neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva 
k užití díla, resp. jakékoliv části díla, provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové 
licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 
2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, 
zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého 
porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických 
práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, 
a dále zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení odst. 6. článku V. této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský dohled nad použitím díla.    

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou 
okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci 
stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž 
však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby nedocházelo k nedůvodným změnám               
či jiným obdobným zásahům do díla. 

14. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, 
že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala 
jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli 
omezení a nároků ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

15. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, 

technické specifikace a normy, 
c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 

a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla                  

a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 
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f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou 
formou (dle pokynů objednatele), 

g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí projektu).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran 
a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA   2 075 000,- 435 750,- 2 510 750,- 

 
2. Cena za dílčí části díla je uvedena v příloze Rozpis nabídkové ceny. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení předmětu veřejné zakázky. 
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,                               

a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy. 

5. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 
6. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 

touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této 
smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla               
za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
 Článek VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje                       
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo ubude hrazena na základě předání předmětu smlouvy, případně jeho dílčí části. 
Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedení na základě faktury zhotovitele. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„faktura“). Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura 
bude doručena doporučenou elektronicky datovou schránkou nebo na adresu e-
podatelna@mestovsetin.cz poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému 
potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, 
náhrady škody apod.). 
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4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 30 dnů  po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor školství a kultury), 
i) jméno osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon, 
j) registrační číslo a název dotačního projektu. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního 

způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v 
příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné 
pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle                § 
109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na 
účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně,                           
a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 

Článek IX. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného 
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu 
v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 
Článek X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví              
až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě.  

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným 
protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín 
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, 
pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu 
příslušného článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,                  
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 
předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty 
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na 
již dokončené dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel 
může zadat přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové 
dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební 
zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými 
v předmětu díla (tj. skryté vady).   
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Článek XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména 
nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření 
k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí 
či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje 
objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po který 
dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

7. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením prací. 

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu 
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

9. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí                        
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla                    
až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti 
zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

10. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.  
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, 
ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání 
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné 
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku 
upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany 
výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno 
v tomto odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 
přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit jednostranným odstoupením 
od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením 
smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla nebo jeho části ve sjednané  době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání                           
či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen 
uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí           
ze smlouvy třetí osobě. 

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které                                
se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu 
podle sídla objednatele. 

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření této smlouvy schválila rada 
města Vsetín, na svém zasedání dne ….. 2024 usnesením č. ………………………. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, 
jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv.     

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná                                   
je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě                     
je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
Příloha: Rozpis nabídkové ceny 
 
za objednatele:     za zhotovitele:   
 
Ve Vsetíně dne:    V  Ostravě  . dne: 9.12.2024.    
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