SMLOUVA O DÍLO č. KPÚ-9/2006
uzavřená dle § 536 a násl. zákona  č.513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů    
 Smluvní strany:
	Objednatel  
	ČR -  Ministerstvo zemědělství

	
	Zemědělská agentura a 

pozemkový  úřad  Tábor

	se sídlem 
	Purkyňova 2533

	
	390 02  Tábor

	Právní forma 
	Organizační složka státu 

	Zastoupený
	Ing. Karlem Hajíčkem,

	
	ředitelem odboru ZA a PÚ v Táboře

	Osoba oprávněná jednat ve věcech:    - smluvních
	Ing. Karel Hajíček, tel: 381 253 815

	                                                           - technických
	Ing. František Plát,

	
	ředitel   PÚ  Tábor

	
	tel: 381 483 551, 724 179 203

	
	Ing. David Mišík

	
	tel: 381 483 564, 724 179 204

	
	Ing. Dana Šílená, tel. 381 483 563   

	IČ
	00020478

	Fax
	381 253 816 , 381 252 012


	Bankovní spojení
	KB České Budějovice

	Číslo účtu
	86-8643760237/0100


	Zhotovitel
	Geodetická kancelář
Ing. Pavel Dvořáček

	se sídlem 
	390 02 Tábor xxxxx 

	Právní forma
	sdružení

	Účastníci sdružení
	Ing. Pavel Dvořáček

xxxxx, Planá nad Lužnicí- Lhota Samoty

Korespondenční adresa:

Geodetická kancelář

xxxxx 390 02 Tábor

Ing. Miroslav Bílek

E- projekt

xxxxx
390 05 Tábor

	Zastoupený
	Ing. Pavlem Dvořáčkem

	Osoba oprávněná jednat ve věcech:    - smluvních
	Ing. Pavel Dvořáček

	                                                          - technických
	Ing. Pavel Dvořáček

	
	Ing. Miroslav Bílek

	IČ
	659 475 35

	DIČ
	CZ xxxxx

	Fax
	381 418 100

	Bankovní spojení
	xxxxx

	Číslo účtu
	xxxxx


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č.  137/2006 Sb. o veřejných  zakázkách:
Čl. I.

                                                            Předmět smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním území    Březnice u Bechyně  včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy).

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jaký je uveden v článku III. této smlouvy.  
3. Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

· Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

· Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

· Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů

· Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· Vyhláška 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve zněním pozdějších předpisů

· Vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 190/1996 Sb.“).

· Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“).

· Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997, č.j. 21/1997 – 23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, č.j. 5239/1998-23.
· Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

· Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j.  2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.

· Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými  a  správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

· Platnými technickými normami.

· V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

4.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. IV.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl.VI.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 4.9.2006.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování projektu  „Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území  Březnice u Bechyně“ k dispozici.
Čl. III.

Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

1. Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků označených malými písmeny abecedy a v souladu s přílohami vyhlášky č. 545/2002 Sb.:
1.1. Přípravné práce

a) Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN a pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjišťování zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak rozhodnutím ustanoví pozemkový úřad, podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, lustrace pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu parcel a vlastníků pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků. Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3. a 4. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

b) Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění. Revize stávajícího bodového pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně  stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

c) Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis. V potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. V případě sporných věcí rozhodne pozemkový úřad (§ 13 zákona č. 139/2002 Sb.).Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

d) Stanovení obvodu upravovaného území. Zjišťování hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. §§ 19 a 20 vyhl.č. 190/1996 Sb. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy  k vyhl. č. 545/2002 Sb.
e) Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření  v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., kromě lesních pozemků (již jsou vytyčeny, dokumentace bude pouze převzata do DKM), bude provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb.  
f) Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
1.2. Návrhové práce
a) Vypracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování vytyčení návrhu společných  zařízení v terénu. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků a dotčenými subjekty, včetně dořešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem.  Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

b) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá budování společných zařízení.
c) Vyhotovení potřebných  podélných a příčných profilů. Zpracování podélných a příčných profilů vodohospodářských děl, komunikací a dalších staveb navržených v rámci plánu společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.
d) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 80 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

e) Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu určeném v čl. III, bod 2 této smlouvy . Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 
1.3.  Mapové dílo a aktualizace postupu  KPÚ
a) Zpracování mapového díla – nové digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), včetně obnovy SPI a včetně podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do KN. Součástí mapového díla je i konečná topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP. Dokumentace bude obsahovat náležitosti dle § 58c vyhl. č. 190/1996 Sb. a jejich novel. Předávací formát díla bude dle aktuálních požadavků  katastrálního úřadu.
b) Postup realizace komplexní pozemkové úpravy – aktualizace plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu (nová parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů společných zařízení, časový sled realizace).
2.  Zpracované dílo bude předáno v 6 vyhotoveních v klasické formě  zpracování na papíře a na CD, textová část ve formátu  textového editoru MS WORD, tabulková část ve formátu  kompatibilním s tabulkovým procesorem MS EXCEL, digitální grafické soubory ve formátu DGN v programu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu KPÚ budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a realizace výměny vlastnických práv v dohodnuté formě. 

3. Grafické výstupy budou v měřítku 1 : 2000, návrh společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo  1 : 5000 (měřítka stanoví pozemkový úřad podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souboru se strukturou výměnného formátu pro KN . Součástí DKM budou podklady podle § 58c vyhl. 190/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány digitálně. Vytýčení bude provedeno s navázáním na S-JTSK.

6. Veškerá stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky s  kotvou, trojmezí bude řešeno dle platných předpisů.

Čl. IV. 

Čas a místo předání

1. Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst.1 zákona č. 139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu), bude provedeno do  42 měsíců od zahájení prací .

Mapové dílo - DKM bude zpracováno do  3  měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků,  jsou uvedeny v článku VI.

2.  Místem pro předání díla je sídlo Pozemkového úřadu  Tábor 
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny, na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží  lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců.
Čl. V. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech případně    fakturačních celcích, uvedených v čl.VI smlouvy.

2. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli.U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta   36  měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku.V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhu KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

3.  Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě.Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv.Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1% z předmětné ceny dílčí etapy   za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle bodu 5. článku VII. nebude-li dohodnuto jinak. 
Čl.VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,vyhlášené objednatelem,  dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení  

	1 Přípravné práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	 614
	244
	149 816
	28.2.2007

	1b
	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace 
	ha
	 614
	1 385
	850 390
	30.6.2007

	1c
	Stanovení obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou
	 hm
	210

 
	4 285

	899 850

	31.11.2007


	1d
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2

- vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou
	 ha
	  10 
	5 000
	50 000
	31.11.2007

	1e
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	682 
	735
	501 270
	31.1.2008

	Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	2 451 326

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a  organizací)
	ha
	614 
	490
	300 860
	30.6.2008

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	 614
	35
	21 490
	30.6.2008

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	 614
	810
	497 340
	31.1.2009

	2d


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	 6
	0
	0
	Do 2 měsíců od zapsání II. Rozhodnutí do KN

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

                                                                                                                                                       

	3a
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	682 
	600
	409 200
	Do 3 měsíců  od nabytí právní moci I. rozhodnutí 

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	


	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	2 451 326

	2.Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	819 690

	3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	409 200

	Cena  bez DPH
	3 680 216

	DPH
	699 241

	Celková cena díla včetně DPH
	4 379 457


Čl. 4 – Náklady na provedení díla

	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Cena 
bez 
DPH
	Cena celkem s DPH v Kč
	náklady PÚ
	přijatelné náklady OP

	1 Přípravné práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 
	ha
	149816
	178281
	178 281
	0

	1b
	Polohopisné zaměření zájmového území 
(vč. část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění 
stávajícího bodového pole 
vč. stabilizace
	ha
	850390
	1011964,1
	0
	1 011964,1

	1c
	Stanovení obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ a geometrických 
plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou
	hm
	899850
	1070821,5
	0
	1 070821,5

	1d
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2

- vytyčení pozemků, 
stabilizace plastovou 
značkou 
	ha
	50000
	59500
	0
	59500

	1e
	Dokumentace nároků 
vlastníků 
	ha
	501270
	596511,3
	596511,3
	0

	Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH
	2 451 326

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu 
společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a 
organizací
	ha
	300860
	358023,4
	358023,4
	0

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. 
zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy 
	ha
	21490
	25573,1
	25573,1
	0

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	497340
	591834,6
	591834,6
	0

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	819 690

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                            

	3a
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	409 200
	495 132
	495 132
	0

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	409 200


Smluvní   cena za dílo je dohodnuta jako nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu plnění díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
2. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

3. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VII.

Platební a fakturační podmínky
1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic (čl.VI, pol. 3.a -kalkulace ceny) bude fakturována dle skutečného počtu měrných jednotek, ale pouze do výše kalkulované částky ve smlouvě uvedené; případně lze aplikovat postup dle čl.VI bodu 2 smlouvy). U prací podléhajících rozhodnutí  pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálním úřadem bude zadavatelem při převzetí vyplacena částka ve výši 80 % dohodnuté ceny ucelené části nebo fakturačního celku a zbývající část až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ,  případně po provedení zápisu do katastru nemovitostí. Dřívější plnění se připouští za podmínky, že na tuto pozemkovou úpravu budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění.
2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které budou splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů.
3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně  fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
4. Splatnost jednotlivých faktur  je u objednatele   60 kalendářních dnů  ode dne doručení  objednateli, za podmínky, že jsou finanční prostředky na účtu objednatele. Všechny daňové doklady (faktury) budou ze strany zhotovitele zasílány na adresu Pozemkový úřad Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor. 
5. V případě nedodržení dodací lhůty vinou zhotovitele je objednatel oprávněn snížit smluvní   cenu za dílo o 0,1 % z celkové částky za každý započatý měsíc následující po termínu dodání.
6. Zhotoviteli se neposkytují žádné zálohy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu zadavatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
8. Na každé faktuře musí být vyznačeno číslo rozhodnutí projektu CZ05.1.04/2.1.00.3/0290.
Čl. VIII.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, a to s přihlédnutím k ustanovení § 9 odst.20 zákona č.139/2002 Sb. Zjistí-li objednatel , že zhotovitel provádí  dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bezplatně odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve stanovené  lhůtě a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
3. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust.§ 6 odst.6 zákona č.139/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst.7 zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

6. Objednatel  si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než  6 měsíců nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena v  6 exemplářích  a každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po  3  vyhotoveních.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných   oběmi smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel  oprávněn   poskytovat   jiným   osobám  bez   souhlasu  objednatele    (viz  zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za  objednatele:                                                    Za  zhotovitele:

  V  Táboře dne: 3.11.2006                                                          V  Táboře        dne: 8.11.2006
_________________________                                               __________________________  

      Ing. Karel Hajíček




       
Ing. Pavel Dvořáček
Ředitel odboru MZe ZA a PÚ Tábor
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