



HYDROPROGRESS, s. r. o

Sevastopolská 338/6, Brno, 625 00, 737 925 354

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Krušnohorská 7

360 10 Karlovy Vary

V Brně dne 27.8.2024

Lesní cesta Černá – Čirá – cenová nabídka

Vážení,

dovoluji si zaslat dle domluvy cenovou nabídku za zpracování projektové dokumentace pro lesní cestu Černá – Čirá. Nabídka obsahuje i vyřízení stanovisek a vyjádření.

Položkový rozpočet - cesta Černá			
Činnost	bez DPH	DPH	s DPH
geodetické zaměření	41000	8610	49610
geolog.průzkum - 8 vrtů	110000	23100	133100
projektová dokumentace	158000	33180	191180
inženýring vč.nutných posudků	34000	7140	41140
zajištění stavebního povolení	15000	3150	18150
Cena celkem	358000	75180	433180

Cena za autorský dozor za 1 den účasti (vč. dopravy) – 4 900 Kč

S pozdravem

I

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Lesní správa Františkovy Lázně

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Rekonstrukce LC Černá**

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro povolení a provádění stavby

Místo stavby: Černá u Kraslic Obec s rozšířenou působností: MěÚ Kraslice

k.ú.: Černá u Kraslic

p.č.: 912/3

Kraj: Karlovarský, okres Sokolov

Popis stávajícího stavu: Lesní cesta 3L se napojuje na krajskou veřejnou komunikaci v obci Černá. Začátek lesní cesty cca 210 m je zpevněn štěrkovým krytem, zbytek úseku je bez zpevnění. Celková délka je 1,9 km. Projevují se deformace vyjetými koleje. V celém úseku není řešeno odvodnění. Chybí hospodářské sjezdy, výhybny a odvozní místa.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o kompletní rekonstrukci lesní cesty. Cesta bude projektována jako 2L. Délka upravovaného úseku je 1,9 km. Pro zjištění základových poměrů bude proveden geologický průzkum. Část napojení na veřejnou komunikaci a úsek s velkým podélným sklonem bude s asfaltovým krytem, zbytek se štěrkovým se zakalením. V celém úseku lesní cesty bude zřízen jednostranný odvodňovací příkop s občasným převedením vody příčnými propustky. Bude zřízeno min. pět výhyben, min. sedm hospodářských sjezdů dle potřeby se zatrubněním a na konci úseku zpevněná plocha odvozního místa a obratiště.

Požadavek na autorský dozor a zajištění dokladové části -vyjádření a stanoviska všech dotčených orgánů včetně stavebního povolení.

Předpokládaný náklad na stavbu: 11.000.000,- Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30. 11. 2024

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 12. 2024

Termín zajištění a odevzdání dokladové části a podání o stavební povolení: 28. 2. 2025

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatných paré a 1 v digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. *(platí pro všechny druhy staveb).

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby mimo RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Dále v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 5.9.2024

Investor (uživatel):



dne: 5.9.2024

Zpracovatel (projektant):

